

令和8年度 (第1回)

愛知県企業庁関係 (建設工事・委託業務) 発注見通し一覧表

愛知県企業庁関係(建設工事・委託業務) 発注見通し(令和8年度第1回)一覧表 目次

(建設工事)

愛知用水水道事務所関係	1
尾張水道事務所関係	7
西三河水道事務所関係	11
東三河水道事務所関係	16
用地造成事務所関係	19

(委託業務)

水道計画課関係	21
水道事業課関係	23
工務調整課関係	25
次世代産業用地開発課関係	27
愛知用水水道事務所関係	29
尾張水道事務所関係	31
西三河水道事務所関係	33
東三河水道事務所関係	35
用地造成事務所関係	37

令和8年度 (第1回)

愛知県企業庁（愛知用水水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先； 電話 0562-33-2281(代表)

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
1		浄水課	筏川取水場外導水ポンプ ロート弁等修繕工事	筏川取水場外	海部郡飛島村地内 外	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	導水ポンプロート弁等修繕 一式	3億円未満	
2		浄水課	知多浄水場 防護柵更新(その3)工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	防護柵更新 一式	1億円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含 む
3		浄水課	知多浄水場 放流警報設備移設工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	一般競争	電気工事	第1四半期	約8ヶ月	放流警報設備移設 一式	3億円未満	総合評価
4		浄水課	知多浄水場外 電気計装設備修繕工事	知多浄水場外	知多市佐布里地内 外	随意契約	電気工事	第1四半期	約8ヶ月	電気計装設備修繕 一式	3億円未満	
5		浄水課	知多浄水場 ろ過池更生等修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	約6ヶ月	ろ過池更生等 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期間1 4日を含む
6		浄水課	知多浄水場 工水東浦幹線配水ポンプ設 備修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約10ヶ月	工水東浦幹線配水ポンプ修 繕 1台	3億円未満	
7		浄水課	知多浄水場外 電動弁設備修繕工事	知多浄水場外2か所	知多市佐布里地内 外	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約6ヶ月	電動弁修繕 一式	3億円未満	
8		浄水課	知多浄水場 上水沈澱池設備修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約8ヶ月	クラリファイア等修繕 一式	3億円未満	
9		浄水課	知多浄水場 上水沈澱池排泥ポンプ設備 等修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約6ヶ月	排泥ポンプ等修繕 一式	3億円未満	
10		浄水課	知多浄水場外 アンモニア計等修繕工事	知多浄水場外	知多市佐布里地内 外	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	アンモニア計等修繕 一式	3億円未満	
11		浄水課	知多浄水場 超音波流量計修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	電気工事	第3四半期	約4ヶ月	超音波流量計修繕 2台	3億円未満	
12		浄水課	知多浄水場 活性炭注入設備修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約8ヶ月	活性炭注入設備修繕 一式	3億円未満	
13		浄水課	知多浄水場外 送水ポンプ設備等修繕工事	知多浄水場外	知多市佐布里地内 外	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約8ヶ月	送水ポンプ設備等修繕 一式	3億円未満	
14		浄水課	知多浄水場 送水ポンプ電動機等修繕工 事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約8ヶ月	送水ポンプ電動機等修繕 一 式	3億円未満	
15		浄水課	知多浄水場 6号ろ過池排水扉修繕工事	知多浄水場	知多市佐布里地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約6ヶ月	6号排水扉修繕 1台	3億円未満	
16		浄水課	上野浄水場 上水ろ過池更生等修繕工事	上野浄水場	東海市名和町地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	約9ヶ月	ろ過池更生等 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間1ヶ月を 含む
17		浄水課	上野浄水場 送水ポンプ吐出弁等修繕工 事	上野浄水場	東海市名和町地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約9ヶ月	送水ポンプ吐出弁等修繕 一 式	3億円未満	
18		浄水課	上野浄水場外 フロキュレータ等駆動部修繕 工事	上野浄水場外1か所	東海市名和町地内 外	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約9ヶ月	フロキュレータ等駆動部修繕 一式	3億円未満	
19		浄水課	上野浄水場 特高受変電設備修繕工事	上野浄水場	東海市名和町地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	C-GIS電装部品修繕 一式	3億円未満	

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
20		浄水課	上野浄水場 水ガータークレーン設備修 繕工事	上野浄水場	東海市名和町地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	ガータークレーン修繕 一式	3億円未満	
21		浄水課	上野浄水場 上水洗浄ポンプ等修繕工事	上野浄水場	東海市名和町地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	洗浄ポンプ等修繕 一式	3億円未満	
22		浄水課	上野浄水場 上水沈澱池排泥ポンプ設備 更新(その3)工事	上野浄水場	東海市名和町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	沈澱池排水管 一式	1億円以上3 億円未満	総合評価
23		配水課	愛知用水水道事務所 工水量水器更新(その2)工 事	愛知用水水道事務所管内	名古屋市南区地内 外	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約6ヶ月	流量計更新 2基	3億円未満	
24		配水課	愛知用水水道事務所 工水量水器更新(その1)工 事	愛知用水水道事務所管内	知多市南浜町地内 外	一般競争	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	電磁式水道メーター更新 2 基	3億円未満	
25		配水課	愛知用水水道事務所 工水電気防食設備更新工事	新日鐵線外	東海市東海町地内 外	一般競争	電気工事	第1四半期	約10ヶ月	外部電源方式防食設備更新 2基	3億円未満	
26		配水課	共和線 仮設配水管撤去工事	共和線	大府市北山町地内	指名競争	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	配水管撤去 PEφ100 L=1000m	1,000万円以上 5,000万円未満	
27		配水課	愛知用水水道事務所 NTT専用回線改良工事	上野浄水場外2箇所	東海市名和町地内 外	随意契約	電気通信工事	第2四半期	約6ヶ月	通信回線更新 一式	3億円未満	
28		配水課	南知多第1供給点外電外 電食防止設備設置工事	南知多第1供給点外	知多郡美浜町大字 瀬戸地内	一般競争	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	外部電源方式防食設備新設 2か所	3億円未満	
29		配水課	半田第1供給点外 流量計更新工事	半田第1供給点外	半田市砂谷町地内 外	一般競争	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	流量計更新 7か所	3億円未満	総合評価
30		配水課	半田第2供給点外 減圧弁修繕工事	半田第2供給点外	半田市深谷町地内 外	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	パッキン類取り換え等 5か所	3億円未満	
31		配水課	阿久比広域調整池 給水車用給水栓設置工事	阿久比広域調整池	阿久比町大字板山 地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	給水車用給水栓設置 2か所	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間1ヶ月を 含む
32		配水課	武豊第2供給点外 屋根防水修繕工事	武豊第2供給点外	武豊町上原地内	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約6ヶ月	屋根防水撤去設置 3か所	3億円未満	※余裕期 間1ヶ月を 含む
33		配水課	大田川水管橋外 塗裝修繕工事	大田川水管橋外	東海市元浜町地内 外	一般競争	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	管塗装塗替 9か所	1,000万円以上 5,000万円未満	
34		建設課	豊明線 更新第3工区(その1)送水 管布設工事	豊明線	豊明市栄町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	DCIPφ350 L=350m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
35		建設課	南知多線 更新第8工区送水管布設工 事	南知多線	知多郡美浜町河和 から浦戸地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約21ヶ月	DCIPφ400 L=1070m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・総 合評価※余 裕期間3ヶ月 を含む
36		建設課	知多浄水場 構造物耐震補強(その5)工 事	知多浄水場	知多市佐布里地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	1系2号沈澱池耐震補強 一 式	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む

別紙様式

(愛知用水道事務所)

番号	変 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
37		建設課	武豊線(知多系) 更新第1工区(その11)送水管 布設工事 (詳細設計付工事発注方式)	武豊線	半田市北滑草町地 内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約24ヶ月	DCIPφ500 L=750m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・総 合評価※余 裕期間3ヶ月 を含む
38		建設課	美浜線 更新第3工区(その2-1)送 水管布設工事	美浜線	常滑市桧原町地内 外	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	SPφ800 L=100m うち推進 L=50m	1億円以上 3億円未満	総合評価
39		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 1系沈澱池機械設備修繕工 事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約9ヶ月	1系沈澱池機械設備修繕 一 式	3億円未満	
40		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場外 沈澱池機械設備修繕工事	高蔵寺浄水場外2か所	春日井市高森台二 丁目地内外	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約9ヶ月	2系沈澱池沈澱池設備修繕 一式	3億円未満	
41		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺導水ポンプ所 導水ポンプ電動機修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台二 丁目地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	導水ポンプ電動機修繕 1台	3億円未満	
42		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺導水ポンプ所 導水ポンプ修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台二 丁目地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約9ヶ月	導水ポンプ設備修繕 1台	3億円未満	
43		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 排水扉等修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	一般競争	機械器具設置 工事	第1四半期	約10ヶ月	2系ろ過池排水扉等修繕 1 基	3億円未満	
44		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 2系ろ過池逆洗ポンプ設備修 繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約8ヶ月	2系逆洗ポンプ設備修繕 1 台	3億円未満	
45		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 沈澱池修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	1系沈澱池修繕 2池	1,000万円以上 5,000万円未満	
46		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 薬品注入設備修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	随意契約	機械器具設置 工事	第3四半期	約6ヶ月	薬品注入設備修繕 一式	3億円未満	
47		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 送水ポンプ設備修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約8ヶ月	中区送水ポンプ設備修繕 1 台	3億円未満	
48		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 送水ポンプ電動機修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	随意契約	電気工事	第2四半期	約8ヶ月	中区送水ポンプ電動機修繕 1台	3億円未満	
49		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場外 沈澱池機械設備修繕工事	高蔵寺浄水場外	春日井市高森台一 丁目地内外	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約5ヶ月	沈澱池機械設備減速機修繕 一式	3億円未満	
50		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺浄水場 場内配管塗装修繕工事	高蔵寺浄水場	春日井市高森台一 丁目地内	一般競争	塗装工事	第3四半期	約4ヶ月	場内配管塗装修繕 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	
51		尾張旭出張 所 維持課	尾張東部浄水場 ろ過池改良(その1)工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地 内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	約10ヶ月	ろ過池改良 一式	5,000万円以上1 億円未満	総合評価
52		尾張旭出張 所 維持課	尾張東部浄水場 次亜注入設備更新工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地 内	一般競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約23ヶ月	次亜注入設備 一式	3億円未満	総合評価

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
53		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場2系ろ過池電動弁修繕工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地内	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約6ヶ月	電動弁 一式	3億円未満	
54		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場外返送ポンプ設備修繕工事	尾張東部浄水場外	日進市米野木町地内外	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約6ヶ月	返送ポンプ等 一式	3億円未満	
55		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場排泥池汚泥引抜ポンプ設備修繕工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地内	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約6ヶ月	汚泥引抜ポンプ等 一式	3億円未満	
56		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場特高受変電設備修繕工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地内	随意契約	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	特高受変電設備 一式	3億円未満	
57		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場外計装設備修繕工事	尾張東部浄水場外	日進市米野木町地内外	随意契約	電気通信工事	第2四半期	約6ヶ月	工業計器等 一式	3億円未満	
58		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場外沈澱池クラリファイヤ設備修繕工事	尾張東部浄水場外	日進市米野木町地内外	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	約7ヶ月	沈澱池クラリファイヤ設備 一式	3億円未満	
59		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場外薬品注入設備修繕工事	尾張東部浄水場外	日進市米野木町地内外	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	約10ヶ月	薬品注入設備 一式	3億円未満	
60		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場フロキュレータ設備修繕工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地内	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	約6ヶ月	フロキュレータ設備 一式	3億円未満	
61		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場導水ポンプ直流電源設備修繕工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地内	随意契約	電気工事	第2四半期	約4ヶ月	直流電源設備 一式	3億円未満	
62		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場場内排水設備改良工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	場内排水設備改良 一式	5,000万円以上1億円未満	総合評価 ※余裕期間 4ヶ月を含む
63		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場外電動弁修繕工事	尾張東部浄水場外	日進市米野木町地内外	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約6ヶ月	電動弁 一式	3億円未満	
64		尾張旭出張所維持課	尾張東部浄水場正門設備改良工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	正門設備改良 一式	1,000万円以上5,000万円未満	
65		尾張旭出張所維持課	高蔵寺高区供給点外計装設備等更新工事	高蔵寺高区供給点外	春日井市高蔵寺高森台地内	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約9ヶ月	流量計更新φ250・φ300 各1基、計装盤 3面、直流電源盤 1面	3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
66		尾張旭出張所維持課	瀬戸菱野供給点水質計器更新工事	瀬戸菱野供給点	瀬戸市萩山台地内	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約7ヶ月	水質計器更新(残塩計、pH計) 1か所	3億円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
67		尾張旭出張所維持課	尾張旭出張所給水車用給水栓設置工事	尾張旭出張所	尾張旭市旭ヶ丘町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	給水車用給水栓設置 1か所	1,000万円未満	
68		尾張旭出張所維持課	三ヶ峰広域調整池給水車用給水栓設置工事	三ヶ峰広域調整池	豊田市八草町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	給水車用給水栓設置 1か所	1,000万円未満	

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
69		尾張旭出張 所 維持課	庄内川水管橋塗装修繕工事	庄内川水管橋	春日井市高蔵寺町 から名古屋市守山 区上志段味地内	一般競争	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	水管橋塗装修繕 1橋	5,000万円以上1 億円未満	総合評価 ※余裕期 間2ヶ月を 含む
70		尾張旭出張 所 維持課	高蔵寺長久手線 空気弁用人孔蓋修繕工事	高蔵寺長久手線	春日井市高蔵寺町 地内	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約7ヶ月	空気弁用人孔蓋修繕 一式	3億円未満	
71		尾張旭出張 所 維持課	旭ポンプ場 ポンプ修繕工事	旭ポンプ場	尾張旭市旭ヶ丘町 地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約6ヶ月	ポンプ修繕 一式	3億円未満	
72		尾張旭出張 所 維持課	旭ポンプ場 4号加圧ポンプ電動機修繕 工事	旭ポンプ場	尾張旭市旭ヶ丘町 地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約6ヶ月	ポンプ電動機修繕 一式	3億円未満	
73		尾張旭出張 所 維持課	三好黒笹 電気防食設備更新工事	矢作連絡導水管	みよし市黒笹町地 内	一般競争	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	整流器更新 1台	3億円未満	
74		尾張旭出張 所 維持課	愛知用水水道事務所尾張旭 出張所 量水器設備更新工事	尾張旭出張所管内	豊田市西広瀬町小 麦生地内	一般競争	電気通信工事	第1四半期	約5ヶ月	電磁式水道メーター更新(再 検定) 1か所	3億円未満	
75		尾張旭出張 所 維持課	貞宝線 配水管移設(その2)工事	貞宝線	豊田市大池町から 豊田市白山町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約15ヶ月	管路布設 DIPφ150 L=200m	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
76		尾張旭出張 所 維持課	三好ヶ丘ポンプ場 三ヶ峰線1号ポンプ外修繕工 事	三好ヶ丘ポンプ場	みよし市黒笹いず み3丁目地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約6ヶ月	ポンプ修繕 一式	3億円未満	
77		尾張旭出張 所 建設課	尾張東部浄水場 表逆洗ポンプ等更新工事	尾張東部浄水場	日進市米野木町南 山地内	一般競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約31ヶ月	表洗ポンプφ400×300 2台 逆洗ポンプφ800×700 2台 ビット揚水ポンプφ200 3台	3億円以上	本庁契約・総 合評価※余 裕期間3ヶ月 を含む
78		尾張旭出張 所 建設課	高蔵寺浄水場 構造物耐震補強工事(その 1)	高蔵寺浄水場	春日井市高森台地 内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約15ヶ月	耐震補強工事 一式	5,000万円以上 1億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含 む
79		尾張旭出張 所 建設課	豊田第4分水管 布設工事(その2)	豊田第4分水管	豊田市八草町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	DCIPφ400 L=10m DCIPφ75 L=7m	1,000万円未満	
80		尾張旭出張 所 建設課	豊田第4供給点 流量計室配水管製作接合工 事	豊田第4供給点	豊田市八草町地内	一般競争	水道施設工事	第3四半期	約13ヶ月	SPφ400 L=7m、SPφ1 50 L=15m(緊急遮断弁含 む)	5,000万円以上 1億円未満	※余裕期間 3ヶ月を含 む

令和8年度 (第1回)

愛知県企業庁（尾張水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先 ; 電話 0586-45-1036(代表)

別紙様式

(尾張水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
1		浄水課	犬山浄水場 薬品注入設備(次亜)更新工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	約30ヶ月	次亜注入設備に係る機械工事	3億円以上	本庁契約・総合評価
2		浄水課	犬山浄水場 薬品注入計装設備更新工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約18ヶ月	PAC及び苛性ソーダ注入設備に係る計装工事	3億円未満	総合評価
3		浄水課	犬山浄水場 薬品注入設備修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約7ヶ月	薬注設備修繕	3億円未満	
4		浄水課	犬山浄水場 ろ過池ろ過材修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	指名競争	水道施設工事	第3四半期	約5ヶ月	ろ過材修繕	1,000万円以上 5,000万円未満	
5		浄水課	犬山浄水場 真空ポンプ修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	約9ヶ月	真空ポンプ修繕	3億円未満	
6		浄水課	犬山浄水場 計装設備修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	計装設備修繕	3億円未満	
7		浄水課	犬山浄水場 特高受変電設備修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	特高受変電設備修繕	3億円未満	
8		浄水課	犬山浄水場 4系フロキユレータ設備修繕工事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字東洞地内	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約5ヶ月	フロキユレータ設備修繕	3億円未満	
9		浄水課	尾張西部浄水場 避雷設備改良工事	尾張西部浄水場(稲沢)	稲沢市祖父江町地内	一般競争	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	防雷設備改良工事	3億円未満	
10		浄水課	尾張西部浄水場 2系4号ろ過池ろ過水弁更新工事	尾張西部浄水場(稲沢)	稲沢市祖父江町地内	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	約6ヶ月	ろ過水弁更新工事	3億円未満	
11		浄水課	尾張西部浄水場 防護柵(その4)工事	尾張西部浄水場(一宮)	一宮市上祖父江地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	防護柵更新工事	1億円以上3億円未満	総合評価
12		浄水課	尾張西部浄水場外 NTT専用回線改良工事	尾張西部浄水場外	稲沢市祖父江町地内外	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	回線更新工事	3億円未満	
13		浄水課	尾張西部浄水場 薬品注入設備(次亜)更新工事	尾張西部浄水場(稲沢)	稲沢市祖父江町地内	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	約30ヶ月	次亜注入設備に係る機械工事	3億円以上	本庁契約・総合評価
14		浄水課	尾張西部浄水場(工) クラリファイヤ修繕工事	尾張西部浄水場(一宮)	一宮市上祖父江地内	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	約9ヶ月	クラリファイヤ設備修繕	3億円未満	
15		浄水課	尾張西部浄水場外 薬品注入設備修繕工事	尾張西部浄水場外	稲沢市祖父江町地内外	随意契約	機械器具設置工事	第3四半期	約5ヶ月	薬注設備修繕	3億円未満	
16		浄水課	尾張西部浄水場外 送水ポンプ等修繕工事	尾張西部浄水場外	稲沢市祖父江町地内外	随意契約	機械器具設置工事	第1四半期	約9ヶ月	ポンプ設備等修繕	3億円未満	
17		浄水課	犬山浄水場外 電動弁駆動部修繕工事	犬山浄水場外	犬山市大字犬山字東洞地内外	随意契約	機械器具設置工事	第2四半期	約6ヶ月	電動弁修繕	3億円未満	
18		浄水課	尾張西部浄水場外 計装設備修繕工事	尾張西部浄水場外	稲沢市祖父江町地内外	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	計装設備修繕	3億円未満	
19		浄水課	尾張西部浄水場外 沈澱池機械減速機修繕工事	尾張西部浄水場外	稲沢市祖父江町地内外	随意契約	機械器具設置工事	第3四半期	約5ヶ月	減速機修繕	3億円未満	
20		配水課	尾北供給点外 電磁流量計更新工事	尾北供給点外	丹羽郡大町河北地内外	一般競争	電気通信工事	第1四半期	約10ヶ月	流量計更新 4基(φ400×1基、φ300×2基、φ200×1基)	3億円未満	

別紙様式

(尾張水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
21		配水課	西春線 送水管路補強工事	西春線	北名古屋市法成寺 地内	随意契約	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	DIPφ450 L=10m	1,000万円以上 5,000万円未満	
22		配水課	小牧広域調整池 給水車用給水栓設置工事	小牧広域調整池	小牧市大字上末地 内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	給水車用給水栓 2基	1,000万円以上 5,000万円未満	
23		配水課	送水管路外水管橋伸縮管ボ ルト修繕工事	縁場川水管橋外	一宮市丹陽町地内 外	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約7ヶ月	伸縮管ボルト修繕 一式	3億円未満	
24		配水課	尾北供給点外 減圧修繕工事	尾北供給点外	丹羽郡大口町河北 地内外	随意契約	機械器具設置 工事	第3四半期	約5ヶ月	減圧弁修繕 一式	3億円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
25		配水課	尾張水道事務所 工水量水器更新工事	尾張水道事務所管内	稲沢市祖父江町地 内外	一般競争	電気通信工事	第1四半期	約8ヶ月	量水器更新 12か所	3億円未満	
26		配水課	尾張水道事務所 工水量水器更新工事	尾張水道事務所管内	稲沢市奥田酒居町 地内外	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約6ヶ月	量水器更新 6か所	3億円未満	
27		配水課	尾西幹線 電食防止設備移設工事	尾西幹線	一宮市開明前脇地 内	一般競争	電気工事	第3四半期	約6ヶ月	電食防止設備移設 一式	3億円未満	
28		配水課	津島幹線 第11分岐線配水管布設工 事	津島幹線	稲沢市南麻績町地 内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	PEφ75 L=約360m	5,000万円以上1 億円未満	総合評価
29		配水課	尾張水道事務所 工水量水器外製作	尾張水道事務所管内	尾張水道事務所	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約9ヶ月	工水量水器外製作	3億円未満	
30		配水課	送配水管路弁筐修繕工事	稲沢支線外	稲沢市日下部北町 地内外	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	弁筐鉄蓋取替 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
31		配水課	配水管路空気弁継手修繕工 事	稲沢支線外	稲沢市日下部北町 地内外	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	ボルトナット取替 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
32		配水課	佐織古瀬整流器外電食防止 設備更新工事	津島幹線外	愛西市古瀬町地内 外	一般競争	電気工事	第3四半期	約10ヶ月	整流器更新 2基	3億円未満	
33		配水課	筏川取水場 電気防食設備更新工事	長良川導水路	海部郡飛島村重宝 葭野地内	一般競争	電気工事	第2四半期	約8ヶ月	整流器更新 1基	3億円未満	
34		配水課	名港導水路 移設導水管布設(その2)工 事	名港導水路	海部郡飛島村東浜 地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約12ヶ月	舗装復旧 一式 SPφ1600撤去 L=536.2m	3億円以上6 億円未満	本庁契約・ 総合評価
35		配水課	木場海底管外 塗装修繕工事	木場海底管外	弥富市楠から飛島 村木場地内外	一般競争	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	塗装塗替 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	
36		建設課	犬山浄水場 構造物耐震補強(その3)工 事	犬山浄水場	犬山市大字犬山字 東洞地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約27ヶ月	浄水池耐震補強 沈澱池・ろ過池耐震補強	6億円以上	本庁契約・ 総合評価
37		建設課	木曾川線 更新第4工区(その1)送水 管布設工事	木曾川線	一宮市今伊勢町馬 寄地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	布設 DCIPφ450 L=353m 推進工61m	1億円以上 3億円未満	総合評価
38		建設課	祖父江線 更新第1工区送水管布設工 事	祖父江線	稲沢市祖父江町山 崎地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	布設 DCIPφ300 L=450m 不断水分岐1か所	1億円以上 3億円未満	総合評価

別紙様式

(尾張水道事務所)

番号	変追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
39		建設課	第2津島幹線 第1工区(その1)外舗装復旧工事	第2津島幹線	愛西市鶉多須町から赤目町地内	一般競争	舗装工事	第1四半期	約8ヶ月	A=約9610m ²	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む
40		建設課	第2津島幹線 第2工区(その4)送水管布設工事	第2津島幹線	愛西市赤目町地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約19ヶ月	布設 SPφ900 L=約280m 推進工 L=約40m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
41		建設課	第2津島幹線 第2工区(その4)送水管製作接合工事	第2津島幹線	愛西市赤目町地内	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約18ヶ月	SPφ900 L=約320m	3億円未満	総合評価
42		建設課	海部南部線 更新送水管布設工事(その2)(詳細設計付工事発注方式)	海部南部線	愛西市早尾町から塩田町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約42ヶ月	設計・布設 DCIPφ350 L=約700m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
43		建設課	海部南部線 更新第2工区(その1)送水管布設工事	海部南部線	愛西市早尾町から塩田町地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約19ヶ月	布設 DCIPφ350 L=約220m	1億円以上 3億円未満	総合評価
44		建設課	津島線 更新第3工区外送水管布設工事	津島線	津島市又吉町地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約7ヶ月	布設 DCIPφ500 L=40m 不断水接続 1か所	1億円以上 3億円未満	総合評価
45		建設課	蟹江線 更新送水管布設(その2)工事	蟹江線	海部郡蟹江町錦から学戸地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	布設 DCIPφ400 L=300m 推進工 L=50m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む
46		建設課	七宝線 更新第2工区(その3)送水管布設工事	七宝線	あま市七宝町川部地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	布設 DCIPφ350 推進工 L=220m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む
47		建設課	七宝線 更新第1工区(その1)送水管布設工事	七宝線	津島市莪原町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	布設 DCIPφ350 L=300m	1億円以上 3億円未満	総合評価
48		建設課	八開線 更新舗装復旧工事	八開線	愛西市江西町地内	一般競争	舗装工事	第1四半期	約8ヶ月	A=約2400m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期間2ヶ月を含む

令和8年度 (第1回)

愛知県企業庁（西三河水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先 ; 電話 0566-98-5651(代表)

別紙様式

(西三河水道事務所)

番号	変追加	担当課名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
1		浄水課	豊田浄水場 自家発電設備更新工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	一般競争	電気工事	第2四半期	約27ヶ月	自家発電設備更新 一式	3億円以上	本庁契約・総合評価※余裕期間3ヶ月を含む
2		浄水課	豊田浄水場 計装設備修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	電気通信工事	第3四半期	約4ヶ月	中央計装設備修繕	3億円未満	
3		浄水課	豊田浄水場 クラリファイヤ修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	クラリファイヤオーバーホール	3億円未満	
4		浄水課	豊田浄水場 1系ろ過池空気作動弁修繕 工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	空気作動弁修繕	3億円未満	
5		浄水課	豊田浄水場 薬品注入設備修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	薬品注入設備修繕	3億円未満	
6		浄水課	豊田浄水場 沈澱池電気設備修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	沈澱池電気設備修繕	3億円未満	
7		浄水課	豊田浄水場 排泥池機械設備修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	排泥ポンプオーバーホール	3億円未満	
8		浄水課	豊田浄水場 2系沈澱池流入扉修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約3ヶ月	流入扉開閉台修繕	3億円未満	
9		浄水課	豊田浄水場 防草シート修繕工事	豊田浄水場	豊田市浄水町原山 地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	防草シート修繕	1,000万円未満	
10		浄水課	豊田浄水場外 電動弁修繕工事	豊田浄水場外	豊田市浄水町外	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	電動弁修繕	3億円未満	
11		浄水課	幸田浄水場 ろ過池管廊配管塗装更新工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	指名競争	塗装工事	第1四半期	約7ヶ月	ろ過池管廊配管塗装	1億円以上3 億円未満	
12		浄水課	幸田浄水場 場内給水配管外更新工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	指名競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約18ヶ月	給水配管布設工事、場内返 送管布設工事	3億円未満	総合評価
13		浄水課	幸田浄水場 給水車用給水栓設置工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約18か月	給水車用給水栓設置	1,000万円以上 5,000万円未満	
14		浄水課	幸田浄水場 送水ポンプ設備修繕工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約7ヶ月	幡豆2号送水ポンプ設備修繕	3億円未満	
15		浄水課	幸田浄水場 高圧電動機設備修繕工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約7ヶ月	幡豆2号高圧電動機設備修 繕	3億円未満	
16		浄水課	幸田浄水場 薬品注入設備修繕工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	1号PAC定圧槽、苛性配管、 後次垂注入機、自動気泡抜、 次垂移送、給水P	3億円未満	
17		浄水課	幸田浄水場 計装設備修繕工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	随意契約	電気通信工事	第2四半期	約7ヶ月	スイッチング電源、電源モ ジュール、HDD、スイッチング ハブ、PoEスイッチ	3億円未満	
18		浄水課	幸田浄水場 沈澱池等付帯設備修繕工事	幸田浄水場	額田郡幸田町大字 坂崎地内	一般競争	水道施設工事	第1四半期	約7ヶ月	1号ブロック形成池、沈澱池タ ラップ	1,000万円以上 5,000万円未満	
19		浄水課	安城浄水場 着水井導水管塗裝修繕工事	安城浄水場	安城市福釜町道田 地内	一般競争	塗装工事	第1四半期	約7ヶ月	塗裝修繕 230m2	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む

別紙様式

(西三河水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
20		浄水課	安城浄水場 場内給水管修繕工事	安城浄水場	安城市福釜町道田 地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	配管修繕 L=280m	1,000万円以上 5,000万円未満	
21		浄水課	安城浄水場 特高受変電設備修繕工事	安城浄水場	安城市福釜町道田 地内	随意契約	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	特高盤 2面修繕	3億円未満	
22		浄水課	豊田浄水場外 沈澱池機械設備等修繕工事	豊田浄水場外	豊田市浄水町原山 地内外	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約5ヶ月	フロキュレータ変減速機等 オーバーホール	3億円未満	
23		浄水課	安城浄水場 沈澱池設備(電気)更新(そ の2)工事	安城浄水場	安城市福釜町道田 地内	一般競争	電気工事	第2四半期	約43ヶ月	コントロールセンタ、現場操 作盤 6面更新	3億円未満	総合評価
24		浄水課	安城浄水場 沈澱池設備(計装)更新工事	安城浄水場	安城市福釜町道田 地内	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約43ヶ月	計装設備機能増設	3億円未満	総合評価
25		浄水課	伊保川水管橋 塗装修繕工事	伊保川水管橋	豊田市伊保町地内	一般競争	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	水管橋塗装	1,000万円以上 5,000万円未満	
26		配水課	東浦線 配水管更新(その1)舗装復 旧工事	東浦線	半田市州の崎町地 内	一般競争	舗装工事	第1四半期	約5ヶ月	舗装復旧 A=800m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
27		配水課	武豊線YF分岐線 配水管舗装復旧工事	武豊線YF分岐線	知多郡武豊町一 号地から平海道地内	一般競争	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装復旧 A=3000m ²	5,000万円以上1 億円未満	総合評価
28		配水課	西三河水道事務所 工水量水器更新工事	西三河水道事務所管内	知多郡武豊町字五 号地地内	指名競争	電気通信工事	第1四半期	約6ヶ月	量水器更新 1基(新規)	3億円未満	
29		配水課	石川水管橋 塗装修繕工事	石川水管橋	知多郡武豊町九 号地から七号地地内	一般競争	塗装工事	第1四半期	約5ヶ月	塗装修繕 570m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	
30		配水課	石川水管橋外 伸縮管ボルト修繕工事	石川水管橋外	知多郡武豊町九 号地から七号地地内 外	指名競争	水道施設工事	第1四半期	約5ヶ月	水管橋伸縮管ボルト交換	1,000万円未満	
31		配水課	碧南第2供給点外 流量計更新工事	碧南第2供給点外	碧南市二本木町地 内外	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約9ヶ月	流量計更新 7か所	3億円未満	総合評価
32		配水課	三好線 更新送水管布設(その2)舗 装復旧工事	三好線	豊田市久岡町地内	一般競争	舗装工事	第3四半期	約5ヶ月	舗装復旧 面積1500m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	
33		配水課	安城広域調整池 応急給水栓設置工事	安城広域調整池	安城市浜屋町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	給水車用給水栓 2基	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
34		配水課	境川第2水管橋 塗装修繕工事	境川第2水管橋	刈谷市逢妻町から 東浦町森岡地内	一般競争	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	塗装修繕 面積4084m ²	5,000万円以上 1億円未満	総合評価
35		配水課	半場川水管橋外 塗装修繕工事	半場川水管橋外	安城市城ヶ入町地 内外	一般競争	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	塗装修繕 面積615m ²	1,000万円以上 5,000万円未満	
36		配水課	知立線 弁篋修繕工事	知立線	知立市高原町地内 外	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	弁篋修繕 10か所	1,000万円未満	
37		配水課	幸田長嶺ポンプ場 自家発電設備更新工事	幸田長嶺ポンプ場	額田郡幸田町大字 久保地内	一般競争	電気工事	第2四半期	約20ヶ月	自家発電設備更新 一式	3億円未満	総合評価 ※余裕期 間2ヶ月を 含む
38		配水課	幸田長嶺ポンプ場 自家発電電気室改修工事	幸田長嶺ポンプ場	額田郡幸田町大字 久保地内	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約20ヶ月	建築改修 一式	3億円未満	

別紙様式

(西三河水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
39		配水課	安城東線外配水管移設工事	安城東線外	安城市尾崎町から北山崎地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約20ヶ月	管路布設 DIPφ200 L=370m、HPPEφ150 L=230m不断水分岐3か所、不断弁挿入2か所	1億円以上3億円未満	総合評価
40		配水課	豊田幹線FS(緑)分岐管移設工事	豊田幹線FS(緑)分岐管	豊田市緑ヶ丘地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	管路布設 DIPφ150 L=5m(新設)、L=5m(撤去)不断水分岐1か所	1,000万円以上5,000万円未満	
41		配水課	西三河水道事務所NTT専用回線改良工事	西三河水道事務所管内	安城市福釜町道田地内外	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約10ヶ月	通信装置改修 一式	3億円未満	
42		配水課	幸田幹線外弁篋修繕工事	幸田幹線外	安城市榎前町地内外	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	弁篋鉄蓋取替え	1,000万円以上5,000万円未満	
43		建設課	知立線更新第4工区舗装復旧工事	知立線	安城市里町地内	一般競争	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装復旧 2691m ²	5,000万円以上1億円未満	総合評価
44		建設課	西尾線舗装復旧工事	西尾線	西尾市八ツ面町地内	一般競争	舗装工事	第3四半期	約5ヶ月	舗装復旧 798m ²	1,000万円以上5,000万円未満	
45		建設課	西尾線既設管等廃止工事	西尾線	西尾市八ツ面町地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	DIPφ500廃止 L=70m八ツ面供給点(建築・電気)撤去一式	1,000万円以上5,000万円未満	
46		建設課	高浜線送水管移設工事	高浜線	刈谷市中手町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約27ヶ月	布設工DIPφ700 L=322m撤去SPφ700 L=322m	3億円以上6億円未満	本庁契約・総合評価
47		建設課	高浜線送水管移設不断水工事	高浜線	刈谷市中手町地内	一般競争	水道施設工事	第2四半期	約13ヶ月	不断水切換弁φ700×φ700 2か所	1億円以上3億円未満	※余裕期間 4ヶ月を含む
48		建設課	高浜第1分水管更新第5工区送水管布設工事	高浜第1分水管	高浜市小池町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約38ヶ月	布設工DIPφ400 L=830mうち推進工 L=690m	6億円以上	本庁契約・総合評価
49		建設課	第2北部幹線第1工区連絡線(その1)配水管布設工事	第2北部幹線	安城市篠目町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約17ヶ月	布設工SPφ1100 L=390m	3億円以上6億円未満	本庁契約・総合評価
50		建設課	第2北部幹線第1工区連絡線(その1)配水管製作接合工事	第2北部幹線	安城市篠目町地内	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約18ヶ月	管製作接合工SPφ1100 L=390m	3億円未満	総合評価
51		建設課	第2北部幹線第1工区連絡線(その1)配水管不断水分岐工事	第2北部幹線	安城市篠目町地内	一般競争	水道施設工事	第2四半期	約15ヶ月	不断水分岐SPφ1200×1100 1か所	5,000万円以上1億円未満	※余裕期間 4ヶ月を含む
52		建設課	第2衣浦幹線第1工区(その1)連絡線外配水管布設工事	第2衣浦幹線	安城市東端町から碧南市港本町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約17ヶ月	布設工SPφ1100から800 L=122m	1億円以上3億円未満	総合評価
53		建設課	第2衣浦幹線第1工区(その1)連絡線外配水管製作接合工事	第2衣浦幹線	安城市東端町から碧南市港本町地内	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約18ヶ月	管製作接合工SPφ1100から800 L=122m	3億円未満	総合評価
54		建設課	第2衣浦幹線第1工区(その1)連絡線外配水管不断水分岐工事	第2衣浦幹線	安城市東端町から碧南市港本町地内	一般競争	水道施設工事	第2四半期	約17ヶ月	不断水分岐SPφ1200×1100 1か所、φ800×800 1か所	1億円以上3億円未満	※余裕期間 4ヶ月を含む
55		建設課	第2衣浦幹線第1工区(その1)連絡線外弁類製作	第2衣浦幹線	安城市東端町から碧南市港本町地内	一般競争	水道施設工事	第2四半期	約9ヶ月	SPφ800から1100バタフライ弁類等製作	5,000万円以上1億円未満	

別紙様式

(西三河水道事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入 札 ・ 契 約 方 式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
56		建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その2の2)配水管 製作接合工事	第2衣浦幹線	碧南市向陽町地内	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	約26ヶ月	管製作接合工SPφ1100 L=1117m	3億円以上	本庁契約 ※余裕期 間4ヶ月を 含む
57		建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その4)外配水管 布設工事	第2衣浦幹線	碧南市浜町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約16ヶ月	布設工SPφ1100 L=640 m うち推進工 L=29 2m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
58		建設課	第2衣浦幹線 第1工区(その4)外配水管 製作接合工事	第2衣浦幹線	碧南市浜町地内	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	約17ヶ月	管製作接合工SPφ1100 L=640m	3億円以上	本庁契約・ 総合評価 ※余裕期 間4ヶ月を 含む
59		建設課	第2衣浦幹線 第2工区(その3)配水管布 設工事	第2衣浦幹線	碧南市浜町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約16ヶ月	布設工SPφ1100 L=237m	1億円以上 3億円未満	総合評価
60		建設課	第2衣浦幹線 第2工区(その3)配水管製 作接合工事	第2衣浦幹線	碧南市浜町地内	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	約17ヶ月	管製作接合工SPφ1100 L=237m	3億円未満	総合評価
61		建設課	三好幹線 更新第1工区配水管布設工 事	三好幹線	豊田市堤町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約17ヶ月	布設工DIPφ400 L=120 0mうち推進工L=30m、不 断水分岐1か所	3億円以上 6億円未満	本庁契約・ 総合評価
62		建設課	高浜線 ID分岐線更新(その1)配水 管布設工事	高浜線	高浜市八幡町地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約6ヶ月	布設工DIPφ200 L=399 m、不断水分岐1か所	5,000万円以上 1億円未満	総合評価
63		建設課	吉良友国ポンプ場 自家発電設備工事	吉良友国ポンプ場	西尾市吉良町地内	一般競争	電気工事	第1四半期	約18ヶ月	自家発電機設備 一式	3億円未満	総合評価
64		建設課	吉良友国ポンプ場 自家発計装設備工事	吉良友国ポンプ場	西尾市吉良町地内	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約16ヶ月	自家発計装設備 一式	3億円未満	総合評価
65		建設課	梅坪線 既設管路廃止(その1)工事	梅坪線	豊田市寿町地内	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	既設管撤去DCIPφ500 L=2.7m 不断水仕切弁設置 1か所	5,000万円以上 1億円未満	総合評価
66		建設課	安城浄水場 衣浦系配水ポンプ電気設備 更新工事	安城浄水場	安城市福釜町地内	一般競争	電気工事	第2四半期	約29ヶ月	設備更新VVVFインバータ4 基	3億円以上	本庁契約・ 総合評価
67		建設課	安城浄水場 沈澱池設備(機械)更新(そ の2)工事	安城浄水場	安城市福釜町地内	一般競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約53ヶ月	2系汚泥掻寄機更新 一式	3億円以上	本庁契約・ 総合評価
68		建設課	安城浄水場 沈澱池電気室築造工事	安城浄水場	安城市福釜町地内	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約17ヶ月	沈澱池電気室築造 1棟	3億円未満	総合評価

令和8年度 (第1回)

愛知県企業庁（東三河水道事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先 ; 電話 0532-26-2844(代表)

別紙様式

(東三河水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
1		浄水課	豊橋浄水場外 高感度濁度計修繕工事	豊橋浄水場外	豊橋市東小鷹野 二丁目地内外	随意契約	電気通信工事	第1四半期	約9ヶ月	高感度濁度計設備修繕	3億円未満	
2		浄水課	豊橋浄水場外 電動弁設備修繕工事	豊橋浄水場外	豊橋市東小鷹野 二丁目地内外	随意契約	機械器具設置 工事	第1四半期	約9ヶ月	電動弁設備修繕	3億円未満	
3		浄水課	豊橋浄水場外 沈澱池機械設備修繕工事	豊橋浄水場外	豊橋市東小鷹野 二丁目地内外	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約7ヶ月	沈澱池機械設備修繕	3億円未満	
4		浄水課	豊川浄水場外 計装設備等更新整備・維持 管理事業	豊川浄水場外	豊川市平尾町地内 外	一般競争	電気通信工事	第1四半期	約300ヶ月	計装設備等更新・設計・施工・ 維持管理 一式	3億円以上	WTO・ 本庁契約・ 総合評価
5		浄水課	豊橋浄水場 送水ポンプ設備等修繕工事	豊橋浄水場	豊橋市東小鷹野 二丁目地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約7ヶ月	送水ポンプ設備等修繕	3億円未満	
6		浄水課	豊橋浄水場外 電気設備修繕工事	豊橋浄水場外	豊橋市東小鷹野 二丁目地内外	随意契約	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	電気設備修繕	3億円未満	
7		浄水課	森岡取水場 排砂ポンプ設備等更新工事	森岡取水場	豊橋市石巻本町地 内	一般競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	排砂ポンプ設備更新 一式	3億円未満	総合評価
8		浄水課	豊橋南部浄水場 ろ過池修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	指名競争	水道施設工事	第1四半期	約7ヶ月	ろ材更生、防水塗装、塗装塗 替	1,000万円以上 5,000万円未満	
9		浄水課	豊橋南部浄水場 電気設備修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約9ヶ月	電気設備修繕工事	3億円未満	
10		浄水課	豊橋南部浄水場 城下線送水ポンプ設備等修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約6ヶ月	送水ポンプ設備修繕	3億円未満	
11		浄水課	豊橋南部浄水場 薬品注入設備修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約7ヶ月	薬品注入設備修繕	3億円未満	
12		浄水課	豊橋南部浄水場 次亜注入設備修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約7ヶ月	次亜注入設備修繕工事	3億円未満	
13		浄水課	豊橋南部浄水場 自家発電設備修繕工事	豊橋南部浄水場	豊橋市老津町地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約8ヶ月	自家発電設備修繕	3億円未満	
14		浄水課	豊橋南部浄水場外 中央監視制御設備更新工事	豊橋南部浄水場外	豊橋市老津町地内 外	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約20ヶ月	中央監視制御設備更新 一 式	3億円未満	総合評価
15		浄水課	豊川浄水場 広域送水監視システム無停 電電源装置修繕工事	豊川浄水場	豊川市平尾町地内	随意契約	電気工事	第2四半期	約8ヶ月	無停電電源装置修繕	3億円未満	
16		浄水課	豊川浄水場 電気設備修繕工事	豊川浄水場	豊川市平尾町地内	随意契約	電気工事	第1四半期	約10ヶ月	沈澱池インバーター設備修繕	3億円未満	
17		浄水課	蒲郡浄水場(工水) 電話交換機修繕工事	蒲郡浄水場(工水)	蒲郡市清田町地内	指名競争	電気通信工事	第2四半期	約7ヶ月	電話交換機修繕	3億円未満	
18		配水課	江島橋水管橋外 塗装修繕工事	新城線外2路線	豊川市江島町地内 外	一般競争	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	塗装塗替 6橋	1,000万円以上 5,000万円未満	
19		配水課	港橋水管橋外 塗装修繕工事	蒲郡臨海幹線外1路線	蒲郡市浜町地内外	一般競争	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	塗装塗替 2橋	1,000万円以上 5,000万円未満	
20		配水課	江島橋水管橋外 伸縮可とう管修繕工事	新城線外2路線	豊川市江島町地内 外	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約7ヶ月	伸縮可とう管修繕 一式	3億円未満	
21		配水課	緑ヶ浜水管橋 伸縮可とう管修繕工事	豊橋臨海幹線	田原市緑が浜地内	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	約7ヶ月	伸縮可とう管修繕 一式	3億円未満	
22		配水課	権現調整池 緊急遮断弁盤等修繕工事	権現調整池	豊川市三上町地内	随意契約	機械器具設置 工事	第2四半期	約8ヶ月	緊急遮断弁等修繕 一式	3億円未満	

別紙様式

(東三河水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
23		配水課	新城第2供給点 計装設備修繕工事	新城第2分水点	新城市八名井地内	随意契約	電気通信工事	第2四半期	約8ヶ月	計装設備修繕 一式	3億円未満	
24		配水課	豊橋臨海幹線 空気弁修繕工事	豊橋臨海幹線	豊橋市老津町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	空気弁修繕 一式	1,000万円未満	
25		配水課	豊橋臨海幹線系 電気防食設備修繕工事	豊橋臨海7号支線	豊橋市明海町地内	指名競争	電気工事	第1四半期	約8ヶ月	電気防食設備修繕 一式	3億円未満	
26		配水課	田原供給点外 流量計更新工事	田原分水点外3路線	田原市六連町地内 外	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約7ヶ月	流量計更新 4基	3億円未満	
27		配水課	東三河水道事務所 工水量水器更新(その1)工 事	東三河水道事務所管内1か所	蒲郡市浜町地内	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約7ヶ月	流量計更新 1基	3億円未満	
28		配水課	小坂井供給点 電動弁更新工事	小坂井分水点	豊川市宿町地内	一般競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約17ヶ月	電動弁更新 1基	3億円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
29		配水課	赤羽根広域調整池 給水車用給水栓設置工事	赤羽根広域調整池	田原市高松町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	給水車用給水栓設置 一式	1,000万円以上 5,000万円未満	※余裕期 間2ヶ月を 含む
30		配水課	豊栄調整池外 通信回線改良工事	豊栄調整池外1か所	豊橋市豊栄町地内 外	随意契約	電気通信工事	第2四半期	約7ヶ月	通信設備改良 一式	3億円未満	
31		建設課	新城線 更新第8工区外舗装復旧工事	新城線	豊川市金沢町から 江島町地内	一般競争	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	舗装復旧 A=3000m ²	5,000万円以上 1億円未満	総合評価
32		建設課	新音羽線 更新送水管布設(その3)工 事 (詳細設計付工事発注方式)	新音羽線	豊川市平尾町から 萩町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約20ヶ月	実施設計・布設 DIPφ300 L=250m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期 間2ヶ月を 含む
33		建設課	新渥美線 更新第6工区(その3)外送 水管布設工事(詳細設計付 工事発注方式)	新渥美線	田原市南神戸町か ら大草町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約24ヶ月	実施設計・布設 DIPφ700 L=700m	3億円以上 6億円未満	本庁契約・総 合評価※余 裕期間2ヶ月 を含む
34		建設課	新渥美線 更新第10工区(その2)送水 管布設工事	新渥美線	田原市高松町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約15ヶ月	布設 DIPφ700 L=500m	1億円以上 3億円未満	総合評価
35		建設課	新渥美線 更新第10工区(その2)不断 水工事	新渥美線	田原市高松町地内	一般競争	水道施設工事	第3四半期	約12ヶ月	不断水分岐 φ700×700 N=1基	5,000万円以上 1億円未満	
36		建設課	三弥線 配水管布設工事	三弥線	豊橋市三弥町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	布設 HPPEφ100 L=150m	1,000万円以上 5,000万円未満	総合評価
37		建設課	豊橋臨海5号支線 更新配水管布設工事	豊橋臨海5号支線	豊橋市明海町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約15ヶ月	布設 DIPφ300 L=1000m	1億円以上 3億円未満	総合評価
38		建設課	蒲郡臨海支線(5) 更新配水管布設工事 (詳細設計付工事発注方式)	臨海支線(5)	蒲郡市浜町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約24ヶ月	実施設計・布設 DIPφ300 L=420m	1億円以上 3億円未満	総合評価 ※余裕期 間2ヶ月を 含む

令和8年度 (第1回)

愛知県企業庁（用地造成事務所）所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。

なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先 ; 電話 0566-27-1735(代表)

別紙様式

(用地造成事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
1		工務課	半田石塚地区 整地工事	半田石塚地区	半田市石塚町地内 始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約49ヶ月	整地工一式、調整池工一式	6億円以上	本庁契約・ 総合評価
2		工務課	刈谷依佐美(2期)地区 整地工事	刈谷依佐美(2期)地区	刈谷市半城土町地 内始め	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約68ヶ月	整地工一式、調整池工一式	6億円以上	本庁契約・総 合評価 WTO
3		工務課	豊川白鳥地区 整地工事	豊川白鳥地区	豊川市白鳥町	一般競争	土木一式工事	第1四半期	約41ヶ月	整地工一式、調整池工一式	6億円以上	本庁契約・ 総合評価
4		工務課	水路工事(T4R8の1)	田原4区	田原市白浜2号	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	函渠工一式	1億円以上3 億円未満	総合評価

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁(水道計画課) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 052-954-6679(ダイヤルイン)

別紙様式

(企業庁水道計画課)

番号	変更 追加	担当課名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		企業庁水道計画課	水道広域連携に係る基礎調査(その2)業務委託	—	水道部水道計画課	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8か月	基礎調査業務 一式	

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁(水道事業課) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 052-954-6682(ダイヤルイン)

別紙様式

(企業庁水道事業課)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1		企業庁水道事業課	愛知県企業庁多重無線設備撤去調査委託(その2)	—	水道部水道事業課	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	多重無線設備撤去調査業務一式	
2		企業庁水道事業課	浄水場構造物等施設改修基本調査業務委託	—	水道部水道事業課	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	浄水場構造物等の長寿命化にかかる施設改修検討基本調査一式	
3		企業庁水道事業課	愛知県営水道工業用水道地震防災対策調査業務委託	—	水道部水道事業課	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	地震防災対策計画策定にかかる検討基本調査一式	
4		企業庁水道事業課	広域送水監視制御システム構築及び運用保守業務発注支援業務委託	—	水道部水道事業課	指名競争	建設コンサル	第4四半期	約12ヶ月	発注支援業務一式	

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁（工務調整課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 052-954-6695(ダイヤルイン)

別紙様式

(企業庁工務調整課)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		企業庁工務調整課	設計及び測量業務委託	常滑市中部地区	常滑市金山地内	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約11か月	現地測量一式、路線測量一式、整地予備設計一式、調整池予備設計一式、道路予備設計一式	

令和8年度 (第1回)

愛知県企業庁（次世代産業用地開発課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあつては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 052-746-9295(ダイヤルイン)

別紙様式

(企業庁次世代産業用地開発課)

番号	変更追加	担当課名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		企業庁次世代産業用地開発課	用地造成事業 埋蔵文化財調査業務委託	豊田貞宝次世代産業地区	企業立地部次世代産業用地開発課	指名競争	測量	第1四半期	約9か月	埋蔵文化財分布調査 一式	
2		企業庁次世代産業用地開発課	造成詳細設計業務委託	豊田貞宝次世代産業地区	企業立地部次世代産業用地開発課	一般競争	建設コンサル	第3四半期	約17か月	造成詳細設計 N=一式	

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁(愛知用水水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

- ※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
- ※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
- ※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
- ※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0562-33-2281(代表)

別紙様式

(愛知用水水道事務所)

番号	変追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1		浄水課	知多浄水場 工水導水ポンプ設備更新実 施設計業務委託	知多浄水場	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	工水導水ポンプ設備実施設 計 一式	
2		浄水課	上野浄水場 沈澱池機械設備更新調査設 計業務委託	上野浄水場	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約21ヶ月	沈澱池機械設備実施設計 一式	
3		配水課	東浦高浜線 移設送水管調査設計業務委託	東浦高浜線	愛知用水水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	送水管移設実施設計 一式	
4		建設課	上野知多連絡線 送水管路調査設計業務委託 (その3)	上野知多連絡線	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	管路布設実施設計 一式	
5		建設課	愛知用水水道事務所 長寿命化実施設計業務委託 (その3)	愛知用水水道事務所	愛知用水水道事務 所	指名競争	設計	第1四半期	約9ヶ月	修正設計・発注者支援業務 一式	
6		建設課	美浜線 更新第3工区(その3)送水 管路調査設計業務委託	美浜線	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	管路布設実施設計 一式	
7		建設課	豊明線 更新送水管路調査設計業務 委託(その3)	豊明線	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	管路布設実施設計 一式	
8		建設課	武豊線(知多系) 更新送水管路調査設計業務 委託(その2)	武豊線	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	管路布設実施設計 一式	
9		建設課	東海第3分水管 更新送水管路基本調査設計 業務委託	東海第3分水管	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	管路布設基本設計 一式	
10		建設課	高浜線 更新第1工区外送水管路調 査設計業務委託	高浜線	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	管路布設基本設計 一式 管路布設実施設計 一式	
11		建設課	南知多線 更新第6工区外送水管路調 査設計業務委託	南知多線	愛知用水水道事務 所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約15ヶ月	管路布設実施設計 一式	
12		尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場(東郷) 薬品注入設備更新実施設計 業務委託	尾張東部浄水場(東郷)	愛知郡東郷町大字 諸輪地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	薬注設備更新実施設計 一式	
13		尾張旭出張所 維持課	尾張東部浄水場(東郷) 場内給水設備更新実施設計 業務委託	尾張東部浄水場(東郷)	愛知郡東郷町大字 諸輪地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	場内給水設備更新実施設計 一式	
14		尾張旭出張所 建設課	高蔵寺長久手線 送水管路更新概略調査設計 業務委託	高蔵寺長久手線	愛知用水水道事務 所尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	概略調査設計 一式 (SPφ1000 L=8200m)	
15		尾張旭出張所 建設課	高蔵寺長久手線 送水管路更新基本調査設計 業務委託	高蔵寺長久手線	愛知用水水道事務 所尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約14ヶ月	測量調査、地質調査、基本調査 設計(SPφ900 L=1400m)	
16		尾張旭出張所 建設課	三好第2幹線外 配水管路更新概略調査設計 業務委託	三好第2幹線外2路線	愛知用水水道事務 所尾張旭出張所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	概略調査設計 一式 DCIPφ200から150 L=6400 m	

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁(尾張水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

- ※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
- ※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
- ※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
- ※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0586-45-1036(代表)

別紙様式

(尾張水道事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入 札・契 約 方 式	業 種 区 分	入 札 予 定 時 期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		配水課	尾西幹線 電食防止設備移設調査設計 業務委託	尾西幹線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約4ヶ月	実施設計 一式	
2		配水課	飛鳥東浜南整流器電食防止 設備更新調査設計業務委託	名港導水路	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約8ヶ月	実施設計 一式	
3		建設課	犬山浄水場 構造物耐震補強設計業務委託 (その8)	犬山浄水場	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約21ヶ月	耐震診断 一式	
4		建設課	尾張西部浄水場外 構造物耐震補強設計業務委託 (その5)	尾張西部浄水場外	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	実施設計 一式	
5		建設課	日光川第1水管橋 耐震補強設計業務委託	尾西幹線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	実施設計 一式	
6		建設課	岩倉線 更新送水管路基本調査設計 業務委託	岩倉線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	基本設計 一式	
7		建設課	尾西線外 更新送水管路概略調査設計 業務委託	尾西線外	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約17ヶ月	基本設計 一式	
8		建設課	第2津島幹線 第4工区(その2)送水管路 調査設計業務委託	第2津島幹線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	実施設計 一式	
9		建設課	宝橋・宝大橋水管橋 耐震補強基本調査設計業務 委託	第2津島幹線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	基本設計 一式	
10		建設課	美和線 更新送水管路基本調査設計 業務委託	美和線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	基本設計 一式	
11		建設課	津島線 更新送水管路調査設計業務 委託(その2)	津島線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	実施設計 一式	
12		建設課	七宝線 更新送水管路調査設計業務 委託(その4)	七宝線	尾張水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	実施設計 一式	

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁(西三河水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0566-98-5651(代表)

別紙様式

(西三河水道事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		浄水課	豊田浄水場 濃縮槽汚泥掻寄機等更新調 査設計業務委託	豊田浄水場	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	汚泥掻寄機更新設計 一式	
2		浄水課	幸田浄水場 沈澱池電気室設計業務委託	幸田浄水場	西三河水道事務所	指名競争	設計	第1四半期	約8ヶ月	電気設備建屋 一式	
3		浄水課	幸田浄水場 送水ポンプ等電気設備調査 設計業務委託	幸田浄水場	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	送水ポンプ等電気設備 一式	
4		浄水課	安城浄水場 ブロック形成池設備等更新 設計業務委託	安城浄水場	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約15ヶ月	フロキュレータ、汚泥引抜ポ ンプ更新設計 一式	
5		配水課	衣浦小橋水管橋 仮移設調査設計業務委託	衣浦小橋水管橋	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	管路設計(測量含む) SPφ400 L=200m	
6		配水課	大林整流器外 更新調査設計業務委託	岡崎線外	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約9ヶ月	詳細設計 大林整流器外4か所更新	
7		建設課	岡崎線 更新送水管基本調査設計業 務委託	岡崎線	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約18ヶ月	基本設計一式 DIPφ900 L=500m	
8		建設課	高浜線(上流) 更新送水管路基本調査設計 (その2)業務委託	高浜線	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	修正設計一式 DIPφ500 L=1300m	
9		建設課	知立線 既設管廃止基本調査設計業 務委託	知立線	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	基本設計DIPφ600 L=3900m 詳細設計DIPφ600 L=1500m	
10		建設課	安城東線 MS(中京)分岐線配水管路 基本調査設計業務委託	安城東線	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	基本設計一式 DIPφ150 L=1432m	
11		建設課	安城南線外 更新配水管路実施調査設計 業務委託	安城南線外	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	実施設計一式 DIPφ400から150 L=460m	
12		建設課	三好幹線 更新配水管路調査設計(そ の3)業務委託	三好幹線	西三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	実施設計一式 DIPφ400 L=1200m	

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁(東三河水道事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

- ※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
- ※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
- ※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
- ※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0532-26-2844(代表)

別紙様式

(東三河水道事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1		浄水課	蒲郡浄水場(工水) 配水ポンプ設備更新設計業務委託	蒲郡浄水場(工水)	東三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	配水ポンプ設備設計業務	
2		配水課	二川幹線 電気防食設備更新調査設計業務委託	二川幹線	東三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約12ヶ月	外部電源装置 5基	
3		建設課	蒲郡小坂井連絡線外 送水管路更新基本調査設計業務委託	蒲郡小坂井連絡線外	東三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約15ヶ月	管路更新基本設計 DIP φ 300 L=1100m DIP φ 400 L=6400m	
4		建設課	中原線外 配水管路更新基本調査設計業務委託	中原線外	東三河水道事務所	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約15ヶ月	管路更新基本設計 DIP φ 300 L=2300m DIP φ 400 L=2900m	

令和8年度 (第1回) 愛知県企業庁(用地造成事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年4月30日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0566-27-1735(代表)

別紙様式

(用地造成事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1		工務課	弥富西末広地区 測量調査及び設計業務委託	弥富西末広地区	弥富市西末広地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約12ヶ月	測量一式、整地詳細設計一式、調整池詳細設計一式、道路詳細設計一式	