
No. 条 項 号 号
ペー
ジ数 主な変更箇所

1 1 (1) 1 委員会

2 1 (2) 1 一時支払金

3 1 (7) 1 運営開始予定日

4 1 (8) 1 応募企業

5 1 (9) 1 応募グループ

6 1 (11) 1 確認

7 1 (40) 3 生活環境影響調査

8 1 (54) 4 配管

9 1 (55) 4 排出事業者

10 1 (60) 4 法令等変更 　定義を一部修正。

11 6 1 5
平成25年度以降の
脱水処理施設等の
設計・建設業務

12 6 2 5 〃

13 6 3 5 〃

14 6 4 6 〃

15 11 3 7
知多浄水場におけ
る事業用地の使用

16 13 2 7 事前調査

17 15 6 8 設計の変更

18 16 8
本事業に直接関係
する法令等変更に
よる設計変更

19 20 1 10 第三者への委託等

20 23 4 11

脱水処理施設等の
建設業務に伴う周
辺調整及び住民対
応

21 26 3 12 中間確認

　第二文を追加。

　第一文を一部修正。

　新規に定義を追加。

　新規に定義を追加。

　新規に定義を追加。

　定義を一部修正。

　定義を一部修正。

　本条を「本事業に直接関係する」法令等変更による
設計変更にかかる規定とした。

　第二文の県企業庁が費用負担する規定の内容を修
正。

　新規に定義を追加。

　「６月末」を「５月末」に変更。

　第二文を追加。

　「用地造成のための」を「場内整備に関する」に変
更。

　第一文を一部修正。

　第３項を追加。

事業契約書（素案）の変更について

　民間事業者からの質問・意見及び事業契約書（素案）公表後における県企業庁内での検討過
程を勘案し、事業契約書（素案）を変更するものとする。主要な変更箇所は以下のとおりであ
る。

　「６月末」を「７月末」に変更。

　定義を一部修正。

　知多浄水場における平成18年度末の出来形部分にか
かる一時支払金についての記載事項を変更。

　新規に定義を追加。

変　　更　　内　　容

　「７月末」を「８月末」に変更。
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No. 条 項 号 号
ペー
ジ数 主な変更箇所

22 28 3 13
工事完工の遅延に
よる費用等の負担

23 29 2 13 工事の中断

24 29 3 13 〃

25 34 2 15
脱水処理施設等の
引渡し

26 40 17
建設等に係る規定
の準用

27 41 2 17
脱水処理施設等の
運営及び維持管理

28 44 1 18
脱水処理施設等の
運営・維持管理業
務体制の整備

29 47 1 19
運営・維持管理業
務の第三者の使用

30 48 3 19
運営開始の遅延に
よる費用等の負担

31 52 21 汚泥の引き抜き

32 66 1 26
脱水処理施設等の
状態の検査

33 66 2 26 〃

34 67 2 26
本事業終了に際し
ての措置

35 68 3 (4) 28
事業者の債務不履
行による契約終了

36 69 2 (1) (a) 29
県企業庁による任
意解除

37 69 2 (1) (ｂ) 29 〃

38 69 2 (1) (ｃ) 29 〃

39 69 2 (2) (a) 29 〃

40 71 2 30 保全義務

41 75 2 31
法令等変更による
契約の終了

42 79 2 32
不可抗力による契
約の終了

　第３項を追加。これに伴い、旧第３項を第４項に変
更。

　「買い取ることができる」を「買い取るものとす
る」に変更。

　「買い取ることができる」を「買い取るものとす
る」に変更。及び第二文を追加。

　第71条第2項を追加。

　第三文を一部修正。

　第三文を一部修正。

　第一文を一部修正。

変　　更　　内　　容

　第３項を一部修正。及び第４項を追加。

　第一文を変更。

　知多浄水場について、「更新後運営開始予定日の７
日前までに」を「第31条第7項に規定する完成届の提
出までに」に変更。

　第一文を一部修正。

　第一文を変更。

　知多浄水場については、平成18年度に出来形確認を
行ったうえで相応の一時支払金を支払う規定としたた
め、第２項の表現を削除。

　第一文を一部修正。

　当該条文を新規に追加。

　第一文を一部修正。及び第三文を新規に追加。

　第一文を変更。

　第二文について「90日以上」を「当該協議開始日か
ら90日以上」に変更。

　第34条を準用させるよう変更。

　（経年変化に伴う損傷を除く。）という記載を追
加。

　表現を一部修正。
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No. 条 項 号 号
ペー
ジ数 主な変更箇所

43 79 3 33 〃

44 84 2 35 権利義務の譲渡等

45 95 37 融資機関との協議

46 1 49
サービス購入料の
構成

47 2 (1) 50 一時支払金

48 2 (2) 52 割賦支払金

49 3 (1) 53
運営・維持管理業
務に係る対価の支
払い手続き

50 3 (3) 53 用役費

51 2 55

上野浄水場（平成
21年度工事）にお
ける設計・建設業
務に係る対価の改
定

52 5
(2)
(3)

56
改定対象とする価
格指数

53 2 (1)
60
61

運営・維持管理業
務等に係る対価の
減額等の考え方

54 2 (2) 62 減額等の方法

55 2 (2) 65 〃

56 69
土地使用貸借契約
様式

57 2 (3) 73

県企業庁が支払う
脱水ケーキの再生
利用業務に係る対
価

58 2 (4) 75
脱水ケーキの再生
利用業務に係る対
価の支払い方法

59 80
関係者協議会にお
ける協議事項

　「買い取ることができる」を「買い取るものとす
る」に変更。及び第二文を追加。

変　　更　　内　　容

別紙１７
　「設計変更に伴うサービス購入料の改定について」
を追加。

別紙１３ 　第2条及び第11条の条文を一部修正。

別紙１４
　当該事業年度の脱水ケーキ発生予測量（t-ds/年）
の設定方法を明記。

別紙１４
　脱水ケーキの再生利用業務に係る年間対価の計算
は、３浄水場合計と知多浄水場単独でのそれぞれで行
う旨の規定を追記。

別紙１１

別紙１１

　「ア　異常濃度のろ液が返送されている場合」、
「イ　汚泥受入停止」、「ウ　脱水設備等の能力に係
る要求水準未達成」それぞれについての減額等の方法
を規定。

別紙１１

　「エ　脱水ケーキの不法投棄又は最終処分場等への
埋め立て」の第一文を一部修正。
　また、（ア）の第一文について、「サービス購入料
全額」を「運営・維持管理業務等に係る対価」に変
更。及び、第二文の「契約を解除する」を「契約を解
除できる」に変更。

　当該規定を新規に追加。

　「ＣＢ］に関する規定を修正。

　図表１１－２、１１－３を一部修正（②～④につい
ては減額措置、⑤については支払停止）。

別紙９

別紙９

別紙９

別紙９

別紙９

別紙１０

別紙１０

　「ア　知多浄水場における一時支払金の支払い手続
き」を新規に追加。

　「エ　割賦支払金の支払い手続き」を新規に追加。

　当該規定を新規に追加。

　電気使用料金、下水道使用料金についての精算の方
法について具体的に規定。

　「事業者の合併」を「協力会社の変更」に変更。

　図表９－１を一部修正。

　第95条を新規に追加。
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