
No.
ペー
ジ数 変更箇所

1 用語の定義

2 1 (1) オ (ア) 2
本事業の対象とな
る施設

3 1 (1) オ (ウ) 4 事業範囲

4 1 (1) オ (ウ) 4 事業範囲

5 1 (1) オ (ウ) 4 事業範囲

6 1 (1) オ (ウ) 4 事業範囲

7 1 (1) キ (ア) 5 事業スケジュール

8 2 (2) 7
選定の手順及びス
ケジュール

9 2 (3) ク 9

実施方針（変更
版）及び事業契約
書素案に関する第
２回質問及び意見
受付、回答の公表

10 2 (4) ア 11
応募者等の参加要
件

11 2 (4) イ 12
応募者等の資格要
件

12 4 (2) イ 18
脱水設備等に関す
る要件

変　　更　　内　　容項目番号

　設計・建設業務に、「既設の脱水設備等の撤去」も
含まれる旨を追加

　「運営・維持管理業務」と「脱水ケーキの再生利用
業務」と区別して表記

　事業契約の締結を、「平成１８年３月」から「平成
１８年１～２月」に前倒し

　第２回質問の受付期間、回答時期について、詳細な
日程を追加

　含水率の関する記述を、「脱水ケーキの再生利用を
促進するために適切な含水率を維持できる脱水能力を
有すること。」とし、参考までに提示した現在の含水
率は削除

　３浄水場における脱水処理施設等の設計・建設業務
に、各工事に関連する浄水場名を具体的に明示

　「運営・維持管理業務等」を追加

　脱水ケーキの再生利用業務のみを担当する企業は、
応募グループの構成員となれないものとする規定を追
加

　「平成17年11月　基本協定の締結」を追加

実施方針の変更について

　実施方針に関する民間事業者からの質問・意見及び実施方針公表後における県企業庁内での
検討過程を勘案し、実施方針を変更するものとする。主要な変更箇所は以下のとおりである。
なお、要求水準書（案）については、４月に公表を予定している入札説明書等において、要求
水準書として公表するものとする。

　（エ）脱水処理施設等の運営・維持管理業務に当た
る者の資格要件において、「運営・維持管理業務実
績」から「運営・」を削除

　知多浄水場の脱水機棟の計画概要として、「ＲＣ
造」という表現を削除

　運営・維持管理業務に、「３浄水場の運営・維持管
理業務に必要な業務引継ぎ」を追加
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No.
ペー
ジ数 変更箇所

13 30
リスク分担表
「施設瑕疵リス
ク」

14 30
リスク分担表
「税制度リスク」

15 2 (2) 37
尾張東部浄水場に
おける脱水設備等
の増設について

16 2 (2) 37
尾張東部浄水場に
おける脱水設備等
の増設について

17 1 38
サービス購入料の
構成

18 1 38
サービス購入料の
構成

19 3 (3) 43
運営・維持管理業
務に係る対価

20 3 (3) 43
運営・維持管理業
務に係る対価

21 1 (3) 47
工事施工に関する
モニタリング

22 2 (1) 50
サービス購入料の
減額

23 2 (2) 50
サービス購入料の
減額

24 2 (2) 52
サービス購入料の
減額

25 2 (2) 52
サービス購入料の
減額

資料９

　「最終処分場への埋め立て費用（運搬費を含みま
す。）は全額事業者の負担とします。」を、「最終処
分場への埋め立て費用（運搬費を含みます。）は原則
として全額事業者の負担とします。」に変更

　「再生利用市場の消失等の不可抗力及び法令等変更
による場合は、この限りではありません。」を、「再
生利用市場の消失、不可抗力及び法令等変更による場
合は、この限りではありません。」に変更

　「運営・維持管理業務」と「脱水ケーキの再生利用
業務」と区別して表記
　また、脱水処理施設等の維持管理業務と運営業務の
区別を変更

　電気料金は、４浄水場全てにおいて県企業庁が契約
者となり、県企業庁から事業者に供給する旨に内容変
更

項目番号

　「ア（ア）ろ過水濃度」を「ア（ア）異常なろ過水
濃度の継続時間」とし、異常なろ過水濃度が返送され
た場合、その継続時間に応じてペナルティポイントを
課す旨を明記

　下水道の料金は、公共下水道の使用料に応じて、運
営・維持管理業務に係る対価より支払う旨を明記

　減額対象としない場合の記述で、「明らかに県企業
庁の責によるもの」の「明らかに」を削除

資料９ 　「建築基準法」を「建設業法」に修正

　県企業庁のリスク負担を「△」

資料６
　尾張東部浄水場の増設工事を延期する場合について
も明記

資料２
　事業期間中に生じた施設の瑕疵について、「既設」
の場合と「新設・更新・増設」の場合で明記

資料９

資料７

資料７

資料７

資料７

資料９

資料９

　尾張東部浄水場の増設工事の実施の可否を判断する
のは、県企業庁であることを明記

　設計・建設業務に「開業業務等」を追加

変　　更　　内　　容

資料２

資料６
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