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１ 総則 

本要求水準書は、愛知県（以下「県」という。）が実施する愛知県営王ケ崎住宅ＰＦＩ方式整備事

業（以下「本事業」という。）の県営住宅整備業務について、要求する性能の水準を示すものであ

る。 

なお、本要求水準書で使用する用語の定義は、入札説明書において同一の名称で使用される用語

の定義と同じものである。 

 

（１）本事業の目的 

県では、住生活基本法（平成18年法律第61号）の基本理念に則り、社会経済情勢の変化に的確に

対応した良質な住宅の供給や地域の環境との調和に配慮した良好な住環境の形成、住宅の確保に特

に配慮を要する者への居住の安定の確保等を目指した施策を実施しており、現在、更新期を迎えつ

つある県営住宅においても、こうした理念を踏まえた計画的な建替を進めているところである。 

整備にあたっては、老朽化した既存住棟等を、民間のノウハウを活用して、シンプルで機能的か

つ耐用年限70年を前提とした、低廉で良質な住棟へ建替を行うことで、安心で活気ある住環境を効

率的かつ円滑に整備することを目指している。 

このため、本事業においては、特定事業者が事業用地内において低廉で良質な建替住棟等を整備

することにより、県営住宅ストックを安心で活気ある住環境へ効率的かつ円滑に更新し、地域のま

ちづくりに貢献することを目的とする。 

 

（２）県営王ケ崎住宅の現状 

県営王ケ崎住宅は、豊橋市中心部から南へ約3.0ｋｍに位置しており、敷地東には王ケ崎東公園及

び王ケ崎西公園、北東には中野小学校、北西には小浜公園があるほか、周辺にはスーパー等の商業

施設も多く、生活利便性の良い場所となっている。 

周辺の主要道路には国道23号線、国道259号線、県道2号豊橋渥美線があり、最寄のバス停は、東

側に豊鉄バス中浜大崎線「ユタカ自動車学校」停留所である。また、最寄り駅は東へ約1.0㎞にある

豊橋鉄道渥美線「南栄駅」である。 

王ケ崎住宅の位置する中野校区は、優良住宅地と大型商業施設の両方を備え、豊橋市の副都心と

しての賑わいをみせている。近年は高層マンションなどの建設も進み、新しい住民も増えている。 

王ケ崎住宅は比較的外国人住民の割合が高く、全体の入居世帯のうち約３分の１が外国人世帯で

あり、そのうち約６割がブラジル人世帯である。豊橋市においては、日本人住民と外国人住民の双

方が安心して暮らすことのできる地域づくりを目指し、自治会と連携した様々な取組が行われてい

る。 
県営王ケ崎住宅は、昭和49年度から51年度にかけて建設された、鉄筋コンクリート造５階建ての

住棟６棟（260戸）により構成される団地である。 

本事業においては、事業用地となる住宅敷地北東部及び中央部に位置する１号棟（40戸）、２号棟

（40戸）、３号棟（30戸）、４号棟（50戸）の建替えを行うものとする。 

なお、令和７年４月現在の１号棟、２号棟、３号棟、４号棟における世帯数等は、表１～３のと

おり、建物等の状況は、表４のとおりである。 
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表１ 世帯人数別 

世帯人数 単身 2 人 3 人以上 合計 

世帯数 31 39 23 93 

世帯別割合(%) 33.33 41.94 24.73 100 

 

表２ 世帯構成別 

世帯構成 子育て世帯 高齢者世帯 ３世代同居 その他世帯 合計 

世帯数 10 50 0 33 93 

世帯別割合(%) 10.75 53.76 0 35.49 100 

※子育て世帯…16歳未満の子が居住している世帯（３世代同居を除く） 

高齢者世帯…65歳以上の高齢者が居住している世帯（３世代同居を除く） 

３世代同居…16歳未満の子、その親及び65歳以上の高齢者が居住している世帯 

 

表３ 年齢別 

年齢 16 歳未満 65 歳以上 その他 合計 

人数 15 64 111 190 

割合(%) 7.90 33.68 58.42 100 

 

表４ 現在の建物状況 

管理者 愛知県 

管理戸数 160 戸 

住宅棟数 4 棟 

敷地所有 愛知県 

所在地 豊橋市王ケ崎町地内 

構造 鉄筋コンクリート造 

階数 地上５階建 

汚水 公共下水道 

雑排水 公共下水道 

給水 公共上水道 

電気 中部電力 

ガス 都市ガス 

学区 中野小学校・南陽中学校 

 

（３）留意事項 

本事業は、入居者のいる既存住棟の近接地において実施することとなるため、入居者の居住環境

をはじめ、安全及び利用勝手などに十分配慮した計画とすること。 
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２ 基本的事項 

（１）業務範囲 

特定事業者が実施する業務範囲は下記のとおりとする。 

 

ア 県営住宅整備業務 

特定事業者は、事業用地及びその周辺において以下の業務を行う。 

（ア）事業計画策定業務 

特定事業者は入札手続きにおいて提出した事業提案書に基づき、建替住棟等の整備に関する

事業計画の策定を行う。 

（イ）事前調査業務 

・測量調査 

・地質調査 

・周辺家屋調査 

・電波障害調査 

・ＰＣＢ含有調査 

・アスベスト含有材など使用状況調査 

・その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

（ウ）既存住棟等の解体撤去に関する業務 

・既存住棟等の解体撤去に関する設計 

・既存住棟等の解体撤去工事 

・既存住棟等の解体撤去に関する工事監理 

・その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

（エ）建替住棟等の整備に関する業務 

・建替住棟等の基本設計及び実施設計 

・建替住棟等の建設工事 

・建替住棟等の建設に関する工事監理 

・設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の取得 

・住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託 

・化学物質の室内濃度測定 

・ＢＩＭデータの作成等 

・その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

（オ）その他の業務 

・本事業の実施に必要な許認可及び各種申請等の行政手続 

・地元説明会、周辺家屋補償、電波障害事後調査及び対策等の近隣対策及び対応 

・竣工確認、所有権の移転及び引渡し 

・契約不適合検査の実施 

・社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成支援 

・会計実地検査への協力 

・事後評価への協力 

・維持管理におけるＢＩＭの活用に係るヒアリング等への協力 

・その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 
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（２）事業用地に関する条件等 

ア 立地条件 

位置 

愛知県豊橋市王ケ崎町地内 

（「添付資料 01：事業用地付近見取図」及び「添付資料 02：事業用地現況

図」参照） 

事業用地面積 約 12,350 ㎡ 

用途地域等 第一種中高層住居専用地域 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 22 条区域 

容積率／建蔽率 200％／60％ 

日影規制 ８時～16 時 測定面高さ４ｍ ５ｍライン 4.0 時間 10ｍライン 2.5 時間 

その他 景観計画区域、宅地造成等工事規制区域、居住誘導区域 

 

イ 現況図等 

・添付資料01：事業用地付近見取図 

・添付資料02：事業用地現況図 

・添付資料03：土地利用計画図（案） 

・添付資料04：入居者移転計画（基本手順） 

・添付資料05：建替集会所諸元 

・添付資料06：事業用地インフラ関係現況図（参考） 

・添付資料07：土地の利用履歴等調査概要 

・添付資料08：県営王ケ崎住宅建替工事に伴う計画について（協議・回答） 

 

（３）適用法令等 

事業者は、本事業を実施するにあたり、ＰＦＩ法及び基本方針のほか、本事業を実施するために

必要な関係法令、条例、規則、要綱等を遵守することとする。 

主な関係法令等は「別紙１：主な関係法令等」を参照すること。 

 

（４）適用基準等 

ア 設計・施工 

建替住棟等の設計・施工を行うにあたっては、愛知県県営住宅条例（昭和28年条例第13号）

第３条の２から第３条の10の整備基準及び以下の方針等を遵守すること。 

・別紙２：県営住宅設計基準 

・別紙資料03：県営住宅安全なまちづくり設計方針 

・別紙資料11：子育て支援に配慮した県営住宅施設整備指針 

その他、以下の基準等の最新版を参考とすること。ただし、「別紙２：県営住宅設計基準」に

「公共住宅建設工事共通仕様書適用」と記載のあるものは、「公共住宅建設工事共通仕様書（公

共住宅事業者等連絡協議会編集）」の該当部分を適用すること。 

・建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
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・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築工事標準詳細図（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築工事標準詳細図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・公共住宅建設工事共通仕様書（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修） 

・建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策研究所監修） 

 

イ 積算 

建替住棟等の工事費内訳明細書を作成するにあたっては、以下の基準等の最新版を参考とす

ること。 

・公共住宅建築工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

・公共住宅電気設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

・公共住宅機械設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

・公共住宅屋外設備工事積算基準（公共住宅事業者等連絡協議会編集） 

 

ウ その他 

以下の基準等の最新版を参考とすること。なお、各基準等の間で疑義が生じた場合は、県と

協議の上、適否について決定することとする。 

・長寿社会対応住宅設計マニュアル集合住宅編（建設省住宅局住宅整備課監修） 

・共同住宅の防犯設計ガイドブック防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針解説（財団法人ベ

ターリビング、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター企画編集） 

・公共工事コスト縮減対策に関する建設省新行動計画の解説 

・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン（国

土交通省通達平成15年７月３日） 

・都市公園における遊具の安全確保に関する指針（平成26年６月 国土交通省） 

・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和

３年３月 環境省） 

・建築設計業務委託共通仕様書・同様式（県建設局） 

・建築工事監理業務委託共通仕様書（県建設局） 

・建築工事事務の手引・同様式（県建設局）  

・建築工事品質管理要領（資材編）（県建設局） 

・建築工事品質管理要領（施工編）・同様式（県建設局） 

・施工計画書作成の手引（建築工事編）（県建設局） 

・公共住宅建設工事特記仕様書 
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・公共建築工事特記仕様書 

 

（５）要求水準書の変更 

県は、事業期間中に要求水準書を変更することがある。以下に、要求水準書の変更に係る手続き

を示すとともに、これに伴う事業者の対応を規定する。 

 

ア 要求水準書の変更の手続き 

県は、事業期間中に次の（ア）から（ウ）までのいずれかの事由により要求水準書の変更を

行う。変更の手続きについては、特定事業契約書で定める。 

（ア）法令の変更等により業務内容を変更する必要が生じたとき。 

（イ）災害、事故等により特別な業務を行う必要が生じたとき。 

（ウ）その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。 

 

イ 要求水準の変更に伴う契約変更 

県と特定事業者は、要求水準書の変更に伴い、特定事業者が行うべき業務内容が変更された

ときは、必要に応じ、県営住宅整備の対価等について、特定事業契約書の変更を行うものとす

る。詳細については、特定事業契約書で定める。 
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３ 事業全体に関する条件 

（１）事業用地 

「添付資料03：土地利用計画図（案）」に示すように、事業用地において、建替住棟等の整備を行

う。 

県は、事業用地については、工事着工の日から建替住棟等の所有権移転及び引渡し日までの間、

ＰＦＩ法第71条第２項の規定により、特定事業者に無償で使用することを許可する予定である。 

事業用地の使用期間中は、事業者は敷地の安全管理に努めることとし、本事業以外の目的で使用

してはならない。 

特定事業者は、事業の実施にあたり、関係法令に従い関係機関と協議の上、事業用地周辺の公衆

の利用に支障がないようにするとともに、利用者の安全管理に努めること。 

 

ア 工区設定 

「添付資料03：土地利用計画図（案）」に示すように、本事業では、事業用地を第１工区と第

２工区に区分し、既存住棟等の解体撤去及び建替住棟等の整備を行う。 

 

イ 建替手順 

本事業では、建替の工程計画は事業者の提案とするが、「添付資料04：入居者移転計画（基本

手順）」に示す基本的な手順に従って工程計画を提案すること。 

 

ウ 許認可等における基本的な考え方 

特定事業者は提案に応じて、必要な許認可等の手続きを行うとともに、申請等に必要となる

費用を負担すること。 

 

エ 水道・下水道・電気・電話・ガス等整備 

県営住宅整備に必要な水道配水管、下水道管、ガス管、電柱、電線等の敷設、撤去、移設、

増径等は適切に検討し、県、豊橋市、ガス事業者、電気事業者、通信事業者及び関係機関等と

協議のうえ決定し、適正に事務手続きを行い、整備すること。 

水道については、建替工事によるメーターの新設及び増径工事に係る加入金を負担するこ

と。なお、増径工事の場合は新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額とし、撤去閉栓

及び減径工事の加入金の差額等の既納の加入金は還付されない。また、既存メーター撤去前に

メーターを増設する場合、臨時メーター扱いとなり割高な臨時用水量料金となる。 

既存住棟及び既存集会所の解体撤去工事着手までの期間、当該建物の給排水等の設備の使用

が継続できるよう計画すること。 

参考として、事業用地におけるインフラ関係の現況を「添付資料06：事業用地インフラ関係

現況図（参考）」に示す。 

なお、工事期間中における既存住棟の給水、排水、電気、電話、ガス等の供給を確保すると

ともに、本事業に伴う上記インフラ施設の整備、盛替え等に要する費用は、特定事業者の負担

とする。 

 

（２）施設計画 

施設計画の策定にあたっては、過去における共同住宅建設での経験等を反映するとともに、次に
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掲げる点を十分に踏まえた計画とすること。 

・県営住宅として入居者が健康で文化的な生活を営むに足る、機能的な計画とすること。 

・耐用年限 70年を前提とした、管理が容易で維持費の低減に配慮した計画とすること。 

・附帯施設等について、入居者が行う清掃等日常管理の負担軽減を考慮した計画とすること。 

・高齢者、障がい者、外国人など、誰もが安全に、安心して生活できるよう、ユニバーサルデザイ

ンの考えを取り入れた生活しやすい環境づくりに配慮すること。 

・「添付資料 03：土地利用計画図（案）」に示す通路①②③は、整備引渡し後に県が豊橋市に市道と

して移管する予定であることから、将来道路認定された場合に建築基準法関係規定を満たす計画

とすること。 

また、次のアからケに示す事項に留意すること。 

ア 周辺環境 

・日影・風害・電波障害等について周辺環境に配慮すること。 

・周辺住民のプライバシー確保に配慮すること。 

・近隣の戸建住宅等民間施設に対する圧迫感の軽減に配慮すること。 

・建物の配置は、できるだけ敷地境界より後退させるなど周囲の環境に配慮すること。 

 

イ 緑化等 

・緑化等により周辺の環境に配慮すること。 

 

ウ 意匠・景観 

・建替住棟等のデザインや色彩等については、周辺建築物など街並み景観との調和や周辺環境

の将来的な変化に配慮するとともに、暖かみのある意匠・景観とすること。 

・事業用地内は埋設配管を原則とするとともに、電柱等の設置について、電力会社等関係機関

と十分な協議を行い、景観上配慮すること。 

・電気室、受水槽・ポンプ室等を設置する場合は、敷地周辺の道路からの景観に配慮し、道路

側から見えにくい配置とするなど対策を講じること。ただし、やむを得ず道路に近接して配

置する場合は、親しみのある外装材やデザインの採用、植栽を施す等の対策を講じること。 

・豊橋市の景観計画ガイドラインや公共事業景観形成ガイドラインを活用し、豊橋市景観計画

に適合すること。 

 

エ 安全・防犯 

・歩車分離を行うなど、歩行者の安全に配慮すること。 

・車両等の出入り口については、関係法令を遵守するとともに、周辺道路の形態、交通量を考

慮して、安全に留意した配置とすること。 

・防犯灯や街灯等を適切に配置して、防犯上配慮した計画とすること。 

・配置計画等に際しては、見通しの確保に配慮すること。 

・消防車両の進入路については、関係法令等を遵守すること。 

・玄関庇の上や屋上等への人の侵入防止対策を施すこと。 

・竪樋等を伝っての住戸への侵入防止対策を施すこと。 

・廊下及び階段には手摺を設置すること。 

・廊下等には転落防止のための柵を設置すること。 

・転落の足掛かりとなる位置にベンチ等を設置しないこと。 
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・共同アンテナ等高所設置工作物などの落下による危害を防止する対策を施すこと。 

・廊下等共用部照明器具の損壊による危害を防止する対策を施すこと。 

・標示板等の損壊による危害を防止する対策を施すこと。 

・外構計画においては、屋外階段やスロープでの転倒・転落防止や安全対策等を施すこと。 

 

オ 良好なコミュニティ 

・良好なコミュニケーションが図られるように、適度な開放性を持たせた施設計画及び住戸配

置に努めること。 

・住棟内に入居者間の交流が促進できるような共有スペースの整備に努めること。 

・外部空間等の共用スペースは、日常的な交流の場としての活用に努めること。 

・緑地や広場等を適切に配置し、近隣を含めた良好な住環境を確保するよう努めること。 

 

カ ユニバーサルデザイン 

・高齢者、障がい者、外国人など、誰もが安全に、安心して生活できるよう、住戸内、住棟内

のバリアフリーに加え、敷地内通路、駐車場などの整備にあたっても、ユニバーサルデザイ

ンの考えを取り入れた生活しやすい環境づくりに配慮すること。 

 

キ 維持管理への配慮 

・ライフサイクルコスト（LCC）の観点から、将来にわたる維持管理コストの縮減、更新性やメ

ンテナンス性の向上に配慮すること。特に、住棟は耐用年限70年を前提とした配慮をするこ

と。 

・使用する建築資材や設備機器等の選定にあたっては、計画修繕や空家修繕、設備更新時のコ

スト縮減に配慮するとともに、耐候性や耐久性に配慮すること。また、改修の仕様は公共建

築改修工事標準仕様書（建築工事編）に記載のある工法とすること。 

・エレベーターや集合郵便受への風雨吹込防止に配慮すること。 

 

ク 環境共生への配慮 

・環境負荷の軽減や循環型社会の実践など、地球環境に配慮すること。 

・雨水利用、雨水浸透、リサイクル材やエコマテリアル、省エネ機器の使用、ごみの減量化、

緑化率の向上、ライフサイクルCO2縮減、カーボンニュートラルなど、環境共生に配慮するこ

と。 

・発電能力3kWh程度の太陽光発電設備を設置すること。発電した電力は、通常時は、太陽光発

電設備の管理上必要な設備のみに供給し、発電中に非常用電源として使用できるコンセント

を設置すること。 

・住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合

理化を適切に図るための措置を講ずること。具体的には、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律（平成27年法律第53号）第35条第１項第一号の規定に基づく建築物エネルギ

ー消費性能誘導基準を満たすこと。 

・建設残土の発生を抑制するなど、建設発生土の搬出や処分の抑制による周辺環境への影響に

ついて配慮すること。 

 

ケ 配置 

・入居者の通勤・通学・買い物など、日常生活における動線を考慮した計画とすること。 
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４ 県営住宅整備に関する条件 

（１）対象施設 

対象となる施設は、建替住棟及び附帯施設等からなり、将来的な維持管理等を考慮するととも

に、安全・安心で良好な居住環境を備えた県営住宅として整備すること。 

整備に当たっては、耐候性や耐久性に配慮しつつ、あらゆる入居者にとって管理及び生活がしや

すいものとするとともに、修繕費用等について入居者の過度な負担とならないように配慮するこ

と。 

建替集会所及び附帯施設等の整備に当たっては、事業開始後に県及び自治会等とよく協議するこ

と。 

 

（２）施設規模 

ア 建替住棟 

（ア）住戸数及び住戸構成 

・戸数は139戸とし、第１工区で76戸、第２工区で63戸整備すること。 

・住戸タイプごとの住戸専用面積及び住戸数は次表によること。また、住戸タイプごとのプラ

ンは、次に示す許容面積を満足すること。 

住戸タイプ ２ＤＫ ３ＤＫ 

住戸

数 

第１工区整備戸数 56戸 20戸 

第２工区整備戸数 42戸 21戸 

合計 98戸 41戸 

許容

面積 

ダイニングキッチン 15.0㎡以上 16.0㎡以上 

居室 合計17.9㎡以上 

居室(１):9.7㎡以上 

居室(２):7.3㎡以上 

合計26.7㎡以上 

居室(１):9.7㎡以上 

居室(２):7.3㎡以上 

居室(３):7.3㎡以上 

収納 合計3.3㎡以上 

居室(１)収納:0.9㎡以上 

居室(２)収納:0.9㎡以上 

その他収納:0.3㎡以上 

合計4.1㎡以上 

居室(１)収納:0.9㎡以上 

居室(２)収納:0.9㎡以上 

居室(３)収納:0.9㎡以上 

その他収納:0.3㎡以上 

玄関 1.8㎡以上 1.8㎡以上 

便所 介助スペースを内法で長辺1.3ｍ以上確保すること。 

浴室 － 

洗面・脱衣室 － 

ホール － 

・上記、許容面積の算定においては、壁心によることとする。ただし、特定寝室（住宅の品質

確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下「品確法」という。）第３条第１項の

規定に基づく評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）における特定寝室をいう。）

については、内法で９㎡以上確保すること。 

・共用廊下に面した空調室外機置場の上部を屋内住戸空間として使用する場合、居室の面積に

は、当該部分の面積は含まない。 
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・住戸タイプ毎に住戸専用面積を算定すること。住戸専用面積には、バルコニー部分及び廊下

に面するパイプスペース、メーターボックスの面積は含まない。 

・１種類の住戸タイプにプランは２つまでとする。なお、左右反転は同一プランとみなす。た

だし、異なるプランの住戸専用面積は、小数点以下２位を切り捨てた数値が同じとするこ

と。 

（イ）規模・配置計画等 

・建替住棟は第１工区及び第２工区にそれぞれ１棟整備し、７階建て以下とすること。 

・住棟の主要な構造部は、住棟の耐用年限70年を念頭に、コンクリート系構造とすること。構

造上重要でない壁に限り、コンクリート系構造以外の構造も認めるが、耐用年限までの期間

の維持管理に配慮したものとすること。 

・入居者の通勤・通学・買い物など日常生活における動線に配慮した、住棟や附帯施設の配

置、敷地内通路等の計画を行うこと。 

・良好な日照環境の確保など、近隣の戸建住宅等民間施設への配慮に努めること。 

・愛知県産材を積極的に使用すること。なお、木材については、原則、愛知県産材を使用する

こととし、施工部位により県産木材の調達が難しいなどやむを得ず使用できない場合は、県

と協議すること。 

（ウ）居住環境 

・住棟にはバルコニーを設け、住戸内と共に防災性、防犯性の向上や日照、通風、プライバシ

ーの確保等に配慮すること。 

・入居者にとって使いやすく、便利な間取りや建具、設備とすること。 

・住戸間の壁及び床の遮音性能には特に配慮し、せっこうボード直張り工法等は採用しないこ

と。 

 

イ 建替集会所 

（ア）規模・配置計画等 

・床面積は70㎡程度とすること。 

・建替住棟と同一棟とし、第１工区西側に配置すること。 

・内装は木質化すること。なお、木材については、原則、愛知県産材を使用することとし、施

工部位により県産木材の調達が難しいなどやむを得ず使用できない場合は、県と協議するこ

と。 

（イ）必要諸室等 

・集会室、便所、給湯室、収納等を設けること（「添付資料05：建替集会所諸元」参照）。詳

細は、事業開始後に自治会等と協議すること。 

・収納のうち１か所は、屋外から使用できるようにすること。 

・便所は、車椅子使用者も使用できる便房（バリアフリートイレ）を設けること。 

・集会室においては、エアコンを設置できるよう配管、配線及びスリーブ管等を取り付けるこ

と。 

 

ウ 附帯施設等 

（ア）敷地内通路 

・人と車両の動線について明確に分離するとともに、歩行者からの見通しに配慮する等、安全

性を確保した敷地内通路を設けること。 

・住棟の出入口付近、エレベーターホールや歩行者用通路沿いに入居者等の交流や憩いの空間
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を確保すること。 

・「添付資料03：土地利用計画図（案）」に示す通路①②③は、整備引渡し後に県が豊橋市に市

道として移管する予定であることから、「添付資料08：県営王ケ崎住宅建替工事に伴う計画

について（協議・回答）」を参照し、豊橋市と協議のうえ市道の基準に適合するよう再整備

すること。電柱及び埋設配管等についても、管理者と協議すること。 

（イ）駐車場 

・平面駐車場とし、入居者用として第１工区に76台及び第２工区に63台のスペース（１台あた

り2.5m×5.0m）を確保すること。 

・入居者用駐車場のうち第１工区の20台分は、建替住棟の整備と同時に利用できるよう計画す

ること。また、第２工区の既存駐車場のうち37台分は、第１工区の附帯施設の引渡しまでの

期間、入居者が利用できるようにしておくこと。 

・入居者用とは別に、介護者専用駐車場として、建替住棟毎に１台のスペース（１台あたり

3.5m×5.0m）を確保すること。 

・介護者専用駐車場は、利用者に配慮した位置とし、建替住棟の整備と同時に利用できるよう

計画すること。 

・集会所専用駐車場として、第１工区に１台のスペース（１台あたり2.5ｍ×5.0ｍ）を確保す

ること。 

・住棟に近接する場合は、植栽等でライト、排気ガス対策を行うなど、入居者の良好な生活環

境に配慮すること。 

・タイヤが接する可能性のあるブロックの隅切りを行うなど、タイヤ破損防止対策を行うこ

と。 

・車路部等に無断駐車を発生させない配置計画とすること。 

（ウ）自転車置場 

・屋根付きとし、１戸あたり1.5台のスペース（１台あたり0.5m×2.0m）を確保すること。 

・外灯又は照明器具を設け、夜間も必要な照度を確保し、自転車の盗難防止等に配慮するこ

と。 

・原則として、建替住棟と別棟で整備すること。 

・側板を設けるなど強風等による自転車の転倒防止に配慮すること。 

（エ）児童遊園 

・事業用地内に834㎡以上の面積を確保すること。  

・団地内の住戸から見やすい位置にするなど、児童等の安全確保に留意して配置すること。  

・児童の遊び場のみならず、高齢者等の憩いの場としての利用を想定して計画すること。 

（オ）植栽植樹 

・緑化面積は、事業用地面積（通路①②③除く）に対して100分の20程度を確保すること。 

・植栽植樹にあたっては、低高木をおりまぜ四季を通じて花などを楽しめるよう考慮するこ

と。 

・植栽植樹の種類及び量の選定にあたっては、自治会等と協議し、維持管理のしやすさ及び安

全性に配慮すること。 

・公共住宅建設工事共通仕様書23.3.4（新植樹木の枯補償）及び23.3.6（移植樹木の枯損処

置）を遵守すること。 

（カ）共用倉庫 

・原則、住棟の階段下部を利用して設置することとし、階段下部を利用できないやむを得ない

理由がある場合の設置場所は県及び自治会等との協議による。 
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（キ）ごみ置場 

・豊橋市と調整し、建替住棟と分離させた適切な場所に整備すること。 

・ごみ収集車両の寄り付き、清掃、メンテナンス、小動物による汚損等に十分に配慮するこ

と。 

・住棟からの距離や動線、排気口の向きなど、利用者の利便性や周辺環境等に十分配慮すると

ともに、清掃等用に給排水設備を用意すること。 

・既設ごみ置場の廃止及び新設ごみ置場の使用開始について豊橋市と調整すること。なお、既

存住棟の解体撤去工事着手までの期間、既存住棟の入居者の利便性に配慮すること。 

（ク）案内看板等 

・事業用地内に団地案内板を設置するとともに、事業用地外の既存の案内看板を本事業完了時

の状況に合わせて修正すること。 

（ケ）消防水利・消防活動空地等 

・消防水利（防火水槽及び消火栓）及び消防活動空地等は、豊橋市及び管轄の消防署と協議

し、適切に整備すること。 

（コ）電気室、受水槽・ポンプ室、その他 

・電気室、受水槽・ポンプ室等は、必要に応じて、建替住棟と別棟とし、適切な場所に整備す

ること。 

・車両の寄り付きや、メンテナンス等に十分に配慮すること。 

・給水方式は、受水槽方式とし、加圧給水ポンプユニットにて、必要箇所に加圧供給するこ

と。なお、受水槽には緊急時の給水口を設置すること。 

・法面からの土砂の流出防止対策を行うこと。 

 

（３）事業計画策定業務 

入札手続きにおいて提出した事業提案書に基づき、本事業において整備する施設に関する事業計

画を策定する。 

 

（４）事前調査業務 

ア 測量調査 

事前に県が実施している測量調査に関する情報は、「配布資料：確定図」に示すとおりであ

る。 

 

イ 地質調査 

事業地におけるボーリングデータは、「配布資料：地質調査報告書等」に示すとおりである。 

本事業に必要となる地質調査は、「別紙３：地質・土質調査業務共通仕様書（参考）」を参考

に、必要な時期に適切に実施すること。 

 

ウ 周辺家屋調査 

工事に伴って周辺家屋等に棄損等を及ぼすおそれがある範囲については、事前に調査を行

い、棄損等があった場合は、事後調査の上必要な時期に適切に対策を実施すること。 

 

エ 電波障害調査 
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テレビ電波障害調査は、机上検討及び事前調査を必要な時期に適切に実施し、障害対策が必

要な場合は、特定事業者の責において、速やかに行うこと。また、事後調査の結果、障害対策

が必要となった場合も同様とする。なお、障害対策設備の維持管理に関する負担金は、県営住

宅整備費用に含むものとする。なお、共同受信施設の設置による対策は不可とする。 

 

オ ＰＣＢ含有調査 

ＰＣＢを含有するシーリング材及び電気設備の有無について事前調査を行い、その結果を県

に報告すること。ＰＣＢを含有する機器材料等は、適切な容器に収めた上で、必要事項を記載

した資料とともに県に引渡すこと。 

 

カ アスベスト含有材などの使用状況調査 

配管継手部ガスケット、ベランダ隔て板及び手摺目隠し板、階段室最上階下がり壁、最上階

天井断熱材、集会所外壁については、採取が困難またはアスベスト含有がほぼ確実であると判

断できることから「アスベスト含有みなし」とする。 

外壁及び天井の吹付材等について本県で調査を行った結果は、配布資料に示すとおりであ

る。 

その他の部位に使用されている材料を含め、既存住棟等について、設計図書や現地の確認、

必要な分析を実施し、アスベスト含有材の使用部位の把握を行うこと。 

 

キ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

特定事業者は、上記ア～カまでの事前調査業務の他、事業実施に必要となる業務（県、関係

機関等からの求めによるものを含む）を、自らの責めにおいて、必要な時期に適切に実施す

る。 

 

（５）既存住棟等の解体撤去に関する業務 

ア 解体撤去対象施設等 

特定事業者は、次表に示す事業用地内の既存住棟等を解体撤去する。ただし、県と協議して

建替住棟等の整備の障害とならないものについては、この限りではない。 

事業用地において、建替住棟等の整備の障害にならない既存杭の残置を認める。残置した杭

の位置及び天端レベルを図示し、県に図面を引き渡すこと。 

既存住棟等について、事前調査を適宜実施し、解体撤去工事の計画・設計に反映させるこ

と。 

既存住棟等 

住棟番号 建設年度 構造 階数 戸数 住戸タイプ 延べ面積（㎡） 

１号棟 昭和 49 年度 RC 造 5 階建 40 戸 3K 2,331.64 ㎡ 

２号棟 昭和 49 年度 RC 造 5 階建 40 戸 3K 2,331.64 ㎡ 

３号棟 昭和 51 年度 RC 造 5 階建 30 戸 3DK 1,933.40 ㎡ 

４号棟 昭和 50 年度 RC 造 5 階建 50 戸 3K 2,915.10 ㎡ 

附帯施設 集会所、ポンプ室、自転車置場、ごみ置場等 

 

イ 既存住棟等の解体撤去に関する設計 

特定事業者は、解体撤去工事にあたり、解体設計を行うとともに、適切な工法選定と施工計
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画の作成を行い、県のモニタリングを受けるものとする。なお、解体設計時に予測することが

できない状況があった場合の計画変更については、県と協議の上、進めるものとする。 

 

ウ 既存住棟等の解体撤去工事 

解体撤去工事の施工は、騒音、振動、塵埃等の対策を適切に行うなど周辺地域へ十分配慮す

るとともに、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）｣及び資材の再資源

化等に関わる諸法令に基づき、適切な処置の上、工事を進めること。 

既存住棟等にアスベスト含有部材の使用が認められる場合、「大気汚染防止法（昭和43年法律

第97号）」及び「石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号）」「建築物等の解体等に係る

石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月 環境省）」に基づ

き適切に処理を行うこと。 

設備の撤去に関しては、使用中の既存建築物に支障がないか確認し、必要に応じて仮設や移

設等の処置を講ずること。 

その他、（６）イの事項について十分配慮すること。 

 

エ 既存住棟等の解体撤去に関する工事監理 

既存住棟等の解体撤去に関する工事監理に当たる企業は、工事監理者（建築基準法第５条の

６第４項の規定による工事監理者をいう。以下同じ。）を設置し、その者の氏名、有する資格な

ど必要な事項について、県の確認を受けること。なお、既存住棟等の解体撤去工事に当たる企

業が工事監理に当たる企業と同一である場合は、品質の確保が可能であることが明確な工事監

理体制を構築し、県の確認を受けること。 

工事監理者は、令和６年１月９日付け国土交通省告示第８号別添一に掲げる標準業務を履行

するとともに、既存住棟等の解体撤去工事が設計図書及び本要求水準書等に基づき、適切に行

われていることを確認すること。また、特定事業契約書、設計図書等の内容について熟知し、

かつ解体撤去工事現場及び現場周辺の状況に精通し、解体撤去工事が円滑かつ適正に実施され

るように監督することとし、工事監理に当たっては、「別紙５：建築工事監理業務委託共通仕様

書（参考）」を参考とする。 

なお、解体撤去工事に当たる企業への指示は書面で行うとともに、県のモニタリング時の求

めに応じ、当該書面を提出すること。 

 

オ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

特定事業者は、上記イ～エまでの既存住棟等の解体撤去業務の他、事業実施に必要となる業

務（県、関係機関等からの求めによるものを含む）を、自らの責めにおいて、必要な時期に適

切に実施する。 

（ア）アスベスト含有材等の処理 

配管継手部ガスケット、ベランダ隔て板及び手摺目隠し板、階段室最上階下がり壁、最上階

天井断熱材、集会所外壁については、アスベストを含有しているものとして除去処分すること

とし、これらの撤去に係る費用については、特定事業者が負担する。 

４（４）カの後段の調査結果により、既知となっていないアスベストが存在することが判明

した場合は、その除去処分方法について、県に提案し確認を得るものとする。県が確認した当

該アスベストの除去処分に起因して発生した追加費用のうち、県は合理的な範囲の費用を負担

するものとする。この際、特定事業者は当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県

に請求するものとする。 
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（６）建替住棟等の整備に関する業務 

ア 建替住棟等の基本設計及び実施設計 

（ア）設計業務 

基本設計・実施設計の範囲は、建替住棟等の整備に関する全ての工事を対象とする。 

特定事業者は、特定事業契約後速やかに事業提案書に基づき基本設計を行い、県によるモニ

タリングを受けなければならない。 

特定事業者は、県のモニタリングによる確認後の基本設計に基づいて実施設計を行い、県に

よるモニタリングを受け、設計成果物を納品しなければならない。 

県は、基本設計及び実施設計の内容に対し、工期及び対価の支払額の変更を伴わず、かつ特

定事業者の提案主旨を逸脱しない範囲で、変更を求めることができるものとする。 

（イ）許認可申請業務 

特定事業者は、建替住棟等の整備に必要な関係機関等との協議及び申請等の手続きを行うこ

と。 

（ウ）ＢＩＭデータの作成 

「別紙６：ＢＩＭデータの作成について」に基づき、ＢＩＭデータを作成すること。 

 

イ 建替住棟等の建設工事 

（ア）一般事項 

・関係法令等を遵守し、安全や環境に配慮した施工計画とすること。 

・工事期間中通期の４週８休に努め、建替手順を踏まえた無理のない施工計画とすること。 

・入居者等の安全性、利便性に配慮すること。 

・事業実施にあたっては施工に限らず、地域経済等への貢献に努めること。 

・工事にあたっては、公的機関等（警察・消防・道路・水道・電気・ガス・電話・学校等）及

び地元関係団体等（自治会・町内会等）と十分に協議、調整を行うとともに、安全管理を徹

底すること。 

・適切な品質管理に努め、特に現場で行う工程の品質確保の向上を図ること。 

・発生する建設廃棄物は法令に基づき適正に処理するとともに、資源リサイクルの促進に努

め、環境負荷低減の工夫をすること。 

・災害の発生防止や周辺地域へ災害が及ばない対策を施すこと。 

・万一の事故発生時に適切な処置が行える体制を構築すること。 

・周辺の公共施設等に損傷を与えた場合は、施設管理者等と協議の上、特定事業者の負担によ

り復旧すること。 

（イ）周辺への配慮 

・近隣への騒音、振動、塵埃等の影響を最小限にとどめるよう対策を講じること。やむを得ず補

償等が生じた場合は、特定事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑な進捗に努めるこ

と。 

・工事にあたっては、地域住民と十分に協議し、必要な対応を行うこと。 

・工事時間については、周辺住民の生活に配慮し、原則として、午前８時から午後５時までの

時間帯とすること。また、日曜日、祝日の作業は原則禁止とする。 

・工事期間においては、夜間の周辺地域の安全性に配慮して防犯灯を適切に設置すること。 

・特定事業契約締結後、本事業用地（用途廃止部分）は、特定事業者で管理を適切に行うこ



17 

 

と。 

（ウ）工事車両及び歩行者等の通行の確保 

・事業用地周辺の施設状況を調査し、工事関係車両の通行における安全対策や、騒音、振動、

塵埃等の抑制に配慮するとともに、自治会や学校等と協議、調整を行うこと。近隣の戸建て

住宅地については、一方通行とするなど特に配慮すること。 

・県営住宅内の歩行者及び車両の安全な通行を確保すること。 

・工事に伴い通行できなくなる敷地内外の通路は、居住環境と利便性に配慮し、必要に応じて

付替えや迂回路の設置等を行うこと。 

・仮囲い（カラー鋼板等）の角地部分は見通せる構造とするなど、安全に配慮した形状とするこ

と。 

・通行止めを行う場合のほか、工事車両進入路において歩行者と工事車両が交差する箇所や、

工事車両の誘導が必要な箇所には交通誘導員を配置するなど、適切な安全対策を講じるこ

と。 

 

ウ 建替住棟等の建設に関する工事監理 

工事監理に当たる企業は、工事監理者を設置し、その者の氏名、有する資格など必要な事項

について、県の確認を受けること。なお、建設工事に当たる企業が工事監理業務に当たる企業

と同一である場合は、品質の確保が可能であることが明確な工事監理体制を構築し、県の確認

を受けること。 

工事監理者は、令和６年１月９日付け国土交通省告示第８号別添一に掲げる標準業務を履行

するとともに、建替住棟等の建設工事が設計図書及び本要求水準書等に基づき、適切に行われ

ていることを確認すること。また、特定事業契約書、設計図書等の内容について熟知し、かつ

建設工事現場及び現場周辺の状況に精通し、建設工事が円滑かつ適正に施工されるように監督

することとし、工事監理に当たっては、「別紙５：建築工事監理業務委託共通仕様書（参考）」

を参考とする。 

なお、建設工事に当たる企業への指示は書面で行うとともに、県のモニタリング時の求めに

応じ、当該書面を提出すること。 

また、基礎、柱、大梁の配筋の施工写真を構造の単位ごとに、施工後に不可視となる部分の

施工写真を住戸タイプごとに撮影し、県に提出すること。 

 

エ 設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の取得 

特定事業者は、品確法に基づき、指定住宅性能評価機関より設計住宅性能評価書と建設住宅

性能評価書の交付を受けること。この際の要求性能は、「別紙２：県営住宅設計基準」における

「別紙資料04：公営住宅等整備基準での住宅性能表示制度の要求性能」に表示する等級以上と

する。 

 

オ 住宅瑕疵担保責任保険への加入または保険金の供託 

特定事業者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（住宅瑕疵担保履行

法）」に基づいて、住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金を供託する。 

保険加入を選択する場合は、利用する保険法人について、県へ報告する。 

なお、利用する保険法人において設計及び建設の基準を定めている場合は、その基準を遵守

するとともに、保険加入に伴い必要となる調査や工事期間中の検査等を十分に把握したうえ

で、工程計画及び管理を行う。 
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カ 化学物質の室内濃度測定 

本事業に必要となる化学物質の室内濃度調査は、特定事業者が必要な時期に適切に実施する

こと。また調査にあたっては、「別紙４：化学物質室内濃度調査要領」を遵守すること。 

 

キ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

特定事業者は、上記ア～カまでの業務の他、事業実施に必要となる業務（県、関係機関等から

の求めによるものを含む）を、自らの責めにおいて、必要な時期に適切に実施する。 

 

（７）その他の業務 

ア 本事業の実施に必要な許認可及び各種申請等の行政手続 

特定事業者は、建築確認申請のほか、本事業の実施にあたり、設計及び施工の各段階におい

て必要となる関係機関等との協議及び関係機関等への申請等の手続きを遅延なく行うこと。 

また、特定事業者はこれら各種申請等に必要な費用を負担すること。 

 

イ 地元説明会、周辺家屋補償、電波障害事後調査及び対策等の近隣対策及び対応 

特定事業者は、既存住棟等の解体撤去工事及び建替住棟等の建設工事に先立ち、関係法令を

鑑み、周辺住民に対し工期や工程等を十分に説明すること。 

工事により発生する騒音、振動、排水、臭気、塵埃等、近隣に対する悪影響等が生じないよ

う十分配慮すること。やむを得ず補償等が生じた場合は、特定事業者が誠意をもって解決にあ

たり、事業の円滑な進捗に努めること。 

工事に伴って周辺家屋等に毀損等を及ぼすおそれがある場合は、周辺家屋調査の結果に基づ

き、必要な時期に適切にその対策を講じること。 

工事に伴って電波障害対策が必要となった場合は、電波障害事前調査及び事後調査の結果に

基づき、必要な時期に適切にその対策を講じること。 

隣接施設や道路等の公共施設等に損傷を与えないよう留意すること。万一工事中に汚損、破

損した場合、特定事業者の責任及び費用負担において補修、補償等を行い、公共施設の場合は

管理者の承認を得ること。 

 

ウ 竣工確認、所有権の移転及び引渡し 

（ア）建替住棟等の竣工検査 

特定事業者は、自らの責任及び費用において、建替住棟等の竣工検査（設備・器具等の試運

転検査を含む。以下同じ。）を実施する。なお、エレベーターについては、引渡し後３か月間は

特定事業者が無償で保守点検を行うこととする。 

検査の実施にあたっては、事前に県に通知し、県は、特定事業者による竣工検査に立会うこ

とができるものとする。 

特定事業者は、竣工検査の結果を、必要に応じて、建築基準法第７条第５項による検査済証

その他の検査結果に関する書面の写しを添えて県に報告するとともに、（イ）の竣工確認を受け

ることとする。 

（イ）竣工確認、所有権の移転及び引渡し 

県は、特定事業者による建替住棟等の竣工検査の終了後、以下の方法により竣工確認を行

う。確認の結果、特定事業契約書の内容に適合していると判断された場合、特定事業者は、県
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に対し建替住棟等の所有権の移転及び引渡しを行うこととする。なお、鍵の引渡しをもって建

替住棟等の引渡しとする。 

・竣工確認は、特定事業者の立会いの上で実施する。 

・特定事業者が用意した施工写真等施工記録、許認可及び各種申請書等の図書の確認を行うと

ともに、建替住棟等の現地確認を実施する。 

・特定事業者は、設備・器具等の取扱に関する県への説明を実施する。 

・特定事業者は、竣工確認に際し、必要な竣工図書一式を提出する。必要とする竣工図書は、

事前に県が指示するものとする。 

・入居者が未決定の住戸に和室がある場合、県と協議の上、特定事業者は窓へカーテンを設置

するなど室内に対する日焼け対策を行うこととする。 

 

エ 社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成支援 

特定事業者は、県が実施する社会資本整備総合交付金申請に必要な関係書類（施設ごとの工

事費等の積算内訳書、交付金申請用資料（各種図面、面積表等）や色分け図面等）の作成に関

し、交付対象額及び交付額の算定根拠に係る各種資料等の作成などを行うこととする。 

 

オ 会計実地検査への協力 

本事業は国の会計実地検査の対象となることから、特定事業者は、事業期間中及び事業完了

後に県が受検することになった場合、資料作成や会計検査院への説明補助、現地調査への立会

等により、県に協力することとする。 

 

カ 事後評価への協力 

特定事業者は、県が実施する本事業の事後評価に係る情報提供の協力要請に協力することと

する。 

 

キ 維持管理におけるＢＩＭの活用に係るヒアリング等への協力 

特定事業者は、事業期間中及び事業完了後に、維持管理におけるＢＩＭの活用のため県が行

うヒアリング等へ協力することとする。 

 

ク その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

特定事業者は、上記ア～キまでの業務の他、事業実施に必要となる業務（県、関係機関等か

らの求めによるものを含む）を、自らの責めにおいて、必要な時期に適切に実施する。 

（ア）家賃算定資料の作成 

特定事業者は、県が家賃算定の根拠とするための、各住戸の住戸面積の構成や、工事費内訳

等の資料を県と協議の上作成し、引渡しの４か月前までに提出すること。 

（イ）公有財産台帳登録資料の作成 

特定事業者は、建替住棟等を県に引渡す際に、県がそれらを公有財産台帳へ登録するための

工事費内訳等の資料を県と協議の上作成すること。 

（ウ）引継用資料の作成 

特定事業者は、建替住棟等を県に引渡す際に、県がそれらを管理するために必要となる資料

を県と協議の上作成し、引渡しまでに提出すること。 
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（８）業務の実施状況についてのモニタリング 

県は、特定事業者が行う業務の実施状況について、モニタリングを行う。モニタリングの主な内

容については、以下のとおりとする。なお、モニタリング図書等の報告の受領、確認を実施するこ

とによって県が設計及び建設工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。 

ア 設計時 

・設計着手前に、設計に関する工程表を県に提出し、確認を受けること。 

・基本設計について、特定事業契約書に定める図書を県に提出し、確認を受けること。 

・実施設計について、特定事業契約書に定める図書を県に提出し、確認を受けること。 

・設計の進捗状況について、特定事業者は県の求めに応じて随時報告を行うこと。 

イ 工事施工時 

・工事着手前に、工程表及び施工計画書を県に提出し、確認を受けること。 

・工事の進捗及び施工状況等について、県に報告し、県の求めに応じて説明を行うこと。ま

た、県は、事前の通知なしに工事に立ち会うことができるものとする。 

・施工に関する検査又は試験の実施について、事前に県へ通知すること。県はこれらに立ち会

うことができるものとする。 

・施工期間中、県の求めに応じ、中間確認を受けること。 

・工事完了時に、特定事業者が竣工検査を行った結果を必要書類を添えて県に報告し、竣工確

認を受けること。 

 

ウ その他 

・事業期間中に、ＢＩＭの取組状況の確認のため県が行うヒアリングに協力すること。 

 

（９）契約不適合責任 

特定事業者は、締結した特定事業契約書に従って責任を履行する。 

県は、締結した特定事業契約書で定める契約不適合責任期間において、特定事業者に対し、契

約不適合検査を行うことができるものとする。本検査にかかる費用は特定事業者の負担とし、本

検査で契約不適合と認められる部分については、特定事業者の責任において修補又は代替物の引

渡しを行う。 

なお、詳細については、特定事業契約書（案）に示す。 


