

令和 8 年度
(第 2 回)

愛知県建設部門所管工事

発注見通し一覧表

目 次

本庁

航空空港課 p 1

公営住宅課 p 3

公共建築課 p 6

建設事務所等

尾張建設事務所 p 13

一宮建設事務所 p 24

海部建設事務所 p 32

知多建設事務所 p 39

西三河建設事務所 p 47

知立建設事務所 p 57

豊田加茂建設事務所 p 64

新城設楽建設事務所 p 73

東三河建設事務所 p 84

衣浦港務所 p 95

三河港務所 p 97

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（都市・交通局航空空港課）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 052-954-6132

別紙様式
(都市・交通局航空空港課)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1		都市・交通局 航空空港課	県営名古屋空港滑走路ゴム 除去工事(余裕期間)	県営名古屋空港	西春日井郡豊山町	指名競争	塗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	滑走路ゴム除去	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期 間4か月を 含む
2		都市・交通局 航空空港課	県営名古屋空港航空灯火・ 電力監視制御設備更新工事 (週休2日)	県営名古屋空港	西春日井郡豊山町	一般競争	電気工事	第2四半期	約 16ヶ月	監視制御設備更新	8,400万円以上 6億円未満	総合評価

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（建築局公営住宅課）所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先；電話 052-961-2111(代表)

別紙様式
(建築局公営住宅課)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
1	変更	建築局公営住宅課	八幡台住宅畳工事(第1工区)	八幡台住宅	瀬戸市八幡台	指名競争	内装仕上工事	* 第2四半期	約5か月	RC 8階 64戸 畳工事一式	2,400万円未満	
2		建築局公営住宅課	鳴海住宅取壊し工事(第5工区)	鳴海住宅	名古屋市緑区	一般競争	解体工事	第2四半期	約9か月	208戸の取壊し工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
3		建築局公営住宅課	鳴海住宅取壊し工事(第6工区)	鳴海住宅	名古屋市緑区	一般競争	解体工事	第2四半期	約9か月	236戸の取壊し工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
4		建築局公営住宅課	高針住宅長寿命化改善建設工事(第3工区)(余裕期間)	高針住宅	名古屋市名東区	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約16か月	125戸の長寿命化改善建設工事一式	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価、※余裕期間1ヶ月を含む
5		建築局公営住宅課	高針住宅長寿命化改善給排水工事(第3工区)(余裕期間)	高針住宅	名古屋市名東区	一般競争	管工事	第2四半期	約16か月	125戸の長寿命化改善給排水工事一式	8,400万円以上6億円未満	総合評価、※余裕期間1ヶ月を含む
6		建築局公営住宅課	平針住宅取壊し工事(第12工区)	平針住宅	名古屋市天白区	一般競争	解体工事	第2四半期	約10か月	152戸の取壊し工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
7		建築局公営住宅課	平針住宅取壊し工事(第13工区)	平針住宅	名古屋市天白区	一般競争	解体工事	第2四半期	約10か月	176戸の取壊し工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
8		建築局公営住宅課	大脇住宅建築工事	大脇住宅	豊橋市大脇町	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約23か月	RC 8階 71戸 建築一式工事	6億円以上	総合評価
9		建築局公営住宅課	橋爪住宅建築工事	橋爪住宅	犬山市橋爪石畑	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約21か月	RC 7階 48戸 建築一式工事	6億円以上	総合評価
10		建築局公営住宅課	松ヶ丘住宅建築工事	松ヶ丘住宅	瀬戸市東山町	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約20か月	RC 6階 37戸 建築一式工事	6億円以上	総合評価
11		建築局公営住宅課	鷺塚住宅外構工事	鷺塚住宅	碧南市鷺塚町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約5か月	舗装工事一式	800万円以上3,000万円未満	
12		建築局公営住宅課	大脇住宅給排水工事	大脇住宅	豊橋市大脇町	一般競争	管工事	第3四半期	約23か月	RC 8階 71戸 給排水工事一式	8,400万円以上6億円未満	総合評価
13		建築局公営住宅課	大脇住宅電気工事	大脇住宅	豊橋市大脇町	一般競争	電気工事	第3四半期	約23か月	RC 8階 71戸 電気工事一式	8,400万円以上6億円未満	総合評価
14		建築局公営住宅課	大脇住宅ガス工事	大脇住宅	豊橋市大脇町	随意契約	管工事	第3四半期	約23か月	RC 8階 71戸 ガス工事一式	3,000万円未満	

別紙様式
(建築局公営住宅課)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
15		建築局公営住宅課	大脇住宅エレベーター工事	大脇住宅	豊橋市大脇町	指名競争	機械器具設置 工事	第3四半期	約23か月	マシンルームレスタイプ1基	800万円以上 3,000万円未満	
16		建築局公営住宅課	橋爪住宅給排水工事	橋爪住宅	犬山市橋爪石畑	一般競争	管工事	第3四半期	約21か月	RC 7階 48戸 給排水工事 一式	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
17		建築局公営住宅課	橋爪住宅電気工事	橋爪住宅	犬山市橋爪石畑	一般競争	電気工事	第3四半期	約21か月	RC 7階 48戸 電気工事一 式	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
18		建築局公営住宅課	橋爪住宅ガス工事	橋爪住宅	犬山市橋爪石畑	随意契約	管工事	第3四半期	約21か月	RC 7階 48戸 ガス工事一 式	3,000万円未満	
19		建築局公営住宅課	橋爪住宅エレベーター工事	橋爪住宅	犬山市橋爪石畑	指名競争	機械器具設置 工事	第3四半期	約21か月	マシンルームレスタイプ1基	800万円以上 3,000万円未満	
20		建築局公営住宅課	松ヶ丘住宅給排水工事	松ヶ丘住宅	瀬戸市東山町	一般競争	管工事	第3四半期	約20か月	RC 6階 37戸 給排水工事 一式	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
21		建築局公営住宅課	松ヶ丘住宅電気工事	松ヶ丘住宅	瀬戸市東山町	一般競争	電気工事	第3四半期	約20か月	RC 6階 37戸 電気工事一 式	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
22		建築局公営住宅課	松ヶ丘住宅ガス工事	松ヶ丘住宅	瀬戸市東山町	随意契約	管工事	第3四半期	約20か月	RC 6階 37戸 ガス工事一 式	3,000万円未満	
23		建築局公営住宅課	松ヶ丘住宅エレベーター工事	松ヶ丘住宅	瀬戸市東山町	指名競争	機械器具設置 工事	第3四半期	約20か月	マシンルームレスタイプ1基	800万円未満	
24		建築局公営住宅課	尾西住宅畳工事(第1工区)	尾西住宅	一宮市東五城	指名競争	内装仕上工事	第4四半期	約5か月	RC 8階 48戸 畳工事一式	2,400万円未満	
25		建築局公営住宅課	尾西住宅植栽植樹工事(第1工区)	尾西住宅	一宮市東五城	指名競争	造園工事	第4四半期	約5か月	植栽植樹工事一式	800万円以上 3,000万円未満	
26	追加	建築局公営住宅課	原山台住宅畳工事(第14・15工区)	原山台住宅	瀬戸市原山台	指名競争	内装仕上工事	第4四半期	約5か月	RC 10階 120戸 畳工事 一式	2,400万円未満	
27	追加	建築局公営住宅課	原山台住宅植栽植樹工事(第14・15工区)	原山台住宅	瀬戸市原山台	指名競争	造園工事	第4四半期	約5か月	植栽植樹工事一式	800万円以上 3,000万円未満	

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（建築局公共建築課）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 052-961-2111(代表)

別紙様式

(建築局公共建築課)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1		建築局公共建築課	畜産総合センター多目的催事施設改修工事	畜産総合センター	岡崎市丸山町	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約10ヶ月	多目的催事施設 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 延べ面積1,300㎡の改修工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
2		建築局公共建築課	農業総合試験場改修建築工事(V期)	農業総合試験場	長久手市岩作三ヶ峯	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約16ヶ月	園芸研究部花き調査棟 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積1,295㎡ 他39棟の改修に係る建築工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
3		建築局公共建築課	農業総合試験場改修電気工事(V期)	農業総合試験場	長久手市岩作三ヶ峯	一般競争	電気工事	第3四半期	約16ヶ月	園芸研究部花き調査棟 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積1,295㎡ 他6棟の改修に係る電気工事	3,000万円未満	
4		建築局公共建築課	農業総合試験場改修空調・管工事(V期)	農業総合試験場	長久手市岩作三ヶ峯	一般競争	管工事	第3四半期	約16ヶ月	園芸研究部花き調査棟 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積1,295㎡ の改修に係る空調・管工事	8,400万円以上6億円未満	総合評価
5		建築局公共建築課	農業総合試験場取壊し工事(その1)(V期)	農業総合試験場	長久手市岩作三ヶ峯	一般競争	解体工事	第3四半期	約16ヶ月	研修館 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積1,550㎡ 他14棟及び付属工作物に係る取壊し工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
6		建築局公共建築課	農業総合試験場取壊し工事(その2)(V期)	農業総合試験場	長久手市岩作三ヶ峯	一般競争	解体工事	第3四半期	約16ヶ月	園芸研究部調査棟 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積1,061㎡ 他15棟及び付属工作物に係る取壊し工事	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
7		建築局公共建築課	県職員設楽公舎(仮称)建築工事	県職員設楽公舎	北設楽郡設楽町	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約17ヶ月	住居棟 木造 3階建 延べ面積441㎡ その他8棟の建物に係る建築工事一式	6億円以上	総合評価
8	変更	建築局公共建築課	水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所改修建築工事	水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所	豊川市豊津町	一般競争	建築一式工事	第3四半期	* 約12ヶ月	本館 RC造 平屋建 延べ面積312㎡ その他5棟の改修に係る建築工事一式	2,400万円以上1.2億円未満	総合評価
9	変更	建築局公共建築課	水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所改修電気工事	水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所	豊川市豊津町	一般競争	電気工事	第3四半期	* 約12ヶ月	本館 RC造 平屋建 延べ面積312㎡ その他4棟の改修に係る電気工事一式	5,000万円以上8,400万円未満	総合評価
10	変更	建築局公共建築課	水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所改修空調・管工事	水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所	豊川市豊津町	一般競争	管工事	第3四半期	* 約12ヶ月	本館 RC造 平屋建 延べ面積312㎡ その他4棟の改修に係る空調・管工事一式	3,000万円以上5,000万円未満	*

別紙様式
(建築局公共建築課)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
11		建築局公共建築課	本庁舎冷温水機整備工事	本庁舎	名古屋市中区	随意契約	管工事	第2四半期	約6ヶ月	冷温水発生機の分解整備	3,000万円以上 5,000万円未満	
12		建築局公共建築課	自治センター照明制御設備整備工事	自治センター	名古屋市中区	一般競争	電気工事	第2四半期	約15ヶ月	照明制御設備の整備更新	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
13		建築局公共建築課	議事堂照明設備整備工事	議事堂	名古屋市中区	一般競争	電気工事	第3四半期	約12ヶ月	庁舎の蛍光灯のLEDへの整備更新	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
14	変更	建築局公共建築課	春日台特別支援学校校舎改修建築工事	春日台特別支援学校	春日井市神屋町	一般競争	建築一式工事	* 第3四半期	約17ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億 円未満	総合評価
15	変更	建築局公共建築課	春日台特別支援学校校舎改修電気工事	春日台特別支援学校	春日井市神屋町	一般競争	電気工事	* 第3四半期	約17ヶ月	校舎改修に係る電気工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
16	変更	建築局公共建築課	春日台特別支援学校校舎改修管工事	春日台特別支援学校	春日井市神屋町	一般競争	管工事	* 第3四半期	約17ヶ月	校舎改修に係る管工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
17	変更	建築局公共建築課	犬山高校校舎改修工事	犬山高校	犬山市大字犬山	一般競争	建築一式工事	* 第2四半期	約14ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億 円未満	総合評価
18	変更	建築局公共建築課	犬山高校校舎改修電気工事	犬山高校	犬山市大字犬山	一般競争	電気工事	* 第2四半期	約14ヶ月	校舎改修に係る電気工事一式	3,000万円以上 5,000万円未満	
19	変更	建築局公共建築課	* 安城農林高校体育館改修建築工事(余裕期間)	安城農林高校	安城市池浦町	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約13ヶ月	* 体育館改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億 円未満	総合評価 * ※余裕期間 14日を含む
20	変更	建築局公共建築課	* 安城農林高校体育館改修電気工事(余裕期間)	安城農林高校	安城市池浦町	一般競争	電気工事	第3四半期	約13ヶ月	* 体育館改修に係る電気工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価 * ※余裕期間 14日を含む
21	変更	建築局公共建築課	* 安城農林高校体育館改修管工事(余裕期間)	安城農林高校	安城市池浦町	一般競争	管工事	第3四半期	約13ヶ月	* 体育館改修に係る管工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価 * ※余裕期間 14日を含む
22	追加	建築局公共建築課	小牧高校校舎改修工事	小牧高校	小牧市小牧	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約15ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億 円未満	総合評価
23	追加	建築局公共建築課	小牧高校校舎改修管工事	小牧高校	小牧市小牧	一般競争	管工事	第2四半期	約15ヶ月	校舎改修に係る管工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
24	追加	建築局公共建築課	名古屋特別支援学校校舎改修建築工事	名古屋特別支援学校	名古屋市西区	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約14ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億 円未満	総合評価

別紙様式
(建築局公共建築課)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
25	追加	建築局公共建築課	名古屋特別支援学校校舎改修電気工事	名古屋特別支援学校	名古屋市西区	一般競争	電気工事	第2四半期	約14ヶ月	校舎改修に係る電気工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
26	追加	建築局公共建築課	名古屋特別支援学校校舎改修管工事	名古屋特別支援学校	名古屋市西区	一般競争	管工事	第2四半期	約14ヶ月	校舎改修に係る管工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
27	追加	建築局公共建築課	一宮特別支援学校校舎改修工事	一宮特別支援学校	名古屋市西区	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約14ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
28	追加	建築局公共建築課	南陽高校校舎改修工事(余裕期間)	南陽高校	名古屋市港区	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約9ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価 ※余裕期間 14日を含む
29	追加	建築局公共建築課	南陽高校校舎改修管工事(余裕期間)	南陽高校	名古屋市港区	一般競争	管工事	第3四半期	約9ヶ月	校舎改修に係る管工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価 ※余裕期間 14日を含む
30	追加	建築局公共建築課	岡崎商業高校体育館改修建築工事	岡崎商業高校	岡崎市栄町	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約11ヶ月	体育館改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
31	追加	建築局公共建築課	岡崎商業高校体育館改修電気工事	岡崎商業高校	岡崎市栄町	一般競争	電気工事	第3四半期	約11ヶ月	体育館改修に係る電気工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
32	追加	建築局公共建築課	岡崎商業高校体育館改修管工事	岡崎商業高校	岡崎市栄町	一般競争	管工事	第3四半期	約11ヶ月	体育館改修に係る管工事一式	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
33	追加	建築局公共建築課	旭丘始め2校格技場等改修建築工事	旭丘高校 旭陵高校	名古屋市東区	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約12ヶ月	格技場等改修に係る建築工事一式	1.5億円以上3.6億円未満	総合評価
34	追加	建築局公共建築課	旭丘始め2校格技場等改修電気工事	旭丘高校 旭陵高校	名古屋市東区	一般競争	電気工事	第2四半期	約12ヶ月	格技場等改修に係る建築工事一式	8,400万円以上6億円未満	総合評価
35	追加	建築局公共建築課	旭丘始め2校格技場等改修空調・管工事	旭丘高校 旭陵高校	名古屋市東区	一般競争	管工事	第2四半期	約12ヶ月	格技場等改修に係る建築工事一式	3,000万円以上 5,000万円未満	
36	変更	建築局公共建築課	豊田南高校校舎改修建築工事	豊田南高校	豊田市若林東町	一般競争	建築一式工事	第2四半期	* 約10ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	* 2,400万円以上1.2億円未満	総合評価
37	変更	建築局公共建築課	豊田南高校校舎改修電気工事	豊田南高校	豊田市若林東町	一般競争	電気工事	第2四半期	* 約10ヶ月	校舎改修に係る電気工事一式	3,000万円以上 5,000万円未満	
38	変更	建築局公共建築課	豊田南高校校舎改修空調・管工事	豊田南高校	豊田市若林東町	一般競争	管工事	第2四半期	* 約10ヶ月	校舎改修に係る管、空調工事一式、及び公共下水道接続工事一式	* 5,000万円以上 8,400万円未満	* 総合評価

別紙様式
(建築局公共建築課)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
39	変更	建築局公共建築課	* 小牧特別支援学校校舎改修工事	小牧特別支援学校	小牧市大字久保一色	一般競争	建築一式工事	* 第2四半期	約11ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	* 1.2億円以上1.5億円未満	総合評価
40	変更	建築局公共建築課	小牧特別支援学校校舎改修電気工事	小牧特別支援学校	小牧市大字久保一色	一般競争	電気工事	* 第2四半期	約11ヶ月	校舎改修に係る電気工事一式	5,000万円以上8,400万円未満	総合評価
41	変更	建築局公共建築課	美和高校校舎改修建築工事	美和高校	あま市篠田五ツ藤	一般競争	建築一式工事	* 第2四半期	約25ヶ月	校舎改修に係る建築工事一式	3.6億円以上6億円未満	総合評価
42	変更	建築局公共建築課	美和高校校舎改修電気工事	美和高校	あま市篠田五ツ藤	一般競争	電気工事	第3四半期	約25ヶ月	校舎改修に係る電気工事一式	* 8,400万円以上6億円未満	総合評価
43	変更	建築局公共建築課	美和高校校舎改修空調・管工事	美和高校	あま市篠田五ツ藤	一般競争	管工事	第3四半期	約25ヶ月	校舎改修に係る管、空調工事一式	* 8,400万円以上6億円未満	総合評価
44	追加	建築局公共建築課	岩津高校体育館等改修建築工事	岩津高校	岡崎市東蔵前町	一般競争	建築一式工事	第3四半期	約11ヶ月	体育館等改修に係る建築工事一式	3.6億円以上6億円未満	総合評価
45	追加	建築局公共建築課	岩津高校体育館等改修電気工事	岩津高校	岡崎市東蔵前町	一般競争	電気工事	第3四半期	約11ヶ月	体育館等改修に係る電気工事一式	3,000万円以上5,000万円未満	
46	追加	建築局公共建築課	岩津高校体育館等改修空調・管工事	岩津高校	岡崎市東蔵前町	一般競争	管工事	第3四半期	約11ヶ月	体育館等改修に係る空調・管工事一式	3,000万円以上5,000万円未満	
47		建築局公共建築課	あいち健康の森健康科学総合センター改修建築工事	あいち健康の森健康科学総合センター	知多郡東浦町	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約22ヶ月	あいち健康の森健康科学総合センター SRC造 11階建 延べ面積40,300㎡に係る建築工事一式	6億円以上	総合評価
48	変更	建築局公共建築課	あいち健康の森健康科学総合センター改修電気工事(余裕期間)	あいち健康の森健康科学総合センター	知多郡東浦町	一般競争	電気工事	* 第3四半期	* 約22ヶ月	あいち健康の森健康科学総合センター SRC造 11階建 延べ面積40,300㎡に係る電気工事一式	8,400万円以上6億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
49	変更	建築局公共建築課	あいち健康の森健康科学総合センター改修管工事(余裕期間)	あいち健康の森健康科学総合センター	知多郡東浦町	一般競争	管工事	* 第3四半期	* 約22ヶ月	あいち健康の森健康科学総合センター SRC造 11階建 延べ面積40,300㎡に係る管工事一式	8,400万円以上6億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む
50	変更	建築局公共建築課	あいち健康の森健康科学総合センター改修空調工事(余裕期間)	あいち健康の森健康科学総合センター	知多郡東浦町	一般競争	管工事	* 第3四半期	* 約22ヶ月	あいち健康の森健康科学総合センター SRC造 11階建 延べ面積40,300㎡に係る空調工事一式	8,400万円以上6億円未満	総合評価 ※余裕期間 3ヶ月を含む

別紙様式

(建築局公共建築課)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
51	変更	建築局公共建築課	* 愛知県体育館取壊し工事	愛知県体育館	名古屋市中区	一般競争	解体工事	第2四半期	約18ヶ月	本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 延べ面 積17,051㎡ 他4棟 上記建物及び付属工作物に 係る取壊し工事一式	6億円以上	総合評価
52	変更	建築局公共建築課	* 医療療育総合センター給食セン ター等倉庫化改修工事(余裕期 間)	医療療育総合センター	春日井市神屋町	一般競争	建築一式工事	第2四半期	* 約12ヶ月	給食センター RC造 2階建 延べ面積 863㎡ 他1棟の改 修に係る工事一式	1.5億円以上3.6億 円未満	総合評価 * ※余裕期間 1ヶ月を含む
53	変更	建築局公共建築課	県立芸術大学美術学部棟始め9 棟改修建築工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	建築一式工事	* 第2四半期	約18ヶ月	美術学部棟 RC造 2階建 延べ面積 1,195㎡ 他8棟の 改修に係る建築工事一式	3.6億円以上6億 円未満	総合評価
54		建築局公共建築課	元総合教育センター本館等取壊 し工事	元総合教育センター	愛知郡東郷町	一般競争	解体工事	第2四半期	約22ヶ月	本館 RC造 5階建地下1階 建 延べ面積 8955㎡他6棟に 係る取壊し工事一式	6億円以上	総合評価
55	追加	建築局公共建築課	県立芸術大学仮校舎1(仮称)環 境整備工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約12ヶ月	仮校舎1 S造 3階建地下1 階建 延べ面積 1,371㎡ 他1 棟に係る環境整備工事一式	3,000万円以上 6,000万円未満	
56	変更	建築局公共建築課	県立芸術大学仮校舎1(仮称)電 気工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	電気工事	* 第2四半期	約18ヶ月	校舎 鉄骨造 4階建 延べ面積 1,372㎡の電気工事	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
57	変更	建築局公共建築課	県立芸術大学仮校舎1(仮称)空 調・管工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	管工事	* 第2四半期	約18ヶ月	校舎 鉄骨造 4階建 延べ面積 1,372㎡の空調・管工事	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
58	変更	建築局公共建築課	県立芸術大学仮校舎1(仮称)エ レベーター工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	機械器具設置 工事	* 第2四半期	約18ヶ月	校舎 鉄骨造 4階建 延べ面積 1,372㎡のエレベーター工事	3,000万円以上 6,000万円未満	*
59	変更	建築局公共建築課	* 県立芸術大学仮校舎4(仮称)等 電気工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	電気工事	* 第2四半期	約18ヶ月	校舎 鉄骨造 2階建 延べ面積 592㎡他の電気工事	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
60	変更	建築局公共建築課	* 県立芸術大学仮校舎4(仮称)等 空調・管工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	管工事	* 第2四半期	約18ヶ月	校舎 鉄骨造 2階建 延べ面積 592㎡他の空調・管工事	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
61	変更	建築局公共建築課	県立芸術大学美術学部棟始め6 棟改修電気工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	電気工事	* 第2四半期	約18ヶ月	校舎 鉄筋コンクリート造 2階 建 延べ面積1,196㎡他の改修 に係る電気工事	8,400万円以上6 億円未満	総合評価

別紙様式

(建築局公共建築課)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
62	変更	建築局公共建築課	県立芸術大学美術学部棟始め6棟改修空調・管工事	県立芸術大学	長久手市岩作三ヶ峯	一般競争	管工事	* 第2四半期	約18ヶ月	校舎 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積1,196㎡他の改修に係る空調・管工事	8,400万円以上6億円未満	総合評価
63	変更	建築局公共建築課	畜産総合センター管理棟等改修電気工事	畜産総合センター	岡崎市丸山町	* 指名競争	電気工事	* 第2四半期	* 約18ヶ月	管理棟 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積850㎡の改修に係る電気工事	8,400万円以上6億円未満	*
64		建築局公共建築課	県職員設楽公舎(仮称)電気工事	県職員設楽公舎(仮称)	北設楽郡設楽町	一般競争	電気工事	第3四半期	約18ヶ月	住居棟(A棟) 木造 3階建 延べ面積446㎡他に係る電気工事	8,400万円以上6億円未満	総合評価
65		建築局公共建築課	県職員設楽公舎(仮称)空調・管工事	県職員設楽公舎(仮称)	北設楽郡設楽町	一般競争	管工事	第3四半期	約18ヶ月	住居棟(A棟) 木造 3階建 延べ面積446㎡他に係る空調・管工事	8,400万円以上6億円未満	総合評価
66	変更	建築局公共建築課	* 知多建設事務所改修電気工事(余裕期間)	知多建設事務所	半田市瑞穂町	一般競争	電気工事	第2四半期	約18ヶ月	本館 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ面積1,961㎡の改修に係る電気工事	5,000万円以上8,400万円未満	総合評価 * ※余裕期間1ヶ月を含む
67	変更	建築局公共建築課	* 知多建設事務所改修空調・管工事(余裕期間)	知多建設事務所	半田市瑞穂町	一般競争	管工事	第2四半期	約18ヶ月	本館 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ面積1,961㎡の改修に係る空調・管工事	8,400万円以上6億円未満	総合評価 * ※余裕期間1ヶ月を含む

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（尾張建設事務所）所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先；電話 052-961-7211(代表)

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1		維持管理課	中小河川改良工事(5か年)(週休2日)(R7国補正)	二級河川 天白川	名古屋市瑞穂区弥富町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	伐採工 掘削工	800万円以上 3,000万円未満	
2		維持管理課	中小河川改良工事(5か年)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川 矢田川	尾張旭市山の田町間口	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐採工 掘削工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
3		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日)	一級河川鴨田川	北名古屋市九之坪	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
4		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日)	一級河川内津川	春日井市坂下町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
5		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日)	一級河川水野川	瀬戸市三沢町1丁目始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
6		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日)	二級河川境川	豊明市沓掛町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
7	変更	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(週休2日)	二級河川天白川	名古屋市天白区天白	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 9ヶ月	浚渫工 伐採工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
8	変更	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日)	一級河川矢田川	尾張旭市山の田町間口	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工 伐採工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
9		維持管理課	中小河川改良工事(河川メンテナンス)水場川排水機場2号ポンプ設備分解整備工事(週休2日)	一級河川水場川	清須市阿原	一般競争	機械器具設置 工事	第3四半期	約 20ヶ月	ポンプ設備分解整備	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
10	変更	維持管理課	中小河川改良工事(河川メンテナンス)水場川排水機場1号2号自家発電設備更新工事(週休2日)	一級河川水場川	清須市阿原	一般競争	電気工事	* 第3四半期	約 19ヶ月	自家発電設備更新	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
11	変更	維持管理課	緊急防災対策河川工事 水場川排水機場PLCユニット更新工事(週休2日)	一級河川水場川	清須市阿原	一般競争	電気通信工事	* 第3四半期	約 22ヶ月	PLCユニット更新	3億円以上6億円 未満	総合評価・本 庁契約
12	変更	維持管理課	緊急防災対策河川工事 河川監視カメラ更新工事(週休2日)	一級河川天白川ほか	名古屋市天白区天白町始め	指名競争	電気通信工事	* 第2四半期	約 9ヶ月	監視カメラ更新	6,000万円以上3 億円未満	
13		維持管理課	河川局部改修工事 水場川排水機場空気槽更新工事(遠隔臨場・週休2日)	一級河川水場川	清須市阿原	指名競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約 5ヶ月	始動用空気槽更新	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
14		維持管理課	河川局部改修工事 鴨田川排水 機場部品交換工事	一級河川鴨田川	北名古屋市九之坪	指名競争	機械器具設置 工事	第3四半期	約 4ヶ月	過給機プレフィルター、各種弁 等の交換	800万円未満	
15		維持管理課	河川局部改修工事 鴨田川排水 機場蓄電池等交換工事	一級河川鴨田川	北名古屋市九之坪	指名競争	電気工事	第3四半期	約 3ヶ月	直流電源盤の蓄電池交換	3,000万円未満	
16		維持管理課	河川局部改修工事 中江川排水 機場制御盤修繕工事(遠隔臨場)	一級河川中江川	北名古屋市片場	指名競争	電気工事	第2四半期	約 6ヶ月	2号ガスタービンの制御盤修 繕	3,000万円以上 5,000万円未満	
17		維持管理課	河川局部改修工事 水場川排水 機場蓄電池交換工事	一級河川水場川	清須市阿原	指名競争	電気通信工事	第2四半期	約 3ヶ月	監視用マルチ電話の蓄電池 交換	800万円未満	
18		維持管理課	河川局部改修工事 水場川排水 機場排水ポンプ更新工事	一級河川水場川	清須市阿原	指名競争	機械器具設置 工事	第2四半期	約 6ヶ月	所内排水ポンプ更新	800万円以上 3,000万円未満	
19		維持管理課	緊急防災砂防工事 地震計更新 工事	蛇ヶ洞川	瀬戸市上半田川	指名競争	電気通信工事	第2四半期	約 4ヶ月	地震計等更新	800万円以上 3,000万円未満	
20		維持管理課	道路維持補修工事(一般1-2)	(主)豊田知立線ほか	東郷町大字諸輪地 内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	3,000万円以上 6,000万円未満	
21		維持管理課	道路維持補修工事(一般2-3)	(主)瀬戸大府東海線ほ か	瀬戸市幡野町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	800万円以上 3,000万円未満	
22		維持管理課	道路維持補修工事(一般2-4)	(一)愛・地球博記念公 園瀬戸線ほか	瀬戸市南山口町地 内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	800万円以上 3,000万円未満	
23		維持管理課	道路維持補修工事(一般3-3)	(主)名古屋中環状線ほ か	春日井市勝川町西 地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	800万円以上 3,000万円未満	
24		維持管理課	道路維持補修工事(一般3-4)	(一)下半田川春日井線 ほか	春日井市高蔵寺町 地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	800万円以上 3,000万円未満	
25		維持管理課	道路維持補修工事(一般4-3)	(一)明知小牧線ほか	小牧市大字野口地 内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	800万円以上 3,000万円未満	
26		維持管理課	道路維持補修工事(一般4-4)	(主)春日井一宮線ほか	小牧市小木3丁目 地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	800万円以上 3,000万円未満	
27		維持管理課	道路維持補修工事(一般5-2)	(主)名古屋中環状線ほ か	清須市阿原地内始 め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	草刈、路肩整正、雑工、中分柵 補修、街路樹伐採	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
28		維持管理課	道路維持補修工事 舗装修繕機動班(その2)	(主)名古屋外環状線ほか	小牧市小木西1丁目地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	舗装機動班	4,800万円以上3億円未満	
29		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模1-2)	(一)岩作諸輪線ほか	日進市北新町地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装補修工(小規模)	2,500万円以上4,800万円未満	
30		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模2-3)	(主)瀬戸大府東海線ほか	瀬戸市幡野町地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装補修工(小規模)	800万円以上2,500万円未満	
31		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模2-4)	(一)愛・地球博記念公園瀬戸線ほか	瀬戸市南山口町地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装補修工(小規模)	800万円以上2,500万円未満	
32		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模3-2)	(主)名古屋中環状線ほか	春日井市勝川町西地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装補修工(小規模)	800万円以上2,500万円未満	
33		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模4-2)	(一)明知小牧線ほか	小牧市大字野口地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装補修工(小規模)	2,500万円以上4,800万円未満	
34	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(小規模5-3)	(主)名古屋中環状線ほか	清須市阿原地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装補修工(小規模)	800万円以上2,500万円未満	
35	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(5-1)(ICT希望1,遠隔臨場)	(一)名古屋豊山稲沢線	北名古屋市字福寺地内始め	一般競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	4,800万円以上3億円未満	総合評価
36		維持管理課	道路指定修繕工事(1-1)	(主)名古屋岡崎線	東郷町春木白土地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝等修繕工	800万円以上3,000万円未満	
37		維持管理課	道路指定修繕工事(2-1)	(主)瀬戸環状線	瀬戸市馬ヶ城町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝等修繕工	800万円以上3,000万円未満	
38		維持管理課	道路指定修繕工事(2-2)	(一)愛・地球博記念公園瀬戸線	瀬戸市南山口町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	側溝等修繕工	800万円以上3,000万円未満	
39		維持管理課	道路指定修繕工事(4-1)	(一)荒井大草線	小牧市光ヶ丘地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	側溝等修繕工	800万円以上3,000万円未満	
40		維持管理課	道路指定修繕工事(4-2)	(一)名古屋外環状線	小牧市小木西地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	側溝等修繕工	800万円以上3,000万円未満	
41		維持管理課	道路指定修繕工事(5-1)	(一)大里停車場清須線	清須市一場地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝等修繕工	800万円以上3,000万円未満	

別紙様式

(尾張建設事務所)

番号	変更 追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
42		維持管理課	道路災害防除(交付金)の内法面修繕工事(R7国補正)	(主)名古屋多治見線	瀬戸市定光寺町地内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 3ヶ月	法面修繕工	800万円未満	
43	変更	維持管理課	道路災害防除工事の内大型カルパート修繕工事	(一)給父西枇杷島線(西枇杷島BOX)	清須市西枇杷島町地内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	* 第2四半期	約 5ヶ月	構造物躯体修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
44	変更	維持管理課	* 道路災害防除工事の内トンネル修繕工事(1)	(一)名古屋犬山線(駒来隧道)	小牧市中央一丁目地内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	構造物躯体修繕工	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
45	変更	維持管理課	道路災害防止工事の内法面修繕工事	(主)多治見犬山線	小牧市野口地内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	* 第3四半期	約 5ヶ月	法面修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
46		維持管理課	道路照明設置工事(単県)	(主)名古屋中環状線ほか	春日井市西本町2丁目地内始め	指名競争	電気工事	第2四半期	約 4ヶ月	道路照明灯設置工	3,000万円未満	
47	変更	維持管理課	区画線設置工事(単県)(1)	(国)155号 ほか	春日井市始め	指名競争	塗装工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	区画線設置工	800万円以上 3,000万円未満	
48	変更	維持管理課	区画線設置工事(単県)(2)	(主)瀬戸大府東海線ほか	長久手市始め	指名競争	塗装工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	区画線設置工	800万円以上 3,000万円未満	
49		維持管理課	標識設置工事(単県)	(主)瀬戸大府東海線ほか	長久手市始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	道路標識設置工	800万円以上 3,000万円未満	
50	変更	維持管理課	防護柵設置工事(単県)	(主)名古屋豊田線 ほか	日進市始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	防護柵設置工	* 800万円未満	
51		維持管理課	安全施設修繕工事(1-1)	(主)瀬戸大府東海線ほか	瀬戸市始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	防護柵補修あて逃げ対応	800万円以上 3,000万円未満	
52		維持管理課	安全施設修繕工事(2-1)	(主)春日井一宮線 ほか	春日井市始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	防護柵補修あて逃げ対応	800万円以上 3,000万円未満	
53	追加	維持管理課	道路災害防除工事の内トンネル修繕工事(2)	(一)愛・地球博記念公園瀬戸線(菱野トンネル)	瀬戸市見附町地内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 4ヶ月	構造物躯体修繕工	800万円未満	
54		道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)	(一)小牧岩倉一宮線(東多気橋)	小牧市東多気町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	橋梁下部耐震補強工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
55	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)2号工	(一)小牧岩倉一宮線	小牧市東多気町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 11ヶ月	道路築造工、電線共同溝工	6,000万円以上3億円未満	総合評価

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
56		道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日)(R7国補正)	(一)春日小牧線	豊山町大字青山	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	路床改良工	3,000万円以上 6,000万円未満	
57		道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)	(一)春日小牧線	豊山町大字青山	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 11ヶ月	道路築造工、 電線共同溝工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
58		道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)2号工	(一)春日小牧線	豊山町大字青山	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 11ヶ月	道路築造工、 電線共同溝工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
59		道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)2号工	(国)155号	小牧市大字入鹿出新田	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
60	変更	道路整備課	街路改良工事(交付金)(その1)(週休2日)	(都)伏見町線(枇杷島陸橋)	清須市西枇杷島町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 8ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
61		道路整備課	街路改良工事(交付金)(その2)(週休2日)	(都)伏見町線(枇杷島陸橋)	清須市西枇杷島町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	ヤード整備工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価
62		道路整備課	街路改良工事(交付金)(その3)(週休2日)	(都)伏見町線(枇杷島陸橋)	清須市西枇杷島町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
63		道路整備課	街路新設改良事業名古屋都市計画道路伏見町線跨線橋撤去工事	(都)伏見町線(枇杷島陸橋)	清須市西枇杷島町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 14ヶ月	旧橋撤去工	3億円以上6億円 未満	総合評価 本庁契約
64	変更	道路整備課	橋梁整備工事・総合治水対策特定河川工事合併工事(その1)(週休2日)	(主)名古屋祖父江線(清洲橋)	清須市朝日	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 10ヶ月	取付道路工、橋面工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
65		道路整備課	橋梁整備工事・総合治水対策特定河川工事合併工事(その2)(週休2日・ICT指定)	(主)名古屋祖父江線(清洲橋)	清須市朝日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	掘削工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
66		道路整備課	橋梁補修工事(その1)(週休2日・遠隔臨場)	(国)363号(本地大橋ほか)	瀬戸市西本地町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
67		道路整備課	橋梁補修工事・橋梁修繕工事合併工事(週休2日・遠隔臨場)	(主)名古屋豊田線(藤枝橋ほか)	日進市藤枝町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
68		道路整備課	橋梁補修工事(その3)(週休2日・遠隔臨場)	(主)篠木尾張旭線(神領跨線橋)	春日井市熊野町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
69		道路整備課	橋梁補修工事(その4)(週休2日・遠隔臨場)	(主)瀬戸大府東海線(和合高架橋)	東郷町和合	一般競争	塗装工事	第3四半期	約 8ヶ月	再塗装工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
70	変更	道路整備課	* 道路改良工事(交付金)(遠隔臨場)	(主)瀬戸設楽線	瀬戸市川合町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 9ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	* 総合評価
71	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(余裕期間・遠隔臨場)	(一)岩作諸輪線	日進市岩崎町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 8ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
72		道路整備課	交差点改良工事(地区内連携)(遠隔臨場)	(主)名古屋豊田線	日進市赤池町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	道路築造工	3,000万円以上6,000万円未満	
73	変更	道路整備課	街路整備工事(余裕期間)	(都)名古屋瀬戸線(城前工区)	尾張旭市城前町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 7ヶ月	道路築造工	3,000万円以上6,000万円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む
74		道路整備課	道路構造物撤去工事(週休2日・余裕期間)	(一)名古屋犬山線(桃花台線)	小牧市中央2丁目	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	橋梁撤去工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む
75		道路整備課	道路構造物撤去工事(週休2日・余裕期間)	(国)155号(桃花台線)	小牧市大字上末	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	橋梁撤去工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む
76		道路整備課	道路構造物撤去工事(週休2日・余裕期間)	(一)明治村小牧線(桃花台線)	小牧市古雅4丁目	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	橋梁撤去工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
77		道路整備課	道路構造物撤去工事(週休2日・余裕期間)	(国)155号(桃花台線)	小牧市大字上末	指名競争	土木一式工事	第4四半期	約 6ヶ月	道路築造工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
78		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防・余裕期間・週休2日)(R7国補正)	赤津川	瀬戸市惣作町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	流路修繕工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間2ヶ月を含む
79	変更	河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防・余裕期間・遠隔臨場・週休2日)	蟹川	瀬戸市上品野町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	堰堤修繕工	3,000万円以上6,000万円未満	* ※余裕期間2ヶ月を含む
80	変更	河川整備課	急傾斜地崩壊対策工事(防安・週休2日)	落合町区域	瀬戸市落合町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 4ヶ月	擁壁工	3,000万円以上6,000万円未満	

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
81	変更	河川整備課	急傾斜地崩壊対策工事(防安・週休2日)	陶栄町区域	瀬戸市陶栄町	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第3四半期	* 約 4ヶ月	法枠工	3,000万円以上 6,000万円未満	
82	変更	河川整備課	中小河川改良工事(3号工)(余裕期間・遠隔臨場・週休2日)(R7国補正)	一級河川新中江川	北名古屋市六ツ師町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	* 河床掘削工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
83	変更	河川整備課	中小河川改良工事(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川外堀川	小牧市大字二重堀	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 13ヶ月	* 橋梁工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
84	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事緊急防災対策河川工事合併工事(ICT簡易・余裕期間・週休2日)(1号工)(R7国補正)	一級河川水場川	北名古屋市沖村	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
85	変更	河川整備課	中小河川改良工事(ICT簡易・余裕期間・週休2日)(2号工)(R7国補正)	一級河川水場川	清須市春日鳥出	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
86	変更	河川整備課	中小河川改良工事(ICT指定・余裕期間・遠隔臨場・週休2日)(1号工)(R7国補正)	二級河川天白川	名古屋市天白区天白町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 13ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
87	変更	河川整備課	中小河川改良工事(ICT指定・余裕期間・遠隔臨場・週休2日)(2号工)(R7国補正)	二級河川天白川	名古屋市天白区天白町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	樋管工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
88	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川天神川	尾張旭市東大道町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 9ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
89	変更	河川整備課	中小河川改良工事(ICT簡易・余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川矢田川	瀬戸市東本地町1丁目	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
90	変更	河川整備課	中小河川改良工事(2号工)(ICT指定・余裕期間・週休2日)(R7国補正)	* 一級河川瀬戸川	尾張旭市狩宿新町2丁目	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸工 落差工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
91	変更	河川整備課	中小河川改良工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	一級河川瀬戸川	瀬戸市西蔵所町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 9ヶ月	護岸工 スロープ工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
92	変更	河川整備課	* 緊急防災対策河川工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一級河川瀬戸川	瀬戸市幸町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 8ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
93	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(ICT指定・余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川内津川	春日井市東神明町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
94	変更	河川整備課	* 環境対策整備工事(余裕期間・週休2日)	一級河川矢田川	瀬戸市幡西町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	魚道設置工	3,000万円以上 6,000万円未満	* 余裕期間 1ヶ月を含む
95	変更	河川整備課	総合治水対策特定河川工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一級河川五条川	清須市清洲	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 10ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
96	変更	河川整備課	* 総合治水対策特定河川工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一級河川新川	名古屋市中川区下 之一色町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 10ヶ月	* 護岸工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
97	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川五条川	清須市春日富士塚	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 10ヶ月	河川構造物撤去工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
98	変更	河川整備課	中小河川改良工事(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川地藏川	春日井市追進町1	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	河道掘削工	3,000万円以上 6,000万円未満	* 余裕期間 1ヶ月を含む
99	追加	河川整備課	総合治水対策特定河川工事(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川大山川	西春日井郡豊山町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	残土処理工	3,000万円以上 6,000万円未満	余裕期間 1ヶ月を含む
100	追加	河川整備課	総合治水対策特定河川工事(余裕期間・ICT簡易・週休2日)(R7国補正)	一級河川大山川	北名古屋市久地野	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	河川土工	3,000万円以上 6,000万円未満	余裕期間 1ヶ月を含む
101	変更	都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 第9 駐車場電気設備再整備工事(週休2日)	大高緑地	名古屋市緑区大高 町	指名競争	電気工事	* 第4四半期	約 3ヶ月	照明灯設置	3,000万円未満	

別紙様式

(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
102	変更	都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 高圧ケーブル更新工事(週休2日)	大高緑地	名古屋市緑区大高町	指名競争	電気工事	* 第4四半期	約 6ヶ月	高圧ケーブル更新	3,000万円以上 5,000万円未満	
103	変更	都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 放送設備等整備工事(その3)(週休2日)	大高緑地	名古屋市緑区大高町	指名競争	電気通信工事	* 第4四半期	約 5ヶ月	放送設備設置	800万円以上 3,000万円未満	
104		都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 さくらの園植栽整備工事(週休2日)	大高緑地	名古屋市緑区大高町	指名競争	造園工事	第2四半期	約 4ヶ月	張芝	800万円以上 3,000万円未満	
105	変更	都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 樹林地整備工事(週休2日)	大高緑地	名古屋市緑区大高町	指名競争	造園工事	* 第2四半期	約 9ヶ月	樹林地整備	800万円以上 3,000万円未満	
106		都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 見返ヶ池整備工事(週休2日)	小幡緑地	名古屋市守山区大字牛牧	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	管理施設等	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
107	変更	都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 西園電気設備更新工事(週休2日)	小幡緑地	名古屋市守山区大字牛牧	指名競争	電気工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	電気設備更新	3,000万円未満	
108		都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費管理棟設備更新工事(週休2日)	小幡緑地	名古屋市守山区大字牛牧	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	約 4ヶ月	設備更新	800万円以上 3,000万円未満	
109		都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 熱田神宮球場改修工事(その4)(遠隔臨場・週休2日)	熱田神宮公園	名古屋市熱田区旗屋1丁目	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	スタンド雨漏り改修	3,000万円以上 6,000万円未満	
110		都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 野球場扉等更新工事(週休2日)	熱田神宮公園	名古屋市熱田区旗屋1丁目	指名競争	内装仕上工事	第3四半期	約 4ヶ月	扉等更新	2,400万円未満	
111	追加	都市施設整備課	公園緑地整備交付金事業費 歩道橋改築工事(遠隔臨場・週休2日)	尾張広域緑道	春日井市上田楽町	一般競争	塗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	歩道橋改築	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価
112	変更	尾張流域下水道出張所	五条川左岸流域下水道事業 計測点テレメータ設備更新工事(週休2日・遠隔臨場)	五条川左岸浄化センターほか	小牧市新小木地内始め	一般競争	電気工事	* 第3四半期	* 約 27ヶ月	テレメータ設備の更新	8,400万円以上6 億円未満	総合評価

別紙様式
(尾張建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
113		尾張流域下水道出張所	五条川左岸流域下水道 汚泥焼却施設機械設備工事(週休2日)	五条川左岸浄化センター	小牧市新小木	一般競争	機械器具設置工事	第4四半期	約 52ヶ月	汚泥焼却施設	6億円以上	WTO・本庁 契約・総合評価
114		尾張流域下水道出張所	新川西部流域下水道事業管きょ 布設工事(中之郷第2工区)(週休2日・遠隔臨場)	春日幹線	北名古屋市中之郷 四辻地内始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 13ヶ月	推進工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
115	変更	愛・地球博記念公園出張所	* ジブリパーク関連公園整備事業費 (単県)の内園路広場整備工事 (北2駐車場・ボックス)(余裕期間・週休2日)	愛・地球博記念公園	長久手市茨ヶ廻間	一般競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	* 約 11ヶ月	ボックス継足工1式	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
116	変更	愛・地球博記念公園出張所	公園緑地整備交付金事業費の内 リサイクルセンター設備更新工事 (週休2日)	愛・地球博記念公園	長久手市岩作三ヶ 峯	指名競争	* とび、土工、コン クリート工事	* 第2四半期	* 約 6ヶ月	混練機更新1式	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
117	変更	愛・地球博記念公園出張所	公園緑地整備交付金事業費の内 公園管理施設整備工事(南部樹 林地その2)(週休2日)	愛・地球博記念公園	長久手市岩作三ヶ 峯	指名競争	* とび、土工、コン クリート工事	第2四半期	* 約 4ヶ月	境界フェンス設置1式	* 800万円以上 3,000万円未満	
118	変更	愛・地球博記念公園出張所	公園緑地整備交付金事業費の内 こどものひろば園路舗装再整備工 事(週休2日)	愛・地球博記念公園	長久手市茨ヶ廻間	指名競争	舗装工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	園路舗装更新1式	* 2,500万円以上 4,800万円未満	
119	変更	愛・地球博記念公園出張所	公園緑地整備交付金事業費の内 園路再整備工事(その12・林床花 園)(週休2日)	愛・地球博記念公園	長久手市茨ヶ廻間	指名競争	* 土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	デッキ更新工事1式	3,000万円以上 6,000万円未満	
120	変更	愛・地球博記念公園出張所	* ジブリパーク関連公園整備事業費 (単県)の内北2駐車場整備工事 (ICT簡易・余裕期間・週休2日・遠 隔臨場)	愛・地球博記念公園	長久手市岩作三ヶ 峯	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 10ヶ月	敷地造成工 1式、擁壁工 1 式、植栽工 1式、雨水排水設 備工 1式、電気整備工 1 式、管理施設整備工 1式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
121	変更	愛・地球博記念公園出張所	* ジブリパーク関連公園整備事業費 (単県)の内園路広場整備工事 (北2駐車場・橋梁)(余裕期間・週 休2日)	愛・地球博記念公園	長久手市茨ヶ廻間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	* 橋梁工1式	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
122	追加	愛・地球博記念公園出張所	公園緑地整備交付金事業費の内 フィールドセンター設備更新工事 (週休2日)	愛・地球博記念公園	長久手市茨ヶ廻間	指名競争	電気工事	第2四半期	約 4ヶ月	パワーコンディショナー更新1 式	3,000万円未満	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（一宮建設事務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 0586-72-1411(代表)

別紙様式

(一宮建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1	変更	維持管理課	中小河川改良工事(5か年・河川メンテナンス)(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	* 青木川放水路 青木川分水池始め	* 江南市宮後町始め	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	* 流入ゲート操作盤更新等	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
2		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日・遠隔臨場)	二級河川 日光川	一宮市三条始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	護岸修繕	3,000万円以上 6,000万円未満	
3		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日・遠隔臨場)	二級河川 領内川	稲沢市祖父江町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	護岸修繕	800万円以上 3,000万円未満	
4		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日・遠隔臨場)	一級河川 五条川	岩倉市東町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	護岸修繕	800万円以上 3,000万円未満	
5	変更	維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	一級河川 青木川始め	一宮市丹陽町始め	指名競争	* 電気通信工事	第3四半期	約 4ヶ月	監視カメラ設置	* 800万円未満	
6		維持管理課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	二級河川 日光川	江南市松竹	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	約 6ヶ月	除塵機修繕	3,000万円以上 6,000万円未満	
7		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(週休2日)	一級河川 半之木川	犬山市大字羽黒	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円未満	
8		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(週休2日)	二級河川 領内川	稲沢市平和町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
9		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(週休2日)	青木川放水路 般若川調整池始め	江南市飛高町始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	
10		維持管理課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	巖頭洞川	犬山市大字今井	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	堰堤修繕	800万円未満	
11		維持管理課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	堂ヶ洞三の沢	犬山市大字善師野	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	堰堤修繕	800万円未満	
12		維持管理課	公園緑地整備工事(交付金)(週休2日)	尾張広域緑道	丹羽郡扶桑町始め	指名競争	電気工事	第2四半期	約 4ヶ月	照明灯更新	3,000万円未満	
13	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(週休2日)	(一)萩原三条北方線	一宮市開明	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	切削OL L=450m W=9m	2,500万円以上 4,800万円未満	
14	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(週休2日)	(一)小牧岩倉一宮線	岩倉市大市場町	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	* 切削OL、路上再生路盤 L=450m W=7m	4,800万円以上3 億円未満	

別紙様式

(一宮建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
15	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(週休2日)	(主)春日井稲沢線始め	稲沢市高御堂始め	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	切削OL L=300m W=10m	2,500万円以上 4,800万円未満	
16	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(週休2日)	(一)小口岩倉線	丹羽郡大口町	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	切削OL L=350m W=10m	2,500万円以上 4,800万円未満	
17		維持管理課	舗装道修繕工事(維持)	(国)155号始め	一宮市内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 3ヶ月	舗装小規模修繕 一式	800万円以上 2,500万円未満	
18		維持管理課	舗装道修繕工事(維持)	(一)津島稲沢線始め	稲沢市内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 3ヶ月	舗装小規模修繕 一式	800万円以上 2,500万円未満	
19		維持管理課	舗装道修繕工事(維持)(遠隔臨場)	(主)名古屋江南線始め	江南市内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 3ヶ月	舗装小規模修繕 一式	800万円以上 2,500万円未満	
20		維持管理課	舗装道修繕工事(維持)(遠隔臨場)	(主)春日井各務ヶ原線始め	犬山市内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 3ヶ月	舗装小規模修繕 一式	800万円以上 2,500万円未満	
21	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(植栽撤去)	(国)155号始め	一宮市内始め	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 3ヶ月	植栽撤去・歩道舗装	800万円以上 2,500万円未満	
22	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(植栽撤去)	(主)一宮蟹江線始め	稲沢市内始め	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 3ヶ月	植栽撤去・歩道舗装	800万円以上 2,500万円未満	
23	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(植栽撤去)	(主)名古屋江南線始め	江南市内始め	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 3ヶ月	植栽撤去・歩道舗装	800万円以上 2,500万円未満	
24		維持管理課	指定修繕工事	(主)大垣江南線始め	一宮市内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	側溝修繕等一式	800万円以上 3,000万円未満	
25		維持管理課	指定修繕工事(遠隔臨場)	(一)善師野西北野線始め	犬山市内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	側溝修繕等一式	800万円以上 3,000万円未満	
26		維持管理課	指定修繕工事(遠隔臨場)	(一)津島稲沢線始め	稲沢市内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	側溝修繕等一式	800万円以上 3,000万円未満	
27	変更	維持管理課	区画線工事	* (国)155号始め	* 管内全域	指名競争	塗装工事	* 第2四半期	約 5ヶ月	区画線設置一式	800万円以上 3,000万円未満	
28		維持管理課	道路標識設置工(週休2日)	(一)一宮津島線始め	管内全域	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 3ヶ月	標識版更新	800万円未満	

別紙様式
(一宮建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
29		維持管理課	道路照明灯設置工(週休2日)	(主)大垣一宮線始め	管内全域	指名競争	電気工事	第2四半期	約 3ヶ月	照明灯撤去、照明灯補修	3,000万円未満	
30	変更	維持管理課	横断歩道橋修繕工事(週休2日・遠隔臨場)	(国)155号 二子横断歩道橋	一宮市萩原町	一般競争	塗装工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	塗装塗替	6,000万円以上3億円未満	総合評価
31		維持管理課	カルバート補修工事(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	(一)犬山自然公園線	犬山市大字今井	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	カルバート補修工	800万円以上3,000万円未満	
32	追加	維持管理課	公園緑地整備工事(週休2日)	木曽川祖父江緑地	稲沢市祖父江町	指名競争	防水工事	第2四半期	約 6ヶ月	管理棟屋根修繕	2400万円以上1.2億円未満	
33	追加	維持管理課	道路災害防除工事・道路災害防止工事合併工事の内排水ポンプ修繕工事(R7国補正)	(国)155号	一宮市萩原町	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	約 7ヶ月	ポンプ修繕	800万円以上3,000万円未満	
34	追加	維持管理課	渡船場施設撤去工事(週休2日)	(一)羽島稲沢線	一宮市西中野始め	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	渡船場施設撤去	2400万円未満	
35	追加	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(週休2日)	一級河川 郷瀬川	犬山市大字富岡始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円以上3,000万円未満	
36	追加	維持管理課	舗装道修繕工事(週休2日)	(国)155号	稲沢市一色下方町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	切削OL L=600m W=7m	2,500万円以上4,800万円未満	
37	追加	維持管理課	舗装道修繕工事(週休2日)	(一)萩原三条北方線	一宮市木曽川町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	切削OL L=250m W=8m	2,500万円以上4,800万円未満	
38	追加	維持管理課	防護柵復旧工事	(一)萩原三条北方線始め	管内全域	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第3四半期	約 5ヶ月	防護柵復旧一式	800万円以上3,000万円未満	
39	追加	維持管理課	区画線工事	(国)155号始め	管内全域	指名競争	塗装工事	第3四半期	約 5ヶ月	区画線設置一式	800万円以上3,000万円未満	
40		道路整備課	自転車道設置工事(週休2日)	(主)一宮蟹江線	一宮市北園通	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	道路築造工	800万円以上3,000万円未満	
41	変更	道路整備課	* 道路改良工事(週休2日・ICT簡易・遠隔臨場)(R7国補正)	(一)善師野西北野線	犬山市前原	* 一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 8ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	* 総合評価

別紙様式
(一宮建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
42	変更	道路整備課	* 歩道設置工事(週休2日)(R7国補正)	(主)多治見犬山線	犬山市池野	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 6ヶ月	道路築造工	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
43	変更	道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・遠隔臨場)	(一)宮後小牧線	江南市江森町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
44		道路整備課	道路改良工事(週休2日・遠隔臨場)	(国)155号	江南市小郷町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
45		道路整備課	道路改良工事(週休2日・遠隔臨場)	(国)155号	丹羽郡大口町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
46		道路整備課	道路改良工事(週休2日・遠隔臨場)	(国)155号	丹羽郡大口町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
47		道路整備課	道路改良工事(週休2日)	(国)155号	丹羽郡大口町	指名競争	電気通信工事	第3四半期	約 6ヶ月	信号機移設	3,000万円以上 6,000万円未満	
48		道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・遠隔臨場)	(一)草井羽黒線	丹羽郡扶桑町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
49		道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・遠隔臨場)	(一)大垣江南線	一宮市木曽川町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
50	変更	道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・遠隔臨場)	(主)多治見犬山線	犬山市池野	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 7ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
51	変更	道路整備課	* 道路改良工事(週休2日・ICT簡易・遠隔臨場)	(一)善師野西北野線	犬山市前原	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
52	変更	道路整備課	* 道路改良工事(週休2日・ICT簡易・遠隔臨場)	(一)善師野西北野線	犬山市前原	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
53	変更	道路整備課	道路改良工事(週休2日)	(主)春日井一宮線	岩倉市北島町	指名競争	電気通信工事	第2四半期	* 約 4ヶ月	信号機移設	800万円以上 3,000万円未満	
54	変更	道路整備課	自転車道設置工事(週休2日・遠隔臨場)	(一)小口岩倉線	岩倉市神野町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 5ヶ月	道路築造工	* 800万円以上 3,000万円未満	
55	変更	道路整備課	道路改良工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(一)小渕江南線	丹羽郡扶桑町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 8ヶ月	橋梁付属物工、擁壁工、盛土工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む

別紙様式

(一宮建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工事概要	概算工事規模	備 考
56		道路整備課	道路改築工事(週休2日・遠隔臨場)	(一)羽島稲沢線	一宮市東加賀野井	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	盛土工	3,000万円以上 6,000万円未満	
57	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(合瀬川3号工)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川合瀬川	丹羽郡大口町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	護岸工(国道41号左岸桁下) L=160m	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヵ月を含む
58		河川整備課	中小河川改良工事(合瀬川)(週休2日)(R7国補正)	一級河川合瀬川	丹羽郡大口町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	取付町道整備L=140m	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
59	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事緊急防災対策河川工事合併工事(合瀬川4号工)(週休2日)(R7国補正)	一級河川合瀬川	丹羽郡大口町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	右岸取付町道整備 L=50m	3,000万円以上 6,000万円未満	
60		河川整備課	中小河川改良工事緊急防災対策河川工事合併工事(合瀬川)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	一級河川合瀬川	丹羽郡大口町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	護岸工 L=80m	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヵ月を含む
61	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(青木川1号工)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	一級河川青木川	丹羽郡扶桑町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	護岸工 L=40m	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヵ月を含む
62	変更	河川整備課	中小河川改良工事(日光川)(週休2日)(R7国補正)	二級河川日光川	一宮市北神明町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	* 擁壁工 L=30m	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
63		河川整備課	中小河川改良工事(江南遊水地)(週休2日)(R7国補正)	二級河川日光川	江南市後飛保町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	越流堤工	800万円以上 3,000万円未満	
64		河川整備課	中小河川改良工事(江南遊水地)(週休2日)(R7国補正)	二級河川日光川	江南市後飛保町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約 5ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	
65	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(三宅川4号工)(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	二級河川三宅川	稲沢市矢合町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	* 護岸工 L=190m	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
66	変更	河川整備課	中小河川改良工事(三宅川)(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	二級河川三宅川	稲沢市船橋町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸工 L=120m	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
67		河川整備課	中小河川改良工事(三宅川)(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	二級河川三宅川	稲沢市小寺町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	護岸工 L=50m	6,000万円以上3 億円未満	総合評価

別紙様式
(一宮建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
68	変更	河川整備課	中小河川改良工事(一宮遊水地4号工)(ICT簡易・週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	二級河川日光川	一宮市瀬部	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 4ヶ月	掘削工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
69		河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事(週休2日)	二級河川光堂川	一宮市中島町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工 L=40m	3,000万円以上6,000万円未満	
70		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	入鹿池郷川	犬山市字百廻り	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	堰堤補修工	800万円以上3,000万円未満	
71	変更	河川整備課	砂防河川改修工事(週休2日)	新郷瀬川支川荒神川	犬山市大字前原	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	* 護岸工	800万円以上3,000万円未満	
72		河川整備課	緊急防災砂防工事(週休2日)	小野洞川	犬山市大字富岡	指名競争	造園工事	第2四半期	約 4ヶ月	施設改修工	800万円以上3,000万円未満	
73	変更	河川整備課	緊急防災対策砂防工事(週休2日・遠隔臨場)	入鹿池虎熊沢	犬山市大字今井	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 4ヶ月	工食用進入路工	3,000万円以上6,000万円未満	
74		河川整備課	急傾斜地崩壊対策工事(単県)(週休2日)	西古券区域	犬山市大字犬山	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	法面工	800万円以上3,000万円未満	
75	変更	都市施設整備課	* 踏切除却工事・道路改築工事合併工事(R8-岐阜稲沢線)(余裕期間)(週休2日)	(主)岐阜稲沢線	一宮市大和町始め	* 指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	用水管付替工、仮設工、舗装復旧工、とりこわし撤去工、除草工	* 3,000万円以上6,000万円未満	* ※余裕期間2週間を含む
76	変更	都市施設整備課	* 踏切除却工事・道路改築工事合併工事(R8-名古屋祖父江線)(余裕期間)(週休2日)(その1)	(主)名古屋祖父江線	稲沢市増田北町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	水路ボックス工	800万円以上3,000万円未満	* ※余裕期間1ヶ月を含む
77	追加	都市施設整備課	踏切除却工事・緊急防災対策河川工事合併工事(R8-名古屋祖父江線)(余裕期間)(週休2日)(その2)	(主)名古屋祖父江線	稲沢市増田北町始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	水路ボックス工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間2週間を含む
78	変更	都市施設整備課	* 日光川上流流域下水道事業人孔浮上対策工事(稲沢1号他)(余裕期間・週休2日)	* 日光川上流東部幹線	* 稲沢市儀長	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	人孔浮上対策	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
79		都市施設整備課	五条川右岸流域下水道事業計測点テレメータ設備更新工事(遠隔臨場・週休2日)	五条川右岸浄化センター	岩倉市北島町	一般競争	電気工事	第3四半期	約 15ヶ月	テレメータ装置更新	8,400万円以上6億円未満	総合評価

別紙様式
(一宮建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
80		都市施設整備課	下水道科学館管理運営事業空調設備更新工事	下水道科学館	稲沢市平和町	指名競争	管工事	第3四半期	約 3ヶ月	科学館空調設備更新	3,000万円未満	
81		都市施設整備課	日光川上流流域下水道事業接続点防食工事(稲沢6号)(余裕期間・遠隔臨場)	日光川上流東部幹線	稲沢市稲府町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	人孔防食工事	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（海部建設事務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先； 電話 0567-24-2111(代表)

別紙様式

(海部建設事務所)

番号	変更 追加	担当課名	工事 名	路線等の名称	工事場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概算工事規模	備 考
1		維持管理課	舗装道修繕工事(その4)(週休2日・遠隔臨場)	(主)一宮蟹江線	海部郡蟹江町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削OL	2,500万円以上 4,800万円未満	
2	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(その5)(ICT指定・週休2日・遠隔臨場)	(主)名古屋津島線	津島市神守町	* 一般競争	舗装工事	* 第3四半期	約4ヶ月	切削OL	* 4,800万円以上3億円未満	* 総合評価
3	変更	維持管理課	舗装道修繕工事(その6)(週休2日・遠隔臨場)	(一)給父西枇杷島線	あま市西今宿	指名競争	舗装工事	* 第3四半期	約4ヶ月	切削OL	800万円以上 2,500万円未満	
4		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模4)	管内	管内	指名競争	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	切削OL、舗装打替	800万円以上 2,500万円未満	
5		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模5)	管内	管内	指名競争	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	切削OL、舗装打替	800万円以上 2,500万円未満	
6		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模6)	管内	管内	指名競争	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	切削OL、舗装打替	800万円以上 2,500万円未満	
7	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(その3)(週休2日)	管内	管内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	側溝修繕等	800万円未満	
8	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(その4)(週休2日)	管内	管内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	* 防草シート等	800万円以上 3,000万円未満	
9		維持管理課	道路維持補修工事(一般4)	管内	管内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	除草工	800万円以上 3,000万円未満	
10		維持管理課	道路維持補修工事(一般5)	管内	管内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	除草工	800万円以上 3,000万円未満	
11		維持管理課	道路維持補修工事(一般6)	管内	管内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	除草工	800万円以上 3,000万円未満	
12	変更	維持管理課	* 安全施設維持補修工事(その2)	管内	管内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	* 第3四半期	約4ヶ月	* 防護柵修繕	800万円未満	
13	変更	維持管理課	区画線設置工事(週休2日)	管内	管内	指名競争	塗装工事	* 第3四半期	約5ヶ月	区画線設置	800万円以上 3,000万円未満	
14		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	二級河川 善太川	弥富市善太町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸修繕	3,000万円以上 6,000万円未満	

別紙様式

(海部建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
15	変更	維持管理課	* 河川局部改修工事(指示票工事)(その3)	管内	管内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	護岸修繕	800万円以上 3,000万円未満	
16		排水機場管理課	緊急防災対策河川工事の内鍋田川下流排水機場2号主ポンプ設備分解整備工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一級河川 鍋田川	三重県桑名郡木曽岬町	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	約 16ヶ月	2号主ポンプ分解整備	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1カ月含む
17	変更	排水機場管理課	緊急防災対策河川工事の内日光川水閘門整備工事(週休2日)	二級河川 日光川	海部郡飛島村	一般競争	鋼構造物工事	* 第3四半期	約 13ヶ月	ワイヤーロープ等整備	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
18		排水機場管理課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内日光川排水機場等操作設備更新工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	二級河川 日光川始め	海部郡飛島村	一般競争	電気工事	第3四半期	約 16ヶ月	操作設備更新	8,400万円以上6 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1カ月含む
19		排水機場管理課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内日光川水閘門監視制御設備整備工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	二級河川 日光川	海部郡飛島村	一般競争	電気通信工事	第3四半期	約 16ヶ月	監視制御設備更新	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1カ月含む
20	変更	排水機場管理課	* 河川局部改修工事の内蟹江川排水機場天井クレーン設備等整備工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	二級河川 蟹江川	海部郡蟹江町	一般競争	電気工事	* 第3四半期	約 16ヶ月	* 天井クレーン設備整備等	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価 ※余裕期間 1カ月含む
21		排水機場管理課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内蟹江川水門修繕工事(余裕期間・遠隔臨場)	二級河川 蟹江川	海部郡蟹江町	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	約 6ヶ月	サイドローラ取替・休止フック塗装	800万円未満	※余裕期間 1カ月含む
22	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	(一)富島津島線	弥富市栄南町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 8ヶ月	橋梁下部工事	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
23	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	(一)境政成新田蟹江線	弥富市境町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 8ヶ月	道路・水路工事	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
24	変更	道路整備課	街路改良工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	名古屋第3環状線	弥富市前ヶ須町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 10ヶ月	ボックス工事	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式

(海部建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
25		道路整備課	街路改良工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	名古屋津島線	あま市七宝町桂	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	電線共同溝	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
26		道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	(主)名古屋津島線	海部郡大治町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	擁壁工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
27	変更	道路整備課	交差点改良工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	(一)津島七宝名古屋線	あま市七宝町伊福	* 一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 9ヶ月	道路工事	* 6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
28	変更	道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	* (一)一宮弥富線(塩川橋)始め	* 愛西市町方町始め	* 一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	橋梁補修工事	* 6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
29	変更	道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	* (一)須成七宝稲沢線(小切戸北橋)始め	* あま市七宝町秋竹始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	橋梁補修工事	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
30		道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	(一)津島停車場今市場線(石橋)	津島市錦町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	ボックス工事	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
31	変更	道路整備課	* 橋梁補修工事(週休2日・遠隔臨場)	(主)名古屋津島線(新大治橋)	海部郡大治町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	橋梁補修工事	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価
32	変更	道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	* (主)蟹江飛島線(稻荷跨道橋)始め	* 弥富市稻荷町始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 8ヶ月	橋梁補修工事	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
33	変更	道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	* (主)名古屋蟹江弥富線(名阪北蟹江橋)始め	* 海部郡蟹江町始め	* 一般競争	土木一式工事	第4四半期	* 約 8ヶ月	橋梁補修工事	* 6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
34	追加	道路整備課	交差点改良工事(週休2日・余裕期間)	(主)あま愛西線	あま市七宝町沖之島	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	道路工事	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
35	追加	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(一)境政成新田蟹江線	海部郡蟹江町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	歩道設置工	800万円以上 3,000万円未満	
36	追加	道路整備課	自転車歩行者道設置工事(週休2日)	(一)蜂須賀白浜線	津島市牧野町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	自転車歩行者道設置工	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(海部建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
37	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(防災安全・緊急対策)地盤沈下対策河川緊急整備工事合併工事(耐震補強7号工)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	二級河川 蟹江川(蟹江川排水機場)	海部郡蟹江町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	耐震補強工	6,000万円以上3億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
38	変更	河川整備課	* 地盤沈下対策河川緊急整備工事(週休2日・余裕期間)	二級河川 善太川(2号橋梁)	* 津島市東愛宕町地内始め	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	橋梁工	6,000万円以上3億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
39	追加	河川整備課	中小河川改良工事(防災安全)(週休2日・余裕期間)	二級河川 蟹江川	あま市篠田	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
40	追加	河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事(週休2日)	二級河川 善太川	愛西市大井町地内始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
41	追加	河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事(諸桑区間用地保全工)(週休2日)	二級河川 日光川	愛西市諸桑町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	防草シート張工	800万円以上3,000万円未満	
42	変更	日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(小川工区5号工)(R7国補正)	二級河川 日光川	名古屋市港区	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	矢板護岸工	6000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
43	変更	日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(取付坂路工)(R7国補正)	二級河川 福田川	名古屋市中川区	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 10ヶ月	取付坂路工	6000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
44	変更	日光川下流整備課	* 地盤沈下対策河川緊急整備工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(河合小橋4号工)	二級河川 日光川	海部郡蟹江町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 6ヶ月	河床掘削工	6,000万円以上3億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
45		日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(旧水閘門撤去12号工)(R7国補正)	二級河川 日光川	海部郡飛島村	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 11ヶ月	構造物撤去工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む

別紙様式

(海部建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
46	変更	日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全) (ICT指定・余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(河床掘削工35号工)(R7国補正)	二級河川 日光川	海部郡飛島村	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 9ヶ月	河床掘削工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
47		日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全) (ICT指定・余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(中流部掘削7号工)(R7国補正)	二級河川 福田川	名古屋市市中川区始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	河床掘削工	6,000万円以上3億円未満	総合評価・ ※余裕期間1ヶ月を含む
48		日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全) (ICT指定・余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(中流部掘削8号工)(R7国補正)	二級河川 福田川	名古屋市市中川区始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	河床掘削工	6,000万円以上3億円未満	総合評価・ ※余裕期間1ヶ月を含む
49		日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全) (余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(領内川7号工)(R7国補正)	二級河川 領内川	稲沢市平和町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	矢板護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む
50	変更	日光川下流整備課*	地盤沈下対策河川緊急整備工事(週休2日・遠隔臨場)(渚1号工)	二級河川 日光川	海部郡飛島村	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	矢板護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
51	追加	日光川下流整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事(余裕期間・週休2日)(ストックヤード整備)	二級河川福田川	弥富市大藤町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	河床掘削土等処分工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間2ヶ月を含む
52	追加	日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全) (余裕期間・週休2日)(中流部掘削9号工)(R7国補正)	二級河川福田川	弥富市間崎始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	袋型根固め材製作工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
53	追加	日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全) (余裕期間・週休2日)(中流部掘削10号工)(R7国補正)	二級河川福田川	弥富市大藤町始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	袋型根固め材製作工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
54	追加	日光川下流整備課	中小河川改良工事(防災安全) (余裕期間・週休2日・遠隔臨場)(堤防補強19号工)(R7国補正)	二級河川日光川	海部郡飛島村	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	矢板護岸工	6000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む

別紙様式
(海部建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
55	変更	都市施設整備課	日光川下流流域下水道事業電気設備工事(8-2)(余裕期間・週休2日)	津島ポンプ場	津島市鹿伏兎町	一般競争	電気工事	第2四半期	* 約 12ヶ月	回転数制御装置設置工	8,400万円以上6億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
56	変更	都市施設整備課	日光川下流流域下水道事業電気設備工事(8-3)(余裕期間・週休2日)	* 日光川下流浄化センター	弥富市上野町	* 一般競争	電気工事	第3四半期	* 約 9ヶ月	* 監視設備工	* 8,400万円以上6億円未満	総合評価 * ※余裕期間 1ヶ月を含む
57	追加	都市施設整備課	日光川下流流域下水道事業水処理施設機械設備更新工事(1系-1散気装置)(週休2日)	日光川下流浄化センター	弥富市上野町	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	約 7ヶ月	反応タンク散気装置更新	6,000万円以上3億円未満	総合評価

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(知多建設事務所) 所管工事 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 0569-21-3230(総務課) 電話0569-21-3248(維持管理課)
電話 0569-21-3321(道路整備課) 電話0569-21-3421(河川港湾整備課)
電話 0569-21-3315(都市施設整備課) 電話0562-39-2101(西知多道路出張所)

別紙様式
(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1	変更	維持管理課	河川局部改修工事(その1)	二級河川 大田川始め	東海市大田町地内始め	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約7ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
2	変更	維持管理課	河川局部改修工事(その2)	二級河川 信濃川始め	知多市八幡地内始め	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約7ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
3	変更	維持管理課	河川局部改修工事(その3)	二級河川 阿久比川始め	知多郡阿久比町大字植大地内始め	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約7ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
4	変更	維持管理課	河川局部改修工事(その4)	二級河川 石川始め	知多郡武豊町字石川地内始め	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約7ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
5		維持管理課	海岸緊急整備工事(週休2日)	りんくう海岸	常滑市りんくう町	指名競争	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	養浜整地	800万円以上 3,000万円未満	
6		維持管理課	砂防メンテナンス工事(急傾斜) (週休2日)	浦畑区域	知多市日長地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	急傾斜施設修繕	800万円以上 3,000万円未満	
7		維持管理課	舗装道修繕工事(1-1)(週休2日)	主要地方道名古屋半田線	東海市加木屋町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	切削OL	4,800万円以上3億円未満	
8		維持管理課	舗装道修繕工事(2-1)(週休2日・遠隔臨場)	一般国366号	知多郡東浦町	一般競争	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	切削OL	4,800万円以上3億円未満	総合評価
9		維持管理課	舗装道修繕工事(3-1)(週休2日)	一般県道碧南半田常滑線	半田市十一号地	指名競争	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削OL	4,800万円以上3億円未満	
10		維持管理課	舗装道修繕工事(3-2)(週休2日・遠隔臨場)	一般県道大谷富貴線	知多郡武豊町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	切削OL	2,500万円以上 4,800万円未満	
11	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(4-1)(週休2日・遠隔臨場・ICT希望1)	一般県道小鈴谷河和線	知多郡美浜町	一般競争	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	切削OL	4,800万円以上3億円未満	総合評価
12	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(4-2)(週休2日・ICT希望1)	一般国道247号	知多郡美浜町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約5ヶ月	切削OL	4,800万円以上3億円未満	
13		維持管理課	舗装道修繕工事(路面補修4)	一般国道247号始め	東海市名和町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	舗装修繕	2,500万円以上 4,800万円未満	
14		維持管理課	舗装道修繕工事(路面補修5)	一般国道155号始め	大府市吉川町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	舗装修繕	2,500万円以上 4,800万円未満	

別紙様式

(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
15		維持管理課	舗装道修繕工事(路面補修6)	一般県道衣浦西港線 始め	半田市本町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	舗装修繕	2,500万円以上 4,800万円未満	
16		維持管理課	道路指定修繕工事(1-1)(週 休2日)	一般国道247号	常滑市坂井	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
17		維持管理課	道路指定修繕工事(2-1)(週 休2日)	一般県道小鈴谷河和 線	知多郡美浜町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
18		維持管理課	道路指定修繕工事(3-1)(週 休2日)	一般県道半田環状線	半田市山代町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	道路付属物工	800万円以上 3,000万円未満	
19		道路整備課	道路改良工事(R155横須賀R 8)(週休2日)	一般国道155号	東海市横須賀町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工、交通安全施設工	2,500万円以上 4,800万円未満	
20	変更	道路整備課	* 道路改築工事(R366森岡R8) (週休2日・遠隔臨場)	一般国道366号	東浦町森岡	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約7ヶ月	交通安全施設工、舗装工	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
21		道路整備課	道路改良工事(交付金)(名古屋 半田R8-1)(余裕期間・週休2 日)(R7国補正)	主要地方道名古屋半 田線	知多郡阿久比町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	道路改良工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
22	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(知多刈 R8-1)(週休2日・遠隔臨場)	主要地方道知多東浦 線	* 知多市八幡	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約8ヶ月	函渠工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
23	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(知多刈 R8-2)(週休2日・遠隔臨場)	主要地方道知多東浦 線	* 知多市八幡	* 指名競争	* 土木一式工事	第2四半期	* 約6ヶ月	歩道橋下部工	* 3,000万円以上 6,000万円未満	*
24		道路整備課	道路改良工事(交付金)(名古屋 半田R8-2)(週休2日・遠隔臨 場・ICT簡易)	主要地方道名古屋半 田線	知多郡阿久比町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	道路改良工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
25	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(西尾知 多R8)(週休2日)	主要地方道西尾知多 線(衣浦小橋)	* 半田市州の崎町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	工事用進入路	800万円以上 3,000万円未満	
26	変更	道路整備課	道路改築工事(R247R8-2) (週休2日)	一般国道247号	常滑市坂井	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約8ヶ月	道路改良工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
27		道路整備課	道路改築工事(R247R8-3) (週休2日)	一般国道247号	常滑市坂井	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	調整池浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	

別紙様式

(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
28		道路整備課	道路改築工事(大井豊浜R8) (週休2日)	一般県道大井豊浜線	知多郡南知多町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	歩道設置工	800万円以上 3,000万円未満	
29		道路整備課	交差点改良工事(交付金)(R247R8)(週休2日)	一般国道247号	知多郡武豊町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	交差点改良工	3,000万円以上 6,000万円未満	
30		道路整備課	自転車歩行者道設置工事(交付金)(東浦名古屋R8)(週休2日)	主要地方道東浦名古屋線	知多郡東浦町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	自転車歩行者道設置工事	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
31	変更	道路整備課	自転車歩行者道設置工事(交付金)(R247R8)(週休2日)	一般国道247号	知多郡南知多町	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約5ヶ月	自転車歩行者道設置工事	800万円以上 3,000万円未満	
32		道路整備課	歩道設置工事(交付金)(豊丘豊浜R8)(週休2日)	一般県道豊丘豊浜線	知多郡南知多町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	歩道設置工(函渠工)	3,000万円以上 6,000万円未満	
33	変更	道路整備課	橋梁補修工事(千鳥橋(上り線)R8)(週休2日)	一般国道247号(千鳥橋(上り線))	東海市名和町地内 始め	指名競争	舗装工事	* 第3四半期	約4ヶ月	橋面舗装補修	4,800万円以上3 億円未満	
34		道路整備課	橋梁補修工事(河和橋R8)(週休2日・遠隔臨場)	一般国道247号(河和橋)	知多郡美浜町大字 河和地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	支承取替	3,000万円以上 6,000万円未満	
35		道路整備課	橋梁補修工事(旭跨線橋(A1～P4)R8)(週休2日)	主要地方道半田常滑線(旭跨線橋(A1～P4))	半田市旭町地内	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	約5ヶ月	支承補修	800万円以上 3,000万円未満	
36	変更	道路整備課	橋梁補修工事(平成大橋(上り線)始めR8)(週休2日)	主要地方道知立東浦線(平成大橋(上り線)) 始め	知多郡東浦町大字 石浜地内	一般競争	土木一式工事	* 第4四半期	約9ヶ月	平成大橋上下線 支承補修、橋面舗装補修	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
37		道路整備課	橋梁補修工事(宮津橋R8)(週休2日)	主要地方道名古屋半田線(宮津橋)	知多郡阿久比町大字 棕岡地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	支承補修	3,000万円以上 6,000万円未満	
38	変更	道路整備課	橋梁補修工事(稲早橋始めR8)(週休2日)	一般県道上野間布土線(稲早橋)始め	知多郡美浜町大字 上野間地内始め	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約8ヶ月	稲早橋、小松谷橋 断面修復、伸縮装置補修	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
39		道路整備課	橋梁補修工事(共和跨線橋R8)(週休2日)	一般県道東海緑線(共和跨線橋)	大府市共和町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	断面修復、ひび割れ補修	3,000万円以上 6,000万円未満	
40	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)(知多刈R8-3)(週休2日)	主要地方道知多東浦線	知多市八幡	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	約5ヶ月	歩道橋上部工	800万円以上 3,000万円未満	
41	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)(知多刈R8-4)(週休2日)	主要地方道知多東浦線	知多市八幡	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	道路改良工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価

別紙様式

(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
42	変更	河川港湾整備課	海岸高潮対策工事(防災安全) (2号工)(週休2日・余裕期間)	東浦海岸(生路地区)	知多郡東浦町大字 生路地内	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約15ヶ月	堤防耐震工一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
43	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(防災安全) (週休2日)(R7国補正)	二級河川五箇村川(中 流排水機場)	大府市大東町始め	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約9ヶ月	流入水路工一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
44	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(防災安全) (週休2日・余裕期間)(R7国補 正)	二級河川神戸川	半田市川崎町始め	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約9ヶ月	河床掘削工一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 4ヶ月を含む
45	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(防災安全) (週休2日)(R7国補正)	二級河川阿久比川	半田市本町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約11ヶ月	河床掘削工、護岸工一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
46		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2 日)	二級河川石川(石川水 門)	知多郡武豊町塩田 地内	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約22ヶ月	機械設備(扉体)一式	3億円以上6億円 未満	総合評価 本庁契約
47		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2 日)	二級河川石川(石川水 門)	知多郡武豊町塩田 地内	一般競争	電気通信工事	第3四半期	約15ヶ月	電気設備一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
48	変更	河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2 日)	二級河川石川(石川水 門)3号工	知多郡武豊町塩田 地内	* 指名競争	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	左岸取付護岸等一式	* 3,000万円以上 6,000万円未満	*
49		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2 日)	二級河川大田川	東海市富木島町地 内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	河床浚渫一式	800万円以上 3,000万円未満	
50		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2 日・遠隔臨場)	二級河川内海川	知多郡南知多町大 字内海地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	樋門、護岸一式	3,000万円以上 6,000万円未満	
51		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2 日)	二級河川五箇村川(中 流排水機場)	大府市大東町始め	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	約15ヶ月	除塵機設備一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
52		河川港湾整備課	津波対策海岸特別緊急工事(防 災安全)(週休2日)	美浜海岸(野間・奥田 地区)	知多郡美浜町大字 野間地内	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	護岸補強工一式	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価
53		河川港湾整備課	津波対策海岸特別緊急工事(防 災安全)(週休2日)	美浜海岸(大川樋門)	知多郡美浜町大字 浦戸地先	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約9ヶ月	扉体製作据付工一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
54	変更	河川港湾整備課	津波対策海岸特別緊急工事(防 災安全)(2号工)(週休2日)	美浜海岸(大川樋門)	知多郡美浜町大字 浦戸地先	* 指名競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	水門補強工一式	3,000万円以上 6,000万円未満	*

別紙様式
(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
55		河川港湾整備課	津波対策海岸特別緊急工事(防災安全)(週休2日)	半田海岸(稗田川水門)	半田市東億田町地内始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	水門補強工一式	6,000万円以上3億円未満	総合評価
56		河川港湾整備課	海岸緊急整備工事(週休2日)	常滑海岸(りんくう地区)	常滑市りんくう町地先	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	突堤工一式	3,000万円以上6,000万円未満	
57		河川港湾整備課	海岸緊急整備工事(週休2日)	常滑海岸(唐崎川樋門)	常滑市阿野町地先	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	旧樋門撤去工一式	3,000万円以上6,000万円未満	総合評価
58	変更	河川港湾整備課	まちづくり連携急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)	長浦3丁目区域	知多市長浦3丁目地内	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約7ヶ月	法面工一式	3,000万円以上6,000万円未満	
59	変更	河川港湾整備課	急傾斜地崩壊対策工事(単県)(週休2日)	白山西区域	知多郡阿久比町萩地内	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約6ヶ月	法面工一式	800万円以上3,000万円未満	
60	変更	河川港湾整備課	緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)	東根組区域	常滑市矢田地内	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約6ヶ月	法面補強工一式	800万円以上3,000万円未満	
61	変更	河川港湾整備課	緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)	生出区域	知多市日長地内	* 指名競争	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	法面工一式	3,000万円以上6,000万円未満	*
62		河川港湾整備課	漁港修築工事(流通)(週休2日・遠隔臨場)	2種漁港 師崎漁港	知多郡南知多町大字師崎地先	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	防波堤補強一式	6,000万円以上3億円未満	総合評価
63		河川港湾整備課	漁港修築工事 (機能強化)(週休2日・遠隔臨場)	2種漁港 豊浜漁港	知多郡南知多町大字豊浜地先	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	防波堤補強一式	6,000万円以上3億円未満	総合評価
64		河川港湾整備課	漁港修築工事 (機能保全)(週休2日・遠隔臨場)	2種漁港 篠島漁港	知多郡南知多町大篠島地先	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	浮桟橋補修一式	800万円以上3,000万円未満	
65		河川港湾整備課	漁港修築工事 (機能強化)(週休2日・遠隔臨場)	2種漁港 篠島漁港	知多郡南知多町大篠島地先	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	防波堤補強一式	6,000万円以上3億円未満	総合評価
66	変更	河川港湾整備課	* 漁港区域海岸改良・海岸緊急整備合併工事(週休2日・遠隔臨場)	篠島漁港海岸	知多郡南知多町大篠島地先	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	* 胸壁地盤改良一式 舗装工一式	3,000万円以上6,000万円未満	
67	変更	河川港湾整備課	漁港改良工事(週休2日・遠隔臨場)	* 2種漁港 篠島漁港	知多郡南知多町大篠島地先	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	取付護岸整備一式	800万円以上3,000万円未満	

別紙様式

(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
68	変更	河川港湾整備課	漁港改良工事(振興費)(週休2日・遠隔臨場)	2種漁港 豊浜漁港	知多郡南知多町大字豊浜地先	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約5ヶ月	* 消波ブロック製作一式 舗装一式	800万円以上 3,000万円未満	
69	変更	都市施設整備課	公園緑地整備事業(交付金)の内施設更新工事(その1)(週休2日・余裕期間)	あいち健康の森公園	大府市森岡町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約8ヶ月	施設更新工事(転落防止柵、展望台)	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 2ヶ月を含む
70	変更	都市施設整備課	公園緑地整備事業(交付金)の内空調設備更新工事(週休2日)	あいち健康の森公園	大府市森岡町地内	一般競争	管工事	* 第2四半期	* 約11ヶ月	空調設備更新工事	8,400万円以上6 億円未満	総合評価
71		都市施設整備課	街路整備工事(週休2日・遠隔臨場)	3・3・18大府東浦線	大府市森岡町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	排水工N=1式	800万円以上 3,000万円未満	
72		都市施設整備課	衣浦西部流域下水道事業 管きょ施設改築工事(週休2日)	衣浦西部第一幹線始め	半田市亀崎町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	人孔浮上対策	800万円未満	
73	変更	都市施設整備課	衣浦西部流域下水道事業管きょ改築工事(余裕期間・週休2日)	衣浦西部第一幹線	半田市州の崎町地内始め	一般競争	土木一式工事	* 第4四半期	* 約12ヶ月	管更生工事 一式	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 4ヶ月を含む
74	変更	都市施設整備課	* 境川流域下水道事業 管きょ改築工事(第4工区・余裕期間・週休2日)	東浦幹線	* 知多郡東浦町大字森岡地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約12ヶ月	管更生工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
75		都市施設整備課	衣浦西部流域下水道事業場内整備工事	衣浦西部浄化センター	半田市川崎町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約3ヶ月	場内整備	800万円未満	
76	変更	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	東海市元浜町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約11ヶ月	剛性防護柵工、路床・路盤工、排水工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
77	変更	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	東海市元浜町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約11ヶ月	剛性防護柵工、路床・路盤工、排水工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
78	変更	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	東海市元浜町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約10ヶ月	擁壁工、路床・路盤工、排水工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
79		西知多道路出張所	道路改良事業 神田高架橋上部工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	知多市神田	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約15ヶ月	PC上部工製作・架設工	6億円以上	本庁契約 総合評価
80	変更	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	知多市日長	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約15ヶ月	* 橋梁下部工2基	* 3億円以上6億円 未満	* 本庁契約 総合評価

別紙様式
(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
81	変更	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	知多市日長	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約8ヶ月	道路築造工、伐採工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
82		西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	知多市金沢	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	掘削工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
83	変更	西知多道路出張所	* 道路改良工事(週休2日)(R7国補正)	一般国道247号(西知多道路)	* 知多市日長	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約11ヶ月	* 下部工2基 埋設管切り替え・ヤード整備	6,000万円以上3億円未満	総合評価
84	変更	西知多道路出張所	* 道路改良事業 青海インターチェンジ(仮称)建設工事 (ICT指定・週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	常滑市金山	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約18ヶ月	盛土工	3億円以上6億円未満	本庁契約 総合評価
85		西知多道路出張所	道路改良事業 常滑5号橋下部工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	常滑市金山	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約14ヶ月	橋梁下部工1基	3億円以上6億円未満	本庁契約 総合評価
86	変更	西知多道路出張所	* 道路改良事業 常滑6号橋上部工事(週休2日・余裕期間)	一般国道247号(西知多道路)	常滑市金山	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約13ヶ月	PC上部工製作・架設工	3億円以上6億円未満	* 本庁契約 総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
87	追加	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	東海市元浜町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	盛土工、排水工、下層路盤工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
88	追加	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	東海市元浜町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	盛土工、排水工、下層路盤工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
89	追加	西知多道路出張所	道路改良工事(週休2日)	一般国道247号(西知多道路)	常滑市金山	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	調整池工事、推進工	6,000万円以上3億円未満	総合評価

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（西三河建設事務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、**令和8年7月16日現在の見通し**であり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 0564-27-2744

別紙様式

(西三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
1	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(その5)(週休2日)	(主)岡崎足助線	岡崎市能見通1丁目始め	一般競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	舗装修繕	4,800万円以上3億円未満	総合評価
2	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(その6)(週休2日)	(主)名古屋岡崎線	岡崎市日名北町	一般競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装修繕	4,800万円以上3億円未満	総合評価
3	追加	維持管理課	舗装道修繕工事(その7)(週休2日)	(主)岡崎足助線	岡崎市桑原町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 3ヶ月	舗装修繕	800万円以上2,500万円未満	
4	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(その8)(週休2日)	(一)矢作橋停車場線	岡崎市矢作町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約 4ヶ月	舗装修繕	2,500万円以上4,800万円未満	
5		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模路面補修工)その3	(主)岡崎環状線始め	岡崎市小呂町始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	打換工、切削OL工	2,500万円以上4,800万円未満	
6		維持管理課	舗装道修繕工事(小規模路面補修工)その4	(主)安城幸田線始め	岡崎市中青野町始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	打換工、切削OL工	2,500万円以上4,800万円未満	
7		維持管理課	道路維持補修工事(一般)その5	(国)248号始め	岡崎市中里一丁目始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	除草工	800万円以上3,000万円未満	
8		維持管理課	道路維持補修工事(一般)その6	(国)301号始め	岡崎市切山町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	除草工	800万円以上3,000万円未満	
9		維持管理課	道路維持補修工事(一般)その7	(一)蒲郡環状線始め	額田郡幸田町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	除草工	800万円以上3,000万円未満	
10		維持管理課	安全施設維持補修工事(その2)	(国)248号始め	岡崎市板屋町始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 4ヶ月	防護柵復旧工	800万円以上3,000万円未満	
11	変更	維持管理課	* 防護柵設置工事(単県)その2	(主)岡崎環状線始め	岡崎市暮戸町始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第3四半期	約 5ヶ月	防護柵設置工	800万円以上3,000万円未満	
12	変更	維持管理課	* 道路照明灯設置工事(単県)	(主)岡崎足助線始め	岡崎市細川町始め	指名競争	電気工事	第2四半期	* 約 3ヶ月	照明灯建替工	3,000万円未満	
13	変更	維持管理課	* 道路標識設置工事(単県)	(一)桜井岡崎線始め	岡崎市土井町始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	* 第2四半期	* 約 4ヶ月	標識板取替工	* 800万円未満	
14	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(その2)(週休2日)	(国)473号始め	* 岡崎市桜形町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 5ヶ月	側溝修繕工	800万円以上3,000万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
15	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(その3)(週休2日)	(主)岡崎刈谷線始め	岡崎市美合町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
16	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(その4)(週休2日)	(一)岡崎幸田線始め	額田郡幸田町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
17	変更	維持管理課	交通安全施設等整備事業の内 横断歩道橋補修工事(その1) (週休2日)	(主)名古屋岡崎線	岡崎市北野町	一般競争	塗装工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	歩道橋修繕	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
18	追加	維持管理課	道路災害防除費の内トンネル補修工事	(国)473号(鉢地坂トンネル)	岡崎市鉢地町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	トンネル補修工	800万円以上 3,000万円未満	
19		維持管理課	河川局部改修工事(本部その2)	一級河川乙川始め	岡崎市明大寺町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	指示票工事	800万円以上 3,000万円未満	
20		維持管理課	河川局部改修工事(本部その3) (週休2日・遠隔臨場)	一級河川真福寺川	岡崎市駒立町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	護岸補修工	3,000万円以上 6,000万円未満	
21		維持管理課	河川局部改修工事(本部その4) (週休2日・遠隔臨場)	一級河川安藤川	岡崎市中島町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸補修工	800万円以上 3,000万円未満	
22		維持管理課	河川局部改修工事の内危機管理型水位計修繕工事	二級河川二の沢川	西尾市下町	随意契約	電気通信工事	第2四半期	約 3ヶ月	水位計修繕	800万円未満	
23		維持管理課	観測所修繕費の内水位計更新工事	一級河川伊賀川(伊賀川水位観測局)	岡崎市稲熊町	指名競争	電気通信工事	第2四半期	約 4ヶ月	水位計機器更新	800万円未満	
24		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(本部その1)(ICT簡易・週休2日)	一級河川乙川	岡崎市大西町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	
25		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(本部その2)(週休2日)	一級河川山綱川	岡崎市美合町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
26	変更	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(本部その3)(週休2日)	一級河川柳川	額田郡幸田町	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
27	変更	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(本部その4)(週休2日)	一級河川相見川	額田郡幸田町	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 5ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
28	変更	維持管理課	* 砂防メンテナンス工事(砂防)本部その1(週休2日)	能見区域	岡崎市能見町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	擁壁補修工	800万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
29	変更	維持管理課	* 砂防メンテナンス工事(砂防)本部その2(週休2日)	稲葉池	岡崎市高隆寺町	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	流路補修工	800万円未満	
30	変更	維持管理課	河川局部改修工事の内雨山ダムUPS更新工事	一級河川雨山川(雨山ダム)	岡崎市雨山町	指名競争	電気工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	電気設備更新	3,000万円未満	
31	変更	道路整備課	街路改良工事(交付金)(週休2日)	3・4・10芦谷蒲郡線	額田郡幸田町	* 指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	排水構造物、歩道舗装	* 3,000万円以上 6,000万円未満	*
32	変更	道路整備課	道路改築工事・緊急防災対策河川工事合併工事(週休2日)	(一)須美福岡線	* 岡崎市福岡町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 7ヶ月	旧橋撤去工	3,000万円以上 6,000万円未満	
33		道路整備課	橋梁補修工事(古川小橋)(週休2日・遠隔臨場)	(一)花蔵寺花ノ木線	西尾市大和田町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	舗装打換、伸縮装置補修、高欄取替	3,000万円以上 6,000万円未満	
34	変更	道路整備課	橋梁補修工事(日名橋)(週休2日)	(主)名古屋岡崎線	岡崎市舩越町	指名競争	舗装工事	第3四半期	* 約 4ヶ月	切削OL工	2,500万円以上 4,800万円未満	
35	変更	道路整備課	* 道路改築工事(額田大橋)(週休2日・遠隔臨場)	(国)473号	岡崎市榎山町	* 一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 8ヶ月	橋脚補強工	* 6,000万円以上3億円未満	* 総合評価
36	変更	道路整備課	* 橋梁補修工事(米津橋)(週休2日・遠隔臨場)	(主)豊田一色線	西尾市米津町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	防護柵取替、切削OL	6,000万円以上3億円未満	総合評価
37		道路整備課	橋梁補修工事(大西跨線橋(歩道部))(週休2日)	(主)岡崎環状線	岡崎市大西町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	防護柵工、断面修復工、塗装塗替工	3,000万円以上 6,000万円未満	
38	変更	道路整備課	橋梁補修工事(広田橋)(週休2日・遠隔臨場)	(一)幸田石井線	額田郡幸田町	* 指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	断面修復工、伸縮取替工、塗装塗替工	3,000万円以上 6,000万円未満	*
39	変更	道路整備課	橋梁補修工事(渡橋)(週休2日)	* (主)岡崎刈谷線	* 岡崎市天白町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	伸縮取替工、舗装打替工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
40		道路整備課	橋梁補修工事(笹目橋)(週休2日・遠隔臨場)	(一)一色小久田線	岡崎市保久町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	断面修復工、伸縮取替工、舗装打替工	800万円以上 3,000万円未満	
41	追加	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(一)桑谷柱線	岡崎市桑谷町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	排水構造物、歩道舗装	3,000万円以上 6,000万円未満	
42	追加	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(主)名古屋岡崎線	岡崎市橋目町	指名競争	舗装工事	第3四半期	約 3ヶ月	歩道舗装	800万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
43	追加	道路整備課	自転車道整備工事(週休2日)	(主)岡崎刈谷線	岡崎市戸崎町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	排水構造物、歩道舗装	800万円以上 3,000万円未満	
44	追加	道路整備課	電線共同溝工事(補助)(週休2日)	(国)248号	岡崎市葵町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	電線共同溝	6,000万円以上3億円未満	総合評価
45	追加	道路整備課	街路整備工事(週休2日)	3・4・59福岡線	岡崎市福岡町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	土工	800万円以上 3,000万円未満	
46	追加	道路整備課	橋梁補修工事(岡崎大橋)(週休2日)	(主)岡崎環状線	岡崎市大門	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	断面修復工、伸縮取替工	800万円以上 3,000万円未満	
47	追加	道路整備課	橋梁補修工事(日名橋)(週休2日)	(主)名古屋岡崎線	岡崎市舳越町	一般競争	塗装工事	第3四半期	約 8ヶ月	塗替塗装工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
48	追加	道路整備課	橋梁補修工事(小川橋)(週休2日・遠隔臨場)	(一)西尾小川線	西尾市新村町	一般競争	塗装工事	第3四半期	約 8ヶ月	塗替塗装工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
49	追加	道路整備課	橋梁修繕工事(川口跨線橋)(週休2日)	(一)蒲郡碧南線	西尾市川口町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	防鳥ネット工	800万円以上 3,000万円未満	
50	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)	(国)301号	岡崎市切山町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	* 法面掘削工	3,000万円以上 6,000万円未満	
51		道路整備課	道路改良工事(週休2日)	(主)岡崎足助線	岡崎市岩津町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	排水構造物	800万円以上 3,000万円未満	
52		道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(一)東大見岡崎線	岡崎市稲熊町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	歩道拡幅工	800万円以上 3,000万円未満	
53	変更	道路整備課	道路改築工事(山間)(週休2日・遠隔臨場)	(一)蘭鍛埜線	* 岡崎市保久町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	* 法面掘削工	3,000万円以上 6,000万円未満	
54	変更	道路整備課	歩道設置工事(週休2日)	(主)岡崎設楽線	岡崎市丸山町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	* 法面掘削工	3,000万円以上 6,000万円未満	
55		道路整備課	交差点改良工事(週休2日)	(一)長沢東蔵前線	岡崎市東蔵前町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	交差点改良工	3,000万円以上 6,000万円未満	
56	追加	道路整備課	道路改築工事(山間)(週休2日・遠隔臨場)	(一)豊川片寄線	岡崎市細光町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	法面掘削工	3,000万円以上 6,000万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
57	追加	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(一)南大須鴨田線	岡崎市大井野町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	法面掘削工	3,000万円以上 6,000万円未満	
58	変更	河川港湾整備課	* 中小河川改良工事(ICT簡易・週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	一級河川広田川	額田郡幸田町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	築堤工	6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価
59	変更	河川港湾整備課	* 中小河川改良工事(大規模特定河川)(週休2日)(17号工)	一級河川広田川(菱池遊水地)	額田郡幸田町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	* 法面工、築堤工、工事用道路工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
60	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(大規模特定河川)(週休2日)(18号工)	一級河川広田川(菱池遊水地)	額田郡幸田町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	* 旧堤撤去、仕切堤	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
61		河川港湾整備課	中小河川改良工事(地域未来交付金)(週休2日)	一級河川広田川	額田郡幸田町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	掘削工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
62		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日・遠隔臨場)(1号工)	一級河川広田川(菱池遊水地)	額田郡幸田町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	地盤改良	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
63	変更	河川港湾整備課	* 緊急防災対策河川工事(週休2日)(2号工)	一級河川広田川(菱池遊水地)	額田郡幸田町	指名競争	電気通信工事	第2四半期	約 4ヶ月	監視カメラ設置	* 800万円未満	
64	変更	河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日・遠隔臨場)	一級河川砂川(砂川橋)	岡崎市若松町	* 一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸工	* 6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価
65	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(大規模)・緊急防災対策河川工事合併工事(週休2日)	一級河川砂川(砂川橋)	岡崎市若松町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	PC上部工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
66		河川港湾整備課	砂防メンテナンス(急傾斜)(週休2日)(R7国補正)	小畑区域	岡崎市桜形町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	擁壁修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
67		河川港湾整備課	通常砂防工事(遠隔臨場・週休2日・余裕期間)	男川第7支川	岡崎市片寄町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	堰堤工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
68	変更	河川港湾整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	前川第一支川	岡崎市鶴巢町	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 6ヶ月	堰堤修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
69		河川港湾整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	須美川	額田郡幸田町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	堰堤修繕工	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
70		河川港湾整備課	急傾斜地崩壊対策工事(事業間連携)(週休2日)	中村区域	岡崎市保久町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	擁壁工、アンカー工	3,000万円以上 6,000万円未満	
71		河川港湾整備課	緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)	雉子沢区域	岡崎市南大須町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	擁壁工	800万円以上 3,000万円未満	
72		河川港湾整備課	緊急防災対策砂防工事(週休2日)	大沢川	額田郡幸田町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
73		河川港湾整備課	急傾斜地崩壊対策工事(防安)・急傾斜地崩壊対策工事(単県)合併工事(週休2日)	石打区域	額田郡幸田町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	擁壁工、法面保護工	3,000万円以上 6,000万円未満	
74	変更	都市施設整備課	矢作川流域下水道事業 管渠施設改築工事(その1)(週休2日・遠隔臨場)	矢作川左岸幹線	* 岡崎市中島町始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 17ヶ月	管更生	3億円以上6億円未満	総合評価・本庁契約
75		都市施設整備課	矢作川流域下水道事業 管渠施設改築工事(その2)(週休2日・遠隔臨場)	矢作川右岸幹線	西尾市西浅井町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 14ヶ月	管更生	3億円以上6億円未満	総合評価・本庁契約
76		都市施設整備課	矢作川流域下水道事業 管渠施設改築工事(その3)(週休2日・遠隔臨場)	幸田幹線	岡崎市土井町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	管更生	6,000万円以上3億円未満	総合評価
77		都市施設整備課	矢作川流域下水道事業 下水道工事(自家発・電気棟他)(週休2日・遠隔臨場)	矢作川浄化センター	西尾市港町	指名競争	電気工事	第2四半期	約 6ヶ月	電気設備改築	3,000万円以上 5,000万円未満	
78	追加	都市施設整備課	矢作川流域下水道管理事業管渠修繕工事(週休2日)	矢作川左岸幹線	西尾市東浅井町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	管渠修繕	3,000万円以上 6,000万円未満	
79	追加	都市施設整備課	矢作川流域下水道管理事業場内管渠修繕工事(週休2日)	矢作川浄化センター	西尾市港町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	管渠修繕	800万円以上 3,000万円未満	
80		西尾支所管理課	道路維持修繕工事(一般)(西尾その4)	(一)米津碧南線始め	西尾市米津町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	草刈工、路肩整正工	800万円以上 3,000万円未満	
81		西尾支所管理課	道路維持修繕工事(一般)(西尾その5)	(主)西尾幸田線始め	西尾市横手町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	草刈工、路肩整正工	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
82		西尾支所管理課	道路維持修繕工事(一般)(西尾その6)	(一)幸田幡豆線始め	西尾市西幡豆町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	草刈工、路肩整正工	800万円以上 3,000万円未満	
83		西尾支所管理課	舗装道修繕工事(小規模路面補修工)(西尾その2)	(主)西尾幸田線始め	西尾市吉良町始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	打替工、切削OL工	2,500万円以上 4,800万円未満	
84		西尾支所管理課	防護柵設置工事	(国)247号始め	西尾市吉良町富好新田始め	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	約 3ヶ月	防護柵設置工	800万円未満	
85		西尾支所管理課	道路標識設置工事	(主)岡崎碧南線始め	西尾市宅野島町始め	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	約 3ヶ月	標識設置工	800万円未満	
86		西尾支所管理課	区画線設置工事	(主)豊田一色線始め	西尾市米津町始め	指名競争	塗装工事	第3四半期	約 4ヶ月	区画線設置工	800万円以上 3,000万円未満	
87	変更	西尾支所管理課	* 舗装道修繕工事(西尾その2) (遠隔臨場)	(一)蒲郡碧南線	西尾市本町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	歩道舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	
88	変更	西尾支所管理課	* 舗装道修繕工事(西尾その3) (遠隔臨場)	(主)岡崎碧南線	西尾市八ツ面町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	切削OL工	2,500万円以上 4,800万円未満	
89		西尾支所管理課	舗装道修繕工事(西尾その4)	(主)豊田一色線	西尾市桜町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	切削OL工	2,500万円以上 4,800万円未満	
90	変更	西尾支所管理課	舗装道修繕工事(西尾その5)	(一)宮迫今川線	西尾市吉良町岡山	指名競争	舗装工事	第3四半期	* 約 4ヶ月	切削OL工	2,500万円以上 4,800万円未満	
91	変更	西尾支所管理課	* 舗装道修繕工事(西尾その6) (週休2日・遠隔臨場・ICT希望 1)	(主)西尾幸田線	西尾市吉良町宮迫	指名競争	舗装工事	第3四半期	* 約 4ヶ月	切削OL工	2,500万円以上 4,800万円未満	
92		西尾支所管理課	河川局部改修工事(西尾その1) (週休2日)	二級河川朝鮮川	西尾市米津町始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	護岸補修工	3,000万円以上 6,000万円未満	
93		西尾支所管理課	河川局部改修工事(西尾その2) (週休2日)	二級河川鳥羽川	西尾市鳥羽町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	護岸補修工	800万円以上 3,000万円未満	
94	追加	西尾支所管理課	緊急河川浚渫推進工事(西尾そ の1)(週休2日)	一級河川須美川	西尾市家武町始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
95		西尾支所建設課	道路災害防除工事(1号工)(週 休2日)(R7国補正)	(国)247号	西尾市東幡豆町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	法枠工	3,000万円以上 6,000万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変 更	更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
96			西尾支所建設課	道路災害防除工事(2号工)(週休2日)(R7国補正)	(国)247号	西尾市東幡豆町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	仮設防護柵工	3,000万円以上 6,000万円未満	
97	変更		西尾支所建設課	* 道路改良工事(補助)(1号工)(週休2日・遠隔臨場)	(一)蒲郡碧南線	西尾市川口町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	杭打ち工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
98			西尾支所建設課	道路改良工事(補助)(2号工)(余裕期間・週休2日)	(一)蒲郡碧南線	西尾市川口町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	擁壁工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2か月を含む
99	変更		西尾支所建設課	歩道設置工事(補助)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(主)西尾吉良線	西尾市吉良町岡山	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 9ヶ月	カルバート工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1か月を含む
100	変更		西尾支所建設課	* 電線共同溝工事(補助)(週休2日)(2号工)	(一)花蔵寺花ノ木線	西尾市丁田町	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 8ヶ月	排水工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
101	追加		西尾支所建設課	電線共同溝工事(補助)(週休2日)(1号工)	(一)花蔵寺花ノ木線	西尾市丁田町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	歩道整備工	3,000万円以上 6,000万円未満	
102	追加		西尾支所建設課	道路改築工事(週休2日)	(一)西尾幡豆線	西尾市鶯ヶ池町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	歩道整備工	800万円以上 3,000万円未満	
103	変更		西尾支所建設課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	二の沢川	西尾市下町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 9ヶ月	道路築造工、護岸工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
104	変更		西尾支所建設課	地震対策河川特別工事(週休2日)	矢崎川	西尾市吉良町酒井	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
105	変更		西尾支所建設課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	北浜川	西尾市刈宿町	* 一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 8ヶ月	水路付替え工	* 6,000万円以上3 億円未満	* 総合評価
106			西尾支所建設課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	朝鮮川	西尾市米津町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	堤防嵩上工	800万円以上 3,000万円未満	
107	変更		西尾支所建設課	* 通常砂防工事(事業間連携)(余裕期間・週休2日)	新田洞第一	西尾市吉良町友国	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	流路工、堰堤工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2か月を含む
108	変更		西尾支所建設課	* 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)	丸山区域	西尾市吉良町宮崎	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	約 7ヶ月	グラウンドアンカー工	3,000万円以上 6,000万円未満	

別紙様式
(西三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
109	変更	西尾支所建設課	* 緊急防災砂防工事(週休2日)	南側区域	西尾市中畑町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	法面補強工	800万円以上 3,000万円未満	
110	変更	西尾支所建設課	海岸高潮対策工事(余裕期間・週休2日)	中根海岸	西尾市中根町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 16ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
111	変更	西尾支所建設課	海岸高潮対策工事(余裕期間・週休2日)	奥田海岸	西尾市小栗町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 16ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
112	変更	西尾支所建設課	海岸高潮対策工事(余裕期間・週休2日)	幡豆海岸	西尾市鳥羽町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 16ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
113	変更	西尾支所建設課	海岸メンテナンス工事(余裕期間)	幡豆海岸	* 西尾市西幡豆町	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	約 6ヶ月	樋門角落製作工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
114	追加	西尾支所建設課	海岸高潮対策工事(余裕期間・週休2日)(2号工)	奥田海岸	西尾市奥田町	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 14ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
115	追加	西尾支所建設課	海岸メンテナンス工事(余裕期間・週休2日)	一色海岸佐久島地区	西尾市一色町	指名競争	土木一式工事	第4四半期	約 6ヶ月	堤防補修工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
116		西尾支所建設課	海岸緊急整備工事(余裕期間・週休2日)	一色海岸生田地区	西尾市一色町	指名競争	土木一式工事	第4四半期	約 5ヶ月	天端補修工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
117		西尾支所建設課	港湾メンテナンス工事(統合補助)物揚場補修工(余裕期間・週休2日)	東幡豆港	西尾市東幡豆町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	物揚場補修工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
118	変更	西尾支所建設課	海岸保全施設整備連携工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一色漁港海岸	西尾市一色町	一般競争	土木一式工事	第4四半期	* 約 11ヶ月	地盤改良工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（知立建設事務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先； 電話 0566-82-3113

別紙様式
(知立建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
1		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	二級河川鹿乗川	安城市安城町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸補修	3,000万円以上 6,000万円未満	
2		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	二級河川高浜川	高浜市田戸町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	護岸補修	800万円以上 3,000万円未満	
3		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	二級河川逢妻男川	豊田市花園町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	護岸補修	800万円以上 3,000万円未満	
4		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	一級河川西鹿乗川	安城市高木町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	護岸補修	800万円以上 3,000万円未満	
5		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	二級河川猿渡川	安城市里町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	護岸補修	3,000万円以上 6,000万円未満	
6		維持管理課	河川局部改修工事機械設備更新 工(週休2日)	二級河川新川(碧海)	碧南市金山町地内	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	約 4ヶ月	主ゲート修繕	800万円以上 3,000万円未満	
7	変更	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(ICT簡 易・週休2日)	二級河川逢妻川	* 知立市西町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	
8		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(ICT簡 易・週休2日)	二級河川発杭川	刈谷市泉田町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
9		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(ICT簡 易・週休2日)	二級河川割目川	知立市八ツ田町地 内始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
10		維持管理課	緊急防災対策河川工事の内監視 カメラ更新工事(週休2日)	二級河川猿渡川	知立市牛田町地内	指名競争	電気通信工事	第2四半期	約 4ヶ月	監視カメラ更新	800万円以上 3,000万円未満	
11	変更	維持管理課	* 緊急防災対策河川工事の内機側 操作盤更新工事(週休2日・遠隔 臨場)	二級河川高浜川(高浜 川水門)	高浜市丸山町地内	一般競争	電気通信工事	第2四半期	約 10ヶ 月	機側操作盤更新	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
12	変更	維持管理課	* 緊急防災対策河川工事機械設備 整備工(週休2日・余裕期間・遠 隔臨場)	二級河川下り松川	刈谷市中川町地内	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約 11ヶ 月	開閉装置、扉体更新	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 * ※余裕期間 1ヶ月を含む
13	変更	維持管理課	* 緊急防災対策河川工事耐震対策 工(週休2日・余裕期間・遠隔臨 場)	二級河川下り松川	刈谷市中川町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	耐震対策工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 * ※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式
(知立建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
14		維持管理課	交通安全施設等整備工事(メンテ補助)横断歩道橋補修工事	主要地方道豊田知立線	刈谷市東境町	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 5ヶ月	横断歩道橋補修	800万円以上 3,000万円未満	
15		維持管理課	道路災害防除(メンテ補助)大型ボックスカルバート補修工事	一般国道247号	高浜市田戸町地内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 5ヶ月	ボックスカルバート補修	800万円以上 3,000万円未満	
16	追加	維持管理課	道路改築工事の内防護柵設置工事(単県)(週休2日)	主要地方道豊田一色線	安城市箕輪町地内	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 5ヶ月	防護柵設置	800万円以上 3,000万円未満	
17	変更	道路整備課	道路改良工事(高浜拡幅)(2号工)(週休2日)(R7国補正)	一般国道419号	高浜市沢渡町地内	* 一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 5ヶ月	道路築造工	* 6,000万円以上3億円未満	* 総合評価
18	変更	道路整備課	道路改良工事(高浜拡幅)(3号工)(週休2日)(R7国補正)	一般国道419号	高浜市芳川町地内	* 指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 4ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	*
19		道路整備課	道路改良工事(交付金)(オアシス橋工区)(2号工)(週休2日)	主要地方道名古屋岡崎線	刈谷市井ヶ谷町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	仮設工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
20	変更	道路整備課	道路改良工事(交付金)(刈谷2号工)(週休2日)	一般県道小垣江安城線	刈谷市小垣江町地内始め	一般競争	舗装工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	舗装工	4,800万円以上3億円未満	総合評価
21	変更	道路整備課	道路改築工事(豊明刈谷工区)(週休2日)	主要地方道名古屋岡崎線	刈谷市井ヶ谷町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 8ヶ月	護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
22	変更	道路整備課	電線共同溝工事(3号工)(週休2日)	主要地方道岡崎碧南線	碧南市本郷町地内	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 6ヶ月	電線共同溝	6,000万円以上3億円未満	総合評価
23	変更	道路整備課	道路改築工事	主要地方道豊田安城線	安城市池浦町地内始め	* 指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 6ヶ月	* 仮設撤去工	* 3,000万円以上6,000万円未満	*
24		道路整備課	道路改良工事(碧南拡幅)(週休2日)	一般国道247号(港新川橋)	碧南市須磨町地内始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	橋梁下部工	3億円以上6億円未満	本庁契約・総合評価
25	変更	道路整備課	橋りょう整備事業一般国道247号衣浦大橋仮栈橋工事(その1)	一般国道247号(衣浦大橋(下り線))	半田市市の崎町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 15ヶ月	* 仮設工、基礎工	6億円以上	本庁契約・総合評価
26	変更	道路整備課	橋りょう整備事業一般国道247号衣浦大橋仮栈橋工事(その2)	一般国道247号(衣浦大橋(下り線))	高浜市碧海町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 15ヶ月	* 仮設工、基礎工	6億円以上	本庁契約・総合評価
27		道路整備課	道路改良工事(週休2日)	一般国道419号(蛇抜大橋高架橋)	高浜市呉竹町地内始め	一般競争	舗装工事	第3四半期	約 4ヶ月	橋面工	4,800万円以上3億円未満	総合評価

別紙様式
(知立建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
28		道路整備課	歩道設置工事(交付金)(週休2日)	主要地方道西尾知多線	安城市東端町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 3ヶ月	道路築造工	800万円未満	
29		道路整備課	交通安全施設等整備事業 県道道場山安城線歩道設置工事	一般県道道場山安城線	安城市福釜町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	擁壁工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
30		道路整備課	歩道設置工事(交付金)(週休2日)	主要地方道安城碧南線	安城市東端町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
31		道路整備課	自転車道設置工事(単県)(週休2日)	一般県道豊田安城自転車道線	安城市里町地内	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 3ヶ月	舗装工	800万円以上2,500万円未満	
32	変更	道路整備課	* 橋梁補修工事(棚尾橋)R8-1号工(週休2日)	主要地方道岡崎碧南線(棚尾橋)	碧南市中江町地内始め	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 6ヶ月	橋梁補修工事	6,000万円以上3億円未満	総合評価
33		道路整備課	橋梁補修工事(桜林橋始め)(週休2日)	一般県道桜井岡崎線(桜林橋)始め	安城市桜井町地内始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	橋梁補修工事	6,000万円以上3億円未満	総合評価
34		道路整備課	橋梁補修工事(明石歩道橋)(週休2日)	一般県道西尾新川港線(明石歩道橋)	碧南市明石町地内始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	橋梁補修工事	3,000万円以上6,000万円未満	
35	追加	道路整備課	道路改良工事(碧南拡幅)(1号工)(週休2日)(R7国補正)	一般国道247号	碧南市須磨町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	道路改良工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
36	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)(安城2号工)(週休2日)	一般県道小垣江安城線	安城市高棚町地内始め	一般競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工	4,800万円以上3億円未満	総合評価
37	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)(安城3号工)(週休2日)	一般県道小垣江安城線	安城市高棚町地内始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 4ヶ月	道路付属物工	800万円以上3,000万円未満	
38	追加	道路整備課	橋梁補修工事(棚尾橋)R8-2号工(週休2日)	主要地方道岡崎碧南線(棚尾橋)	碧南市中江町地内始め	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
39	変更	河川整備課	中小河川改良工事(防安)(ICT簡易・余裕期間・週休2日)(R7国補正)	二級河川半場川	安城市城ヶ入町地内始め	* 指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	築堤工	3,000万円以上6,000万円未満	* ※余裕期間1ヶ月を含む
40		河川整備課	緊急防災対策河川工事(ハツ田川樋門)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	二級河川半場川	安城市城ヶ入町地内始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 11ヶ月	樋門築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間2ヶ月を含む

別紙様式
(知立建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
41		河川整備課	緊急防災対策河川工事・地震対策河川特別工事合併工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	二級河川蜷川	碧南市江口町地内 始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	堤防耐震工事	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
42		河川整備課	河川環境対策工事(ヨシ刈り)その1(週休2日)	二級河川油ヶ淵	碧南市油ヶ淵町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	ヨシ刈り	800万円未満	
43		河川整備課	河川環境対策工事(ヨシ刈り)その2(週休2日)	二級河川油ヶ淵	安城市東端町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	ヨシ刈り	800万円以上 3,000万円未満	
44	変更	河川整備課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	二級河川油ヶ淵	碧南市丸山町地内 始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	盛土工 浚渫工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 2ヶ月を含む
45		河川整備課	中小河川改良工事(防安)・緊急防災対策河川工事合併工事(高浜川排水機場)(週休2日)	二級河川高浜川	碧南市丸山町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	基盤整備工	800万円以上 3,000万円未満	
46		河川整備課	中小河川改良工事(防安)・緊急防災対策河川工事合併工事(鹿乗川3号工)(週休2日)(R7国補正)	一級河川鹿乗川	安城市小川町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	取付道路工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
47		河川整備課	中小河川改良工事(防安)・緊急農地防災事業合併工事(鹿乗川4号工)(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	一級河川鹿乗川	安城市東町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	湛水防除水路	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
48		河川整備課	緊急防災対策河川工事(鹿乗川6号工)(週休2日)	一級河川鹿乗川	安城市小川町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	通気孔設置工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
49		河川整備課	緊急防災対策河川工事(鹿乗川7号工)(週休2日)	一級河川鹿乗川	安城市小川町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	函渠補強工	3,000万円以上 6,000万円未満	
50		河川整備課	総合治水対策特定河川工事(特定都市河川)(猿渡川1号工)(ICT簡易・週休2日)(R7国補正)	二級河川猿渡川	知立市牛田町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	河道掘削工	3,000万円以上 6,000万円未満	
51	変更	河川整備課	総合治水対策特定河川工事(特定都市河川)(境川3号工)(ICT簡易・週休2日)	二級河川境川	知多郡東浦町大字 森岡地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 15ヶ月	護岸工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価

別紙様式
(知立建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
52		河川整備課	総合治水対策特定河川工事(特定都市河川)(猿渡川2号工)(IC T指定・余裕期間・週休2日)	二級河川 猿渡川	刈谷市小垣江町地内始め	一般競争	しゅんせつ工事	第4四半期	約 13ヶ月	河床掘削工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
53		河川整備課	総合治水対策特定河川工事(特定都市河川)(逢妻川2号工)(IC T指定・週休2日)	二級河川 逢妻川	刈谷市港町地内	一般競争	しゅんせつ工事	第4四半期	約 13ヶ月	河床掘削工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
54	追加	河川整備課	中小河川改良工事(防安)(鹿乗川8号工)(週休2日)(R7国補正)	一級河川鹿乗川	安城市藤井町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
55		都市施設整備課	衣浦東部流域下水道管理事業 管きょ施設付帯設備改築工事	衣浦東部第三幹線始め	碧南市見合町地内始め	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	約 6ヶ月	ゲート修繕工	800万円以上3,000万円未満	
56	変更	都市施設整備課	境川流域下水道事業 計測点遠方監視設備更新工事(週休2日)	境川浄化センター始め	刈谷市衣崎町地内始め	一般競争	電気工事	* 第3四半期	約 17ヶ月	計測点遠方監視設備更新	8,400万円以上6億円未満	総合評価
57		都市施設整備課	境川流域下水道事業 A地区ポンプ棟耐震工事(週休2日)	境川浄化センター	刈谷市衣崎町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	耐震対策工事	6,000万円以上3億円未満	総合評価
58	変更	都市施設整備課	* 衣浦東部流域下水道事業 ポンプ棟他電気設備更新工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	* 衣浦東部浄化センター始め	* 碧南市港南町地内始め	一般競争	電気工事	第2四半期	約 18ヶ月	電気設備更新	* 8,400万円以上6億円未満	* 総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
59		都市施設整備課	衣浦東部流域下水道事業 汚泥処理施設電気設備更新工事(余裕期間・週休2日)	衣浦東部浄化センター	碧南市港南町地内	一般競争	電気工事	第3四半期	約 23ヶ月	監視装置等更新	8,400万円以上6億円未満	本庁契約・総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
60	変更	都市施設整備課	* 公園緑地整備工事(交付金)桃の園・Eエリア周回園路整備工事(週休2日・遠隔臨場)	油ヶ淵水辺公園	* 碧南市油淵町地内始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	* 広場整備工、園路工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
61	変更	都市施設整備課	* 公園緑地整備工事(交付金)Eエリア竜灯の岬広場整備工事(週休2日)	油ヶ淵水辺公園	碧南市油淵町地内	一般競争	* 土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	* 広場整備工、モニュメント設置工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
62	変更	都市施設整備課	公園緑地整備工事(交付金)屋内休憩所周辺整備工事(週休2日)	油ヶ淵水辺公園	安城市東端町地内	* 一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 6ヶ月	広場整備工	6,000万円以上3億円未満	* 総合評価

別紙様式
(知立建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
63		鉄道立体課	街路改良工事(交付金)(週休2日)	3・4・83 知立環状線	知立市内幸町地内 始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	道路改良工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（豊田加茂建設事務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、**令和8年7月16日現在の見通し**であり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 0565-35-1311(代表)

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
1		維持管理課	舗装道修繕工事(補修R8-1-後)	(主)瀬戸設楽線始め	豊田市上渡合町地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	4,800万円以上3億円未満	
2		維持管理課	舗装道修繕工事(補修R8-2-後)	(主)名古屋豊田線始め	豊田市田靱町地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	4,800万円以上3億円未満	
3		維持管理課	道路指定修繕工事(R8-1)(週休2日・遠隔臨場)	(一)駕鴨みよし線	みよし市打越町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	排水施設設置工	800万円以上3,000万円未満	
4		維持管理課	道路指定修繕工事(R8-2)(週休2日・遠隔臨場)	(一)松平志賀中金線始め	豊田市矢並町地内始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	側溝設置工・路側工	800万円以上3,000万円未満	
5	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(R8-4)(週休2日)	(主)名古屋豊田線始め	豊田市平戸橋町地内始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 4ヶ月	側溝修繕	800万円以上3,000万円未満	
6	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(R8-3)(週休2日)	* (一)宮上知立線	* 豊田市堤町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	側溝修繕	800万円以上3,000万円未満	
7		維持管理課	道路維持補修工事(雑工R8-1-後)	(国)301号始め	豊田市林添町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	草刈り・路肩整正・雑工	800万円以上3,000万円未満	
8		維持管理課	道路維持補修工事(雑工R8-3-後)	(主)豊田知立線始め	みよし市三好町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	草刈り・路肩整正・雑工	800万円以上3,000万円未満	
9		維持管理課	道路維持補修工事(雑工R8-4-後)	(主)豊田知立線始め	豊田市保見町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	草刈り・路肩整正・雑工	800万円以上3,000万円未満	
10		維持管理課	道路維持補修工事(雑工R8-5-後)	(主)豊田明智線始め	豊田市下川口町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	草刈り・路肩整正・雑工	800万円以上3,000万円未満	
11		維持管理課	安全施設管理費(単県)安全施設維持補修工事(R7-1-後)	(国)301号始め	豊田市御立町地内始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 3ヶ月	防護柵の修繕	800万円未満	
12		維持管理課	安全施設管理費(単県)安全施設維持補修工事(R7-2-後)	(国)419号始め	豊田市藤岡飯野町地内始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 3ヶ月	防護柵の修繕	800万円未満	
13		維持管理課	防護柵設置工事(単県)(週休2日・余裕期間)	(主)豊田明智線始め	豊田市御船町地内始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第3四半期	約 5ヶ月	防護柵の設置	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
14	変更	維持管理課	区画線設置工事(単県)(週休2日)	(一)豊田環状線始め	豊田市室町地内始め	指名競争	塗装工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	区画線の修繕	800万円以上3,000万円未満	

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
15		維持管理課	道路照明灯設置工事(単県)	(一)三河豊田停車場 大林線始め	豊田市大林町地内 始め	指名競争	電気工事	第2四半期	約 3ヶ月	道路照明灯設置	3,000万円未満	
16		維持管理課	中小河川改良工事(5か年)(週 休2日)(R7国補正)	一級河川矢作川	豊田市川田町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	伐採工	800万円以上 3,000万円未満	
17	変更	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(1号工) (週休2日・余裕期間・遠隔臨場)	一級河川籠川	* 豊田市舞木町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	* 800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
18		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(2号工) (週休2日・余裕期間)	一級河川籠川	豊田市猿投町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	* 800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
19		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(3号工) (週休2日・余裕期間)	一級河川伊保川	豊田市篠原町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
20		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(4号工) (週休2日・余裕期間)	一級河川伊保川	豊田市貝津町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
21	変更	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(5号工) (週休2日・余裕期間)	一級河川犬伏川	* 豊田市御作町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
22		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(6号工) (週休2日・余裕期間)	一級河川大平川	豊田市大平町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
23		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(7号工) (週休2日・余裕期間)	一級河川広見川	豊田市広幡町地内 始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
24		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(8号工) (週休2日・余裕期間)	二級河川小石川	みよし市福谷町地 内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	伐木、浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
25	追加	維持管理課	河川局部改修工事(その3)(週 休2日・余裕期間)	一級河川市木川	豊田市川田町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	護岸補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
26	追加	維持管理課	道路災害防止工事(週休2日・余 裕期間)	(国)301号	豊田市大内町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	落石防護柵工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
27	変更	道路整備課	道路改良工事(週休2日)	(国)419号	* 豊田市四郷町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	函渠基礎工	3,000万円以上 6,000万円未満	

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
28	変更	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(一)和合豊田線	* みよし市打越町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	舗装工、縁石工	3,000万円以上 6,000万円未満	
29	変更	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(一)宮上知立線	* 豊田市本新町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 6ヶ月	* 舗装工、フェンス工、剥落防止	3,000万円以上 6,000万円未満	
30	変更	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(主)豊田知立線	* みよし市福谷町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	歩道橋下部工	3,000万円以上 6,000万円未満	
31	変更	道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(主)名古屋岡崎線	* みよし市明知町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	土工、排水、構造物工、舗装工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価
32		道路整備課	歩道設置工事(週休2日)	(一)大平折平線	豊田市折平町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	擁壁工	800万円以上 3,000万円未満	
33		道路整備課	道路改築工事(山間)(週休2日)	(一)沢田御作線	豊田市北篠平町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	防護柵工、舗装工	800万円以上 3,000万円未満	
34		道路整備課	道路改良工事(2号工)(週休2日)	(主)豊田明智線	豊田市藤沢町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	路盤工、舗装工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
35	変更	道路整備課	橋梁補修工事(3号工)(遠隔臨場・週休2日)	(主)土岐足助線(浅間新橋)始め	豊田市榊野町地内始め	* 一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	約 6ヶ月	橋梁補修工	3,000万円以上 6,000万円未満	* 総合評価
36		道路整備課	橋梁補修工事(4号工)(遠隔臨場・週休2日)	(主)名古屋岡崎線(若林高架橋)	豊田市若林西町地内始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
37		道路整備課	道路改良工事・道路改築工事合併工事(週休2日)	(一)広久手八草線	豊田市八草町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
38		道路整備課	道路改築工事(週休2日)	(一)田𪛖名古屋線	豊田市田𪛖町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	管渠工、舗装工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価
39	変更	河川整備課	中小河川改良工事(大規模特定河川)(週休2日)5号工	一級河川家下川	豊田市鴛鴨町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	函体工	3億円以上6億円 未満	総合評価・ 本庁契約
40		河川整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	一級河川矢作川水系木瀬ダム	豊田市三箇町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	水路工・建屋築造	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
41	変更	河川整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	一級河川矢作川水系木瀬ダム	豊田市三箇町地内	一般競争	電気通信工事	第3四半期	* 約 10ヶ月	* 制御処理設備工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
42	変更	河川整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	一級河川矢作川	豊田市西広瀬町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 6ヶ月	河床安定工	3,000万円以上 6,000万円未満	
43		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)(R7国補正)	仁王川	豊田市豊松町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	堰堤修繕工	3,000万円以上 6,000万円未満	
44		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	折平川	豊田市折平町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	堰堤補修工	800万円以上 3,000万円未満	
45	変更	河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	須田川	豊田市山中町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	* 工事用道路工	800万円以上 3,000万円未満	
46	変更	河川整備課	* 砂防メンテナンス工事(砂防)・緊急防災砂防工事合併工事(週休2日)	西中山川	豊田市西中山町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	護岸修繕工	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
47	変更	河川整備課	* 急傾斜地崩壊対策工事(防安)(週休2日)	北洞区域	豊田市小原町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	工事用道路工	800万円以上 3,000万円未満	
48		河川整備課	通常砂防工事(事業間連携)(週休2日)	飯野川第13支川	豊田市北曾木町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	工事用道路工	800万円以上 3,000万円未満	
49	変更	河川整備課	緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)	小原田代町区域	豊田市小原田代町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 5ヶ月	* 工事用道路工	800万円以上 3,000万円未満	
50		河川整備課	通常砂防工事(事業間連携)(週休2日)	矢作川第79支川	豊田市築平町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	前庭保護工	3,000万円以上 6,000万円未満	
51		河川整備課	通常砂防工事(事業間連携)(週休2日)	松久保沢	豊田市西市野々町地内	指名競争	土木一式工事	第4四半期	約 7ヶ月	堰堤工	3,000万円以上 6,000万円未満	
52		河川整備課	通常砂防工事(防安)(週休2日)	雲雀田川第2支川	豊田市滝脇町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	工事用道路工	800万円以上 3,000万円未満	
53		河川整備課	通常砂防工事(防安・重点)(週休2日)	巴川第33支川	豊田市九久平町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	堰堤工	3,000万円以上 6,000万円未満	
54		河川整備課	砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)	九久平区域	豊田市九久平町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	法面工	800万円以上 3,000万円未満	
55		河川整備課	緊急急傾斜地崩壊対策工事(週休2日)	市場区域	みよし市福谷町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	法面工	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
56	変更	河川整備課	矢作川流域下水道事業 管渠施設改築工事(週休2日・遠隔臨場)	矢作川右岸幹線	豊田市榊塚西町地内	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 12ヶ月	管更生	* 6,000万円以上3億円未満	* 総合評価
57		足助支所管理課	舗装道修繕工事(補修R8－支－後)	(国)257号始め	豊田市稲武町地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	舗装打換工、切削オーバーレイ工、路面補修工	2,500万円以上4,800万円未満	
58	変更	足助支所管理課 *	舗装道修繕工事(R8－支－4)(余裕期間)	(主)東栄稲武線	豊田市稲武町地内始め	指名競争	舗装工事	第2四半期 *	約 7ヶ月	切削オーバーレイ工	2,500万円以上4,800万円未満	* ※余裕期間3ヶ月を含む
59	変更	足助支所管理課	道路維持補修工事(雑工R8－支5－後)	(国)257号始め	豊田市稲武町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期 *	約 6ヶ月	路肩整正工、側溝清掃工、樹木伐採工、除草工、雑工	800万円未満	
60	変更	足助支所管理課	道路維持補修工事(雑工R8－支6－後)	(一)小渡明川足助線始め	豊田市旭八幡町地内始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期 *	約 6ヶ月	路肩整正工、側溝清掃工、樹木伐採工、除草工、雑工	800万円未満	
61		足助支所管理課	道路標識設置工事・道路反射鏡設置工事合併工事	(一)梨野川面線始め	豊田市怒田沢町地内始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 4ヶ月	道路標識設置工、道路反射鏡設置工事	800万円以上3,000万円未満	
62	変更	足助支所管理課	道路指定修繕工事(R8－支－3)	(主)瀬戸設楽線	* 豊田市上八木町地内	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	側溝工	800万円以上3,000万円未満	
63		足助支所管理課	道路指定修繕工事(R8－支－4)	(一)大野瀬小渡線	豊田市関羅瀬町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	側溝工	800万円未満	
64		足助支所管理課	河川局部改修工事(R8－支－3)	一級河川黒田川	豊田市桑原町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	浚渫工	800万円以上3,000万円未満	
65		足助支所管理課	河川局部改修工事(R8－支－4)	一級河川芥木川	豊田市旭八幡町地内始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円以上3,000万円未満	
66		足助支所管理課	緊急河川浚渫推進工事(R8－支－1)	一級河川矢作川	豊田市小渡町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	土砂撤去工	800万円以上3,000万円未満	
67		足助支所管理課	緊急河川浚渫推進工事(R8－支－2)	一級河川矢作川	豊田市有間町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	土砂撤去工	800万円以上3,000万円未満	
68	変更	足助支所建設課 *	道路改築工事(週休2日・余裕期間)	(一)作手菅沼平瀬線	豊田市宇連野町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期 *	約 7ヶ月	道路改良工事	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
69		足助支所建設課	道路改築工事(山間)(週休2日)	(一)小渡明川足助線	豊田市万町町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	道路改良工事	3,000万円以上 6,000万円未満	
70		足助支所建設課	道路改築工事(山間)(週休2日)	(主)瑞浪大野瀬線	豊田市大野瀬町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	道路改良工事	3,000万円以上 6,000万円未満	
71	変更	足助支所建設課	* 道路改良工事道路改築工事合併工事(週休2日)	(国)473号	豊田市神殿町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 9ヶ月	護岸工事	6,000万円以上3億円未満	総合評価
72	変更	足助支所建設課	道路改築工事(週休2日・ICT簡易)	(一)作手善夫大沼線	豊田市大沼町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 7ヶ月	盛土工	3,000万円以上 6,000万円未満	
73	追加	足助支所建設課	歩道設置工事(交付金)(週休2日)	(主)瀬戸設楽線	豊田市御蔵町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工 防護柵設置工	800万円以上 3,000万円未満	
74		足助支所建設課	通常砂防工事(事業間連携)(週休2日)	井戸川沢	豊田市小田木町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	堰堤工	3,000万円以上 6,000万円未満	
75		足助支所建設課	通常砂防工事(事業間連携)(週休2日)	狭石沢	豊田市足助町地内	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 9ヶ月	堰堤工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
76		足助支所建設課	通常砂防工事(防安・重点)(週休2日)	駒山川	豊田市牛地町地内	指名競争	土木一式工事	第4四半期	約 7ヶ月	堰堤工 付替道路工	3,000万円以上 6,000万円未満	
77		足助支所建設課	通常砂防工事(防安)(余裕期間・週休2日)	西口沢	豊田市大沼町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	取付水路工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
78		足助支所建設課	急傾斜地崩壊対策工事(事業間連携)(週休2日)	成瀬区域	豊田市足助町地内	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	擁壁工 法面工	3,000万円以上 6,000万円未満	
79		足助支所建設課	砂防河川改修工事(週休2日)	小田川	豊田市有間町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	溪流保全工	800万円以上 3,000万円未満	
80		足助支所建設課	緊急急傾斜地崩壊対策工事(余裕期間・週休2日)	梨野区域	豊田市梨野町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	擁壁工 法面工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
81		足助支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	則定川	豊田市則定町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	仮設撤去工	800万円以上 3,000万円未満	
82		足助支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	井戸入洞	豊田市大野瀬町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	堰堤補修工	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
83	変更	足助支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(週休2日)	イロ山川	豊田市川手町地内	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	堰堤補修工	* 3,000万円以上 6,000万円未満	
84	変更	足助支所建設課	緊急防災砂防工事(週休2日)	則定川	豊田市則定町地内	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 4ヶ月	浚渫工	800万円未満	
85	変更	研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(1号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	* 橋台工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
86	変更	研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(2号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 8ヶ月	* 橋台工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
87	変更	研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(3号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 12ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
88	変更	研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(4号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第4四半期	* 約 12ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
89		研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(5号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 11ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
90		研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(6号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 10ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
91		研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(週休2日)	(一)花沢桑原線	豊田市長沢町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
92		研究開発施設関連道路出張所	道路改築工事(1号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
93		研究開発施設関連道路出張所	道路改築工事(2号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
94		研究開発施設関連道路出張所	道路改築工事(3号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
95		研究開発施設関連道路出張所	道路改築工事(週休2日)	(一)坂上花沢線	豊田市坂上町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	擁壁工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
96		研究開発施設関連道路出張所	道路改築工事(週休2日)	(一)加茂川志賀線	豊田市桂野町地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	盛土工	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
97		研究開発施設関連道路出張所	歩道設置工事(週休2日)	(主)岡崎足助線	豊田市九久平町地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	擁壁工・張出歩道工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
98	追加	研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事(7号工)(週休2日)	(国)301号(根引・林添バイパス)	豊田市林添町地内	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 12ヶ月	伐採工・切土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（新城設楽建設事務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先；電話 0536-23-5111(代表)

別紙様式
(新城設楽建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1		維持管理課	道路維持補修工事(舗装修繕機動班)(その2)	一般国道151号始め	新城市長篠始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	舗装工	800万円以上 2,500万円未満	
2	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(維持補修)(その3)	一般国道151号始め	新城市稲木始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	
3	変更	維持管理課	* 舗装道修繕工事(維持補修)(その4)	主要地方道長篠東栄線始め	新城市玖老勢始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	
4	変更	維持管理課	* 安全施設維持補修工事(その2)	一般国道151号始め	新城市長篠始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第3四半期	約 4ヶ月	交通安全施設工	800万円以上 3,000万円未満	
5	変更	維持管理課	* 道路照明設置工事(単県)	一般国道151号始め	新城市長篠始め	指名競争	電気工事	第2四半期	約 5ヶ月	照明工	3,000万円未満	
6	追加	維持管理課	道路標識設置工事(単県)	一般国道151号始め	新城市池場始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 3ヶ月	標識設置工	800万円未満	
7		維持管理課	舗装道修繕工事(週休2日)(その4)	一般国道301号	新城市作手中河内	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工	4,800万円以上3億円未満	
8	変更	維持管理課	* 道路指定修繕工事(週休2日)(その2)	一般国道301号	新城市一畝田	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
9	変更	維持管理課	道路指定修繕工事(週休2日)(その3)	一般国道151号	新城市川田	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	防草対策	800万円以上 3,000万円未満	
10	変更	維持管理課	道路指定修繕工事(週休2日)(その4)	一般国道151号	新城市池場	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 5ヶ月	防草対策	800万円以上 3,000万円未満	
11		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	一級河川豊川水系宇利川始め	新城市一畝田	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
12		維持管理課	河川局部改修工事(週休2日)	一級河川豊川水系宇連川	新城市川合	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
13		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日)	一級河川矢作川水系巴川	新城市作手黒瀬	指名競争	しゅんせつ工事	第2四半期	約 6ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月含む
14		維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(余裕期間・週休2日)	一級河川豊川水系宇利川始め	新城市一畝田	指名競争	しゅんせつ工事	第2四半期	約 6ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月含む

別紙様式

(新城設楽建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
15		維持管理課	公園緑地整備工事(単県)(週休2日)	新城総合公園	新城市出沢	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約3ヶ月	柵修繕工	800万円未満	
16	変更	維持管理課	公園緑地整備工事(交付金)の内給水管再整備工事(週休2日)	新城総合公園	* 新城市大海	一般競争	管工事	第3四半期	約8ヶ月	給水管工	5,000万円以上 8,400万円未満	総合評価
17	追加	維持管理課	道路災害防除工事(週休2日)(その1)	一般県道富米設楽線(稲目トンネル)	新城市連合	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	トンネル内巻工	3,000万円以上 6,000万円未満	
18	追加	維持管理課	道路災害防除工事(週休2日)(その2)	一般国道151号	新城市杉山	指名競争	電気工事	第3四半期	約6ヶ月	道路情報提供装置設置	3,000万円以上 5,000万円未満	
19	追加	維持管理課	道路災害防止工事(週休2日)(その1)	一般県道鳳来佐久間線	新城市下吉田	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	擁壁工	800万円以上 3,000万円未満	
20	追加	維持管理課	道路災害防止工事(週休2日)(その2)	一般国道151号	新城市名越	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第3四半期	約5ヶ月	法面修繕	800万円以上 3,000万円未満	
21	追加	維持管理課	道路災害防止工事(週休2日)(その4)	一般県道作手保永海老線始め	新城市作手保永始め	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	ネット修繕	800万円以上 3,000万円未満	
22	追加	維持管理課	道路改築工事(週休2日)(その2)	一般国道151号	新城市稲木	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	歩道改築工	800万円以上 3,000万円未満	
23		道路整備課	道路改良工事(社会資本)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	主要地方道長篠東栄線	新城市海老	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	道路築造工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
24	変更	道路整備課	道路改築工事(山間)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一般県道作手保永海老線	新城市愛郷	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約8ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
25	変更	道路整備課	橋梁補修工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一般国道301号(戸津呂橋)	新城市作手保永	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約7ヶ月	橋梁補修工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
26	変更	道路整備課	橋梁補修工事(週休2日・遠隔臨場)	一般県道能登瀬新城線(天橋)	新城市大野	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
27	変更	道路整備課	* 道路改築工事(週休2日・遠隔臨場)	主要地方道豊橋乗本線(1号橋)	新城市日吉	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約6ヶ月	* 橋梁下部工 橋梁取付工	3,000万円以上 6,000万円未満	*

別紙様式
(新城設楽建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
28		道路整備課	道路改築工事(山間道路)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	主要地方道岡崎設楽線	新城市作手善夫	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	擁壁工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
29	変更	道路整備課	道路災害防除工事(防災・安全)(週休2日・遠隔臨場)	一般国道257号(K257A282)	新城市愛郷	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 6ヶ月	落石防護柵工	3,000万円以上6,000万円未満	
30	追加	道路整備課	道路改良工事(代行道路)(週休2日・遠隔臨場)	市道大島線	新城市七郷一色	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 6ヶ月	法面対策工	800万円以上3,000万円未満	
31	追加	道路整備課	道路改良工事(社会資本)(週休2日)	一般国道151号	新城市川田	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	伐木工 整地工	800万円以上3,000万円未満	
32		河川整備課	通常砂防工事(事業間連携)(余裕期間・週休2日)	豊川支川豊川第46支川	新城市只持	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	堰堤工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
33	変更	河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	宇連川支川倉沢川始め	新城市豊岡始め	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	堰堤補修工	800万円以上3,000万円未満	* ※余裕期間1ヶ月を含む
34	変更	河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	* 黄柳川支川陣座川	* 新城市黄柳野	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 6ヶ月	堰堤補修工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間2ヶ月含む
35	変更	河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	* 菅沼川支川小段戸川	* 新城市作手菅沼	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	堰堤補修工	* 800万円以上3,000万円未満	* ※余裕期間1ヶ月を含む
36	変更	河川整備課	* 砂防メンテナンス工事(砂防・急傾斜)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)	本城区域始め	新城市豊島始め	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 8ヶ月	補修工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間を2ヶ月含む
37		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)	宇連川支川大井川	新城市富保	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護床工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
38		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)	宇利川支川宇利沢	新城市黄柳野	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	堰堤工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
39		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)	海老川支川谷川	新城市海老	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	堰堤補修工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
40		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)	巴川支川赤羽根沢	新城市作手高松	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	堰堤工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む

別紙様式

(新城設案建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
41		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)(余裕期間・週休2日)	豊川水系巴川支川田代川始め	新城市作手田代始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	堰堤補修工	800万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
42		河川整備課	砂防河川改修工事(余裕期間・週休2日)	豊川支川音為川	新城市門谷	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	橋台工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
43	変更	河川整備課	緊急防災対策砂防工事(余裕期間・週休2日)	黄柳川支川黄柳川	新城市上吉田	* 一般競争	舗装工事	* 第3四半期	約 5ヶ月	護岸嵩上げ工	* 4,800万円以上3 億円未満	* 総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
44		河川整備課	緊急防災対策砂防工事(余裕期間・週休2日)	豊川支川羽石沢	新城市愛郷	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	管理用道路工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
45	追加	河川整備課	緊急防災砂防工事(余裕期間・週休2日)	矢作川水系巴川支川草谷川	新城市作手高里	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	護岸補修工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
46		河川整備課	緊急防災対策河川工事(余裕期間・週休2日)	一級河川矢作川水系巴川	新城市作手黒瀬	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
47		河川整備課	小規模河川改修工事(余裕期間・週休2日)	一級河川豊川	新城市布里	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	築堤工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
48	変更	設案支所管理課	舗装道修繕工事(維持補修)(その3)	一般国道257号始め	北設案郡設案町田口始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	舗装補修工	2,500万円以上 4,800万円未満	
49	変更	設案支所管理課	舗装道修繕工事(維持補修)(その4)	一般国道473号始め	北設案群東栄町大字月始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	舗装補修工	2,500万円以上 4,800万円未満	
50	変更	設案支所管理課	舗装道修繕工事(余裕期間・週休2日)	一般県道古真立津具線	北設案郡豊根村古真立	指名競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	4,800万円以上3 億円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
51		設案支所管理課	安全施設維持補修工事(その3)	一般国道257号始め	北設案郡設案町田口始め	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	約 4ヶ月	防護柵修繕工	800万円未満	
52		設案支所管理課	安全施設維持補修工事(その4)	一般国道151号始め	北設案郡豊根村上黒川	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	約 4ヶ月	防護柵修繕工	800万円未満	
53		設案支所管理課	道路照明灯設置工事(単県)	一般国道151号始め	北設案郡豊根村坂宇場始め	指名競争	電気工事	第3四半期	約 5ヶ月	道路照明灯修繕工	3,000万円未満	
54		設案支所管理課	区画線設置工事(単県)	一般国道257号始め	北設案郡設案町清崎始め	指名競争	塗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	区画線設置工	800万円以上 3,000万円未満	

別紙様式
(新城設案建設事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
55		設案支所管理課	防護柵設置工事(単県)	一般国道257号始め	北設案郡設案町田口始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第3四半期	約 3ヶ月	防護柵設置工	800万円未満	
56		設案支所管理課	道路標識設置工事(単県)	一般国道151号始め	北設案郡豊根村坂宇場始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 3ヶ月	道路標識修繕工	800万円未満	
57		設案支所管理課	道路反射鏡設置工事	一般国道257号始め	北設案郡設案町清崎始め	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 3ヶ月	道路反射鏡修繕工	800万円未満	
58		設案支所管理課	道路指定修繕工事(週休2日)	一般国道257号	北設案郡設案町西納庫	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝修繕工	800万円未満	
59		設案支所管理課	道路指定修繕工事(週休2日)	一般県道古真立津具線	北設案郡設案町津具	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
60		設案支所管理課	道路指定修繕工事(週休2日)	主要地方道設案根羽線	北設案郡設案町津具	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝修繕工	800万円未満	
61		設案支所管理課	道路指定修繕工事(週休2日)	一般国道151号	北設案郡豊根村上黒川	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
62		設案支所管理課	道路指定修繕工事(週休2日)	一般国道473号	北設案郡東栄町西園目	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	側溝修繕工	800万円以上 3,000万円未満	
63		設案支所管理課	道路指定修繕工事(週休2日)	一般県道古真立津具線	北設案郡豊根村上黒川	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	路側工	800万円以上 3,000万円未満	
64	追加	設案支所管理課	緊急河川浚渫推進工事	一級河川矢作川水系名倉川	北設案郡設案町西納庫地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	土砂撤去工	800万円以上 3,000万円未満	
65	追加	設案支所管理課	河川局部改修工事	一級河川矢作川水系名倉川始め	北設案郡設案町西納庫地内	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸補修工	800万円以上 3,000万円未満	
66	追加	設案支所管理課	道路災害防止工事(週休2日)	主要地方道設案根羽線	北設案郡設案町小松	指名競争	電気通信工事	第2四半期	約 7ヶ月	道路情報板設置工事	3,000万円以上 6,000万円未満	
67	変更	設案支所建設課	道路改築工事(R8 506)(余裕期間・週休2日)	一般県道茶臼山線	北設案郡豊根村坂宇場	指名競争	土木一式工事	第3四半期	* 約 5ヶ月	補強土壁工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
68	変更	設案支所建設課	道路改良工事(社会資本)・道路改築工事(山間道路)合併工事(R8 3号橋)(余裕期間・週休2日)	* 主要地方道阿南東栄線(3号橋)	北設案郡豊根村下黒川	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式

(新城設案建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
69	追加	設案支所建設課	道路改築工事(R8 504)(余裕期間・週休2日)	一般県道御園浦川停車場線	北設案郡東栄町大字御園	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	待避所設置工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
70	変更	設案支所建設課	道路改築工事(山間道路)(R8 桜平橋)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	* 一般県道八橋中設案線(桜平橋)	北設案郡東栄町大字中設案	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 8ヶ月	鋼矢板打設工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
71	変更	設案支所建設課	道路改築工事(山間道路)(R8 大久保橋)(余裕期間・週休2日)	* 主要地方道飯田富山佐久間線(大久保橋)	北設案郡豊根村富山	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 7ヶ月	橋梁下部工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
72	変更	設案支所建設課	橋梁補修工事(R8鷹巣橋)(余裕期間・週休2日)	* 一般県道津具大嵐停車場線(鷹巣橋)	北設案郡豊根村富山	指名競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 7ヶ月	橋梁補修工	* 3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
73	追加	設案支所建設課	橋梁補修工事(R8 無名橋No. 48+40)(余裕期間・週休2日)	一般県道津具大嵐停車場線(無名橋No. 48+40)	北設案郡設案町津具	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 7ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
74	変更	設案支所建設課	橋梁補修工事(R8底瀬橋)(余裕期間・週休2日)	* 一般県道八橋中設案線(底瀬橋)	北設案郡東栄町大字中設案	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 5ヶ月	* 断面補修工 塗替塗装工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
75	追加	設案支所建設課	道路災害防止工事(R8L001E 006)(余裕期間・週休2日)	主要地方道飯田富山佐久間線(新水ノ久保橋)	北設案郡豊根村富山	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 6ヶ月	橋面工	2,500万円以上 4,800万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
76		設案支所建設課	通常砂防工事(事業間連携)(R 8神谷沢)(余裕期間・週休2日)	当貝津川支川 神谷沢	北設案郡設案町豊邦	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	堰堤工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
77		設案支所建設課	通常砂防工事(事業間連携)(R 8当貝津川第13支川)(余裕期間・週休2日)	当貝津川支川 当貝津川第13支川	北設案郡設案町三都橋	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	堰堤工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
78	変更	設案支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(R 8油戸川)(余裕期間・週休2日)	大入川支川 油戸川	北設案郡設案町津具	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 6ヶ月	洗堀対策工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
79		設案支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(R 8割沢)(余裕期間・週休2日)	坂宇場川支川 割沢	北設案郡豊根村坂宇場	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	堰堤工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
80		設案支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(R 8沢登沢)(余裕期間・週休2日)	大千瀬川支川 沢登沢	北設案郡東栄町川角	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式
(新城設案建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
81		設案支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(R8野々瀬川)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	豊川支川 野々瀬川	北設案郡設案町和市	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	河床修繕工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
82	変更	設案支所建設課	砂防メンテナンス工事(砂防)(R8柿畑川)(余裕期間・週休2日)	東園目川支川 柿畑川	北設案郡東栄町東園目	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 6ヶ月	床固修繕工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
83		設案支所建設課	砂防河川改修工事(R8黒倉川)(余裕期間・週休2日)	御殿川支川 黒倉川	北設案郡設案町平山	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
84	変更	設案支所建設課	緊急防災対策砂防工事(R8神明川)(余裕期間・週休2日)	大入川支川 神明川	北設案郡設案町津具	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
85		設案支所建設課	緊急防災対策砂防工事(R8洲山川)(余裕期間・週休2日)	大入川支川 洲山川	北設案郡設案町津具	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
86		設案支所建設課	小規模河川改修工事(R8大千瀬川)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	一級河川天竜川水系大千瀬川	北設案郡東栄町振草	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
87	変更	設案ダム関連事業出張所	道路災害防除工事(防災・安全)(D8)(2号工)(余裕期間・週休2日)	一般国道420号	北設案郡設案町豊邦	一般競争	* 土木一式工事	* 第4四半期	約 8ヶ月	* 道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
88		設案ダム関連事業出張所	道路改良工事(社会資本)(D9-1)(余裕期間・週休2日)	一般国道420号(内貝津橋)	北設案郡設案町三都橋	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
89		設案ダム関連事業出張所	設案ダム関連道路整備受託事業県道設案根羽線7号橋上部工事(余裕期間・週休2日)	主要地方道設案根羽線	北設案郡設案町八橋	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	橋梁上部工(PC)	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
90		設案ダム関連事業出張所	道路改築工事・設案ダム関連道路整備受託工事合併工事(D14)(1号工)(ICT指定・余裕期間・週休2日)	主要地方道設案根羽線	北設案郡設案町八橋	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
91	変更	設案ダム関連事業出張所	道路改築工事・設案ダム関連道路整備受託工事合併工事(D14)(2号工)(ICT簡易・余裕期間・週休2日)	主要地方道設案根羽線	北設案郡設案町八橋	一般競争	土木一式工事	* 第4四半期	約 11ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式

(新城設楽建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
92		設楽ダム関連事業出張所	道路改築工事・設楽ダム関連道路整備受託工事合併工事(D14)(3号工)(ICT簡易・余裕期間・週休2日)	主要地方道設楽根羽線(8号橋)	北設楽郡設楽町八橋	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 11ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
93		設楽ダム関連事業出張所	道路改築工事・設楽ダム関連道路整備受託工事合併工事(D14)(4号工)(ICT指定・余裕期間・週休2日)	主要地方道設楽根羽線	北設楽郡設楽町八橋	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
94	変更	設楽ダム関連事業出張所	道路改築工事(D15・16)(余裕期間・週休2日)	主要地方道瀬戸設楽線	北設楽郡設楽町田峯	* 一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 8ヶ月	護岸工 法面工	* 6,000万円以上3億円未満	* 総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
95	変更	設楽ダム関連事業出張所	設楽ダム関連道路整備受託工事(CD2)(1号工)(余裕期間・週休2日)	町道八橋風越線	北設楽郡設楽町八橋	一般競争	土木一式工事	第4四半期	* 約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
96	変更	設楽ダム関連事業出張所	設楽ダム関連道路整備受託工事(CD2)(2号工)(余裕期間・週休2日)	町道八橋風越線	北設楽郡設楽町八橋地内	一般競争	土木一式工事	第4四半期	* 約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
97	変更	設楽ダム関連事業出張所	設楽ダム関連道路整備受託工事(CD3)(1号工)(余裕期間・週休2日)	町道八橋天堤線(1号橋)	北設楽郡設楽町八橋	* 指名競争	土木一式工事	* 第4四半期	* 約 7ヶ月	道路築造工	* 3,000万円以上6,000万円未満	* ※余裕期間1ヶ月を含む
98	追加	設楽ダム関連事業出張所	道路改良工事(防災・安全)道路改築工事合併工事(D2-2)(1号工)(ICT指定・余裕期間・週休2日)	一般国道257号	北設楽郡設楽町清崎	一般競争	舗装工事	第2四半期	約 7ヶ月	舗装工	4,800万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
99	変更	設楽ダム関連事業出張所	道路改良工事(防災・安全)道路改築工事合併工事(D2-2)(2号工)(余裕期間・週休2日)	一般国道257号	北設楽郡設楽町清崎	一般競争	とび、土工、コンクリート工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	道路付属施設工	* 6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
100	変更	設楽ダム関連事業出張所	道路改良工事(防災・安全)(D9-2)(1号工)(余裕期間・週休2日)	一般国道420号	北設楽郡設楽町三都橋始め	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 10ヶ月	護岸工・擁壁工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
101	変更	設楽ダム関連事業出張所	道路改良工事(防災・安全)(D9-2)(2号工)(余裕期間・週休2日)	* 一般国道420号	北設楽郡設楽町田峯	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	切土補強工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む

別紙様式

(新城設楽建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
102	変更	設楽ダム関連事業出張所	道路改良事業一般国道473号2号橋下部工事(余裕期間・週休2日)	一般国道473号(2号橋)	北設楽郡設楽町神田始め	一般競争	土木一式工事	* 第4四半期	約 11ヶ月	橋台工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
103	変更	設楽ダム関連事業出張所	* 道路改良工事(社会資本)(D13)(1号工)(余裕期間・週休2日)	一般国道473号	北設楽郡設楽町神田	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
104	追加	設楽ダム関連事業出張所	道路改良工事(社会資本)(D13)(3号工)(余裕期間・週休2日)	一般国道473号	北設楽郡設楽町神田	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	トンネル通信配管工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
105	追加	設楽ダム関連事業出張所	道路改良工事(社会資本)(D13)(4号工)(余裕期間・週休2日)	一般国道473号	北設楽郡設楽町神田	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	トンネル路側工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
106	変更	設楽ダム関連事業出張所	道路改築工事(D20)(余裕期間・週休2日)	一般県道坂宇場津具設楽線	北設楽郡設楽町田口	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 9ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
107	変更	設楽ダム関連事業出張所	* 設楽ダム関連道路整備受託工事(D21)(4号工)(余裕期間・週休2日)	* 一般県道小松田口線	北設楽郡設楽町大名倉	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 9ヶ月	仮橋工・護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
108	変更	設楽ダム関連事業出張所	* 設楽ダム関連道路整備受託工事(D21)(2号工)(余裕期間・週休2日)	一般県道小松田口線	北設楽郡設楽町小松	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 10ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
109		設楽ダム関連事業出張所	設楽ダム関連道路整備受託工事(D21)(3号工)(ICT指定・余裕期間・週休2日)	一般県道小松田口線(6号橋)	北設楽郡設楽町川向	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	仮設道路工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
110	変更	設楽ダム関連事業出張所	* 設楽ダム関連道路整備受託工事(D21)(2号工)(余裕期間・週休2日)	一般県道小松田口線(7号橋)	北設楽郡設楽町川向	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 10ヶ月	橋台工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
111		設楽ダム関連事業出張所	設楽ダム関連道路整備受託工事(D21)(5号工)(余裕期間・週休2日)	一般県道小松田口線(7号橋)	北設楽郡設楽町川向	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	仮橋工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む

別紙様式
(新城設案建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
112		設案ダム関連事業出張所	設案ダム関連道路整備受託事業 県道小松田口線7号橋下部工事 (余裕期間・週休2日)	一般県道小松田口線 (7号橋)	北設案郡設案町川向	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 12ヶ月	橋脚工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
113	追加	設案ダム関連事業出張所	道路改築工事(山間道路)(D22) (2号工)(余裕期間・週休2日)	一般県道和市清崎線	北設案郡設案町清崎地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
114		設案ダム関連事業出張所	道路改良工事(代行道路)(余裕期間・週休2日)	町道上原荒尾線	北設案郡設案町清崎	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
115		設案ダム関連事業出張所	緊急防災対策河川工事(TS1) (余裕期間・週休2日)	一級河川豊川	北設案郡設案町清崎	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（東三河建設事務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 0532-52-1311(代表)

別紙様式
(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1		維持管理課	道路維持補修工事(豊橋駅西地下駐車場事前精算機更新)	(一)大山豊橋停車場線	豊橋市花田一番町	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	約 4ヶ月	精算機更新工事	800万円以上 3,000万円未満	
2		維持管理課	道路維持補修工事(豊橋駅西地下駐車場修繕)	(一)大山豊橋停車場線	豊橋市花田一番町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	コンクリート構造物修繕工事	800万円以上 3,000万円未満	
3		維持管理課	道路維持補修工事(豊橋駅西地下駐車場機械設備修繕)	(一)大山豊橋停車場線	豊橋市花田一番町	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	約 3ヶ月	機械設備修繕工事	800万円未満	
4		維持管理課	河川局部改修工事の内本宮山中継局アンテナ移設工事	本宮山中継局	豊川市上長山町始め	指名競争	電気通信工事	第3四半期	約 4ヶ月	アンテナ移設工事	800万円未満	
5		維持管理課	道路維持補修工事一般(その12)(週休2日)	(一)豊橋幸田線始め	豊橋市八町通1丁目始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	道路施設維持 1式	800万円以上 3,000万円未満	
6		維持管理課	道路維持補修工事一般(その13)(週休2日)	(国)362号始め	豊橋市石巻本町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	道路施設維持 1式	800万円未満	
7		維持管理課	道路維持補修工事一般(その14)(週休2日)	(国)151号始め	豊川市東上町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	道路施設維持 1式	800万円以上 3,000万円未満	
8		維持管理課	道路維持補修工事一般(その15)(週休2日)	(国)247号始め	豊川市御津町西方始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 3ヶ月	道路施設維持 1式	800万円未満	
9	変更	維持管理課	道路維持補修工事一般(その16)(週休2日)	(国)247号始め	* 蒲郡市形原町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	道路施設維持 1式	800万円未満	
10		維持管理課	道路維持補修工事一般(その17)(週休2日)	(国)42号始め	田原市六連町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 3ヶ月	道路施設維持 1式	800万円未満	
11		維持管理課	道路維持補修工事一般(その18)(週休2日)	(国)259号始め	田原市伊良湖町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 3ヶ月	道路施設維持 1式	800万円未満	
12		維持管理課	道路維持補修工事一般(その19)(週休2日)	(一)豊橋停車場線始め	豊橋市駅前大通始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	道路施設維持 1式	800万円以上 3,000万円未満	
13		維持管理課	舗装道修繕工事(その5)(週休2日)	(一)豊橋港線始め	豊橋市花田一番町始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	
14		維持管理課	舗装道修繕工事(その6)(週休2日)	(国)247号始め	豊川市御津町西方始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	

別紙様式
(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
15		維持管理課	舗装道修繕工事(その7)(週休2日)	(国)247号始め	蒲郡市大塚町始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工	800万円以上 2,500万円未満	
16		維持管理課	舗装道修繕工事(その8)(週休2日)	(国)259号始め	田原市保美町始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 3ヶ月	舗装工	800万円以上 2,500万円未満	
17		維持管理課	舗装道修繕工事(植栽撤去箇所 復旧)(豊橋)(週休2日)	(国)247号始め	豊橋市花田町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	植栽撤去箇所防草工	3,000万円以上 6,000万円未満	
18		維持管理課	舗装道修繕工事(植栽撤去箇所 復旧)(豊川)(週休2日)	(国)151号始め	豊川市東名町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	植栽撤去箇所防草工	3,000万円以上 6,000万円未満	
19		維持管理課	舗装道修繕工事(植栽撤去箇所 復旧)(蒲郡)(週休2日)	(国)247号始め	蒲郡市竹谷町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	植栽撤去箇所防草工	800万円以上 3,000万円未満	
20		維持管理課	舗装道修繕工事(植栽撤去箇所 復旧)(田原)(週休2日)	(国)259号始め	田原市保美町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	植栽撤去箇所防草工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
21		維持管理課	舗装道修繕工事(豊橋－3)(週 休2日・余裕期間)	(主)東三河環状線始 め	豊橋市牛川通始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
22		維持管理課	舗装道修繕工事(豊橋－4)(週 休2日・余裕期間)	(国)259号	豊橋市駅前大通	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装工	800万円以上 2,500万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
23		維持管理課	舗装道修繕工事(豊川－2)(週 休2日・余裕期間)	(一)豊橋豊川線	豊川市諏訪	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
24		維持管理課	舗装道修繕工事(豊川－3)(週 休2日・余裕期間)	(一)千万町豊川線	豊川市千両町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工	800万円以上 2,500万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
25		維持管理課	舗装道修繕工事(豊川－4)(週 休2日・余裕期間)	(主)長沢蒲郡線	豊川市長沢町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
26		維持管理課	舗装道修繕工事(豊川－5)(週 休2日・余裕期間)	(一)前芝国府停車場 線始め	豊川市御津町上佐 脇始め	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
27		維持管理課	舗装道修繕工事(田原－2・余裕 期間)(週休2日)	(国)259号	田原市豊島町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
28		維持管理課	舗装道修繕工事(田原－3・余裕 期間)(週休2日)	(主)豊橋渥美線	田原市緑が浜	一般競争	舗装工事	第2四半期	約 5ヶ月	舗装工	4,800万円以上3 億円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式

(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
29		維持管理課	舗装道修繕工事(田原－4・余裕期間)(週休2日)	(国)42号	田原市神戸町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	舗装工	800万円以上 2,500万円未満	
30		維持管理課	道路指定修繕工事(豊橋－1) (週休2日)	(主)東三河環状線	豊橋市石巻本町	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第2四半期	約 6ヶ月	法面防草対策工	3,000万円以上 6,000万円未満	
31		維持管理課	道路指定修繕工事(豊橋－2) (週休2日)	(国)247号	豊橋市前芝町	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第2四半期	約 5ヶ月	防草対策工	800万円以上 3,000万円未満	
32		維持管理課	道路指定修繕工事(豊川－1) (週休2日)	(一)大代赤坂線始め	豊川市萩町	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第2四半期	約 5ヶ月	法面防草対策工等	800万円以上 3,000万円未満	総合評価
33	変更	維持管理課	交通安全施設整備事業(老朽化 対策)横断歩道橋修繕工事(週 休2日)	* (主)豊橋大知波線(多 米歩道橋)	豊橋市多米町	一般競争	塗装工事	第3四半期	約 8ヶ月	歩道橋修繕工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
34	変更	維持管理課	交通安全施設整備事業(老朽化 対策)横断歩道橋修繕工事(週 休2日)	* (一)豊橋環状線(向山 歩道橋)	豊橋市向山大池町	一般競争	塗装工事	第3四半期	約 8ヶ月	歩道橋修繕工	6,000万円以上3 億円未満	
35	変更	維持管理課	道路災害防除工事(老朽化対 策)トンネル補修工事(週休2日)	* (主)長沢蒲郡線(長 沢・清田TN)	豊川市長沢町	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 5ヶ月	トンネル補修工	800万円以上 3,000万円未満	
36	変更	維持管理課	道路災害防除工事(老朽化対 策)トンネル補修工事(週休2日)	* (一)豊川片寄線(中山 TN)	豊川市萩町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	トンネル補修工	3,000万円以上 6,000万円未満	
37	変更	維持管理課	道路災害防除工事(老朽化対 策)トンネル補修工事(週休2日)	* (主)豊橋大知波線(多 米TN)	豊橋市多米町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	トンネル補修工	800万円以上 3,000万円未満	
38		維持管理課	安全施設管理費(単県)防護柵 修繕工事(豊橋・田原その2)	(一)豊橋幸田線始め	豊橋市八町通一丁 目始め	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	約 4ヶ月	防護柵修繕工1式	800万円以上 3,000万円未満	
39		維持管理課	安全施設管理費(単県)防護柵 修繕工事(豊川・蒲郡その2)	(主)東三河環状線始 め	豊川市八幡町始め	指名競争	とび、土工、コン クリート工事	第3四半期	約 4ヶ月	防護柵修繕工1式	800万円以上 3,000万円未満	総合評価
40	変更	維持管理課	* 道路橋りょう改築工事(田原)(週 休2日・遠隔臨場)	(主)豊橋渥美線	田原市白谷町	* 一般競争	* 土木一式工事	第2四半期	* 約 8ヶ月	法面对策工	* 6,000万円以上3 億円未満	*

別紙様式

(東三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
41	変更	維持管理課	河川局部改修工事(その1)(週休2日)	一級河川朝倉川始め	豊橋市多米西町始め	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
42	変更	維持管理課	河川局部改修工事(その2)(週休2日)	二級河川音羽川始め	豊川市長沢町始め	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
43	変更	維持管理課	河川局部改修工事(その3)(週休2日)	二級河川西田川始め	蒲郡市平田町始め	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
44		維持管理課	河川局部改修工事(豊橋ー1)(週休2日)	二級河川間川	豊橋市石巻西川町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
45		維持管理課	河川局部改修工事(豊橋ー2)(週休2日)	二級河川西ノ川	豊橋市植田町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
46		維持管理課	河川局部改修工事(豊橋ー3)(週休2日)	二級河川精進川	豊橋市豊清町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
47		維持管理課	河川局部改修工事(田原ー1)(週休2日)	二級河川天白川	田原市小中山町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
48		維持管理課	中小河川改良工事(R7国補正)(豊橋)(週休2日)	二級河川梅田川	豊橋市野依町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	伐木工	800万円以上 3,000万円未満	
49		維持管理課	中小河川改良工事(R7国補正)(田原)(週休2日)	二級河川汐川	田原市西神戸町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	伐木工	800万円以上 3,000万円未満	
50		維持管理課	緊急防災砂防工事(豊川ー1)(週休2日)	宝川	豊川市上長山町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
51		維持管理課	緊急防災砂防工事(豊川ー2)(週休2日)	佐奈川	豊川市千両町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	
52	追加	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(田原)(週休2日)	二級河川天白川始め	田原市西山町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	
53	追加	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(豊川ー1)(週休2日)	二級河川音羽川始め	豊川市長沢町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	浚渫工	800万円以上 3,000万円未満	
54	追加	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(豊川ー2)(週休2日)	二級河川佐奈川始め	豊川市中部町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	

別紙様式

(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
55	追加	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(蒲郡) (週休2日)	二級河川落合川始め	蒲郡市神ノ郷町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	
56	追加	維持管理課	緊急河川浚渫推進工事(豊橋) (週休2日)	二級河川梅田川始め	豊橋市高田町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	浚渫工	3,000万円以上 6,000万円未満	
57		道路整備課	道路改良工事(交付金)(石巻本 町工区)(週休2日・遠隔臨場) (R7国補正)	(主)東三河環状線	豊橋市石巻本町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	歩道橋基礎工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
58	変更	道路整備課	* 道路改良工事(交付金)(豊橋渥 美・R8-3)(余裕期間・週休2 日)	(主)豊橋渥美線	田原市浦町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	* 約 8ヶ月	函渠工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
59	変更	道路整備課	* 自転車歩行者道設置工事(地域 未来交付金)(42号・R8)(週休2 日)	(国)42号	田原市和地町	* 一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 8ヶ月	道路築造工	* 6,000万円以上3 億円未満	*
60		道路整備課	自転車歩行者道設置工事(地域 未来交付金)(田原豊橋自転車 道・R8)(週休2日・遠隔臨場)	(一)田原豊橋自転車 道線	豊橋市伊古部町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	道路築造工	800万円以上 3,000万円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
61		道路整備課	電線共同溝工事(個別補助)(田 原中央・R8)(余裕期間・週休2 日・遠隔臨場)	3・4・22田原中央線	田原市田原町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 5ヶ月	電線共同溝工	800万円以上 3,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
62	変更	道路整備課	* 道路改良工事(小坂井跨線橋上 部工事その4・オンランプ)(余裕 期間・週休2日・遠隔臨場)	(国)151号始め(宮下 立体)	豊川市小坂井町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	橋梁床版工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
63		道路整備課	道路改良工事(交付金)(植田 橋・R8)(余裕期間・週休2日・遠 隔臨場)	(国)259号(植田橋)	豊橋市磯部下地町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	橋脚補強工	6,000万円以上3 億円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
64		道路整備課	道路改良工事(交付金)(弘法 橋・R8)(余裕期間・週休2日・遠 隔臨場)	(一)豊橋環状線(弘法 橋)	豊橋市牛川町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	築堤工	3,000万円以上 6,000万円未満	
65	変更	道路整備課	橋梁補修工事(公共)(立川橋・ R8-1)(週休2日)	(国)259号(立川橋)	* 田原市伊川津町始め	指名競争	電気工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	信号機移設	3,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む

別紙様式
(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
66		道路整備課	橋梁補修工事(公共)(立川橋・R8-2)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(国)259号(立川橋)	田原市伊川津町始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	橋梁下部工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
67		道路整備課	橋梁修繕工事(城海津跨線橋・R8)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(一)大山豊橋停車場線(城海津跨線橋)	豊橋市大橋通1丁目地内	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 9ヶ月	橋梁補修工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
68	変更	道路整備課	橋梁補修工事(公共)(豊橋・R8)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(一)白鳥豊橋線(豊橋)	豊橋市下地町	一般競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	橋梁補修工	4,800万円以上3億円未満	総合評価
69		道路整備課	道路改良工事(151BP・R8-1)(週休2日)(R7国補正)	(国)151号	豊川市大木町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
70	変更	道路整備課	* 道路改良工事(151BP・R8-2)(週休2日)	(国)151号	豊川市麻生田町始め	一般競争	鋼構造物工事	第3四半期	約 12ヶ月	横断歩道橋製作架設工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
71	変更	道路整備課	* 道路改良工事(151BP・R8-3)(週休2日)	(国)151号	豊川市大木町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	PC上部工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
72	変更	道路整備課	* 道路改良工事(151BP・R8-4)(週休2日)	(国)151号	* 豊川市麻生田町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	逆T式擁壁工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
73	変更	道路整備課	* 道路改良工事(151BP・R8-5)(週休2日)	(国)151号	* 豊川市大木町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	函渠工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
74	変更	道路整備課	* 道路改良工事(交付金)(中央BP・R8-1)(ICT希望1・週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	(国)247号(中央バイパス)	* 蒲郡市豊岡町	* 一般競争	舗装工事	* 第2四半期	約 4ヶ月	車道舗装工	* 4,800万円以上3億円未満	* 総合評価
75		道路整備課	道路改良工事(交付金)(中央BP・R8-2)(週休2日・遠隔臨場)	(国)247号(中央バイパス)	蒲郡市豊岡町始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	縁石工 車道舗装工	6,000万円以上3億円未満	
76		道路整備課	道路改良工事(交付金)(中央BP・R8-3)週休2日・遠隔臨場)	(国)247号(中央バイパス)	蒲郡市豊岡町始め	指名競争	舗装工事	第3四半期	約 4ヶ月	車道舗装工	2,500万円以上4,800万円未満	

別紙様式

(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
77		道路整備課	道路改良工事(交付金)(鹿島BP・R8)(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	(国)247号(鹿島バイパス)	蒲郡市拾石町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	電線共同溝工	3,000万円以上 6,000万円未満	
78		道路整備課	道路改良工事(交付金)(大崎工区・R8)(週休2日)(R7国補正)	(主)東三河環状線(大崎工区)	豊川市大崎町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	道路築造工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
79	変更	道路整備課	* 道路橋りょう改築工事(大塚国府・R8-1)(ICT指定・余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(一)大塚国府線	豊川市国府町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	切土工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
80	変更	道路整備課	* 道路橋りょう改築工事(大塚国府・R8-2)(ICT指定・余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(一)大塚国府線	豊川市御津町広石	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	切土工	6,000万円以上3 億円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
81		道路整備課	歩道設置工事(個別補助・R8-2)(余裕期間・週休2日)	(一)豊津石巻萩平線	豊川市金沢町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約 4ヶ月	車道舗装工	2,500万円以上 4,800万円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
82	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)(豊橋渥美・R8-2)(余裕期間・週休2日)	(主)豊橋渥美線	田原市浦町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	道路築造工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価 ※余裕期間 1ヶ月を含む
83	追加	道路整備課	道路橋りょう改築工事(境川橋・R8)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	(主)豊橋渥美線(境川橋)	豊橋市明海町始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 11ヶ月	橋脚補強工	6,000万円以上3 億円未満	
84	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(緊急対策)(週休2日)(R7国補正)	二級河川蜷川	* 田原市豊島町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 6ヶ月	堤防嵩上げ工	800万円以上 3,000万円未満	
85	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(週休2日・遠隔臨場)(R7国補正)	二級河川落合川	* 蒲郡市緑町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	3,000万円以上 6,000万円未満	
86	変更	河川港湾整備課	中小河川改良工事(週休2日)(R7国補正)	二級河川汐川	* 田原市豊島町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	堤防嵩上げ工	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価
87		河川港湾整備課	通常砂防工事(事業間連携)(週休2日・遠隔臨場・ICT簡易)	豊川支川乗小路沢	豊橋市牛川町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 9ヶ月	堰堤工	6,000万円以上3 億円未満	
88		河川港湾整備課	通常砂防工事(事業間連携)(週休2日)	音羽川支川山崎沢	豊川市長沢町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	管理用道路	800万円以上 3,000万円未満	総合評価

別紙様式
(東三河建設事務所)

番号	変 更	更 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
89			河川港湾整備課	通常砂防工事(防安・重点)(週休2日・遠隔臨場)	天神川支川天神川第2支川	蒲郡市金平町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 11ヶ月	法面工	6,000万円以上3億円未満	
90			河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日)	二級河川半尻川	豊橋市雲谷町	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	橋梁下部工	3,000万円以上6,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
91			河川港湾整備課	小規模河川改修工事(余裕期間・週休2日)	二級河川佐奈川	豊橋市梅藪町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上3,000万円未満	
92	追加		河川港湾整備課	河川整備促進特別工事(2号工)(週休2日)	二級河川白川(新白川橋)	豊川市御津町下佐脇	指名競争	土木一式工事	第3四半期	約 7ヶ月	護岸工	3,000万円以上6,000万円未満	総合評価
93	変更		河川港湾整備課	河川整備促進特別工事(週休2日)	二級河川白川	豊川市御津町下佐脇	一般競争	土木一式工事	* 第4四半期	約 13ヶ月	護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
94	変更		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(余裕期間・週休2日)	二級河川音羽川(八幡橋)	豊川市為当町	* 一般競争	土木一式工事	第2四半期	* 約 11ヶ月	橋梁下部工	* 6,000万円以上3億円未満	*
95			河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日・ICT簡易)	二級河川汐川	田原市大草町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上3,000万円未満	
96	変更		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日・遠隔臨場)	二級河川精進川	田原市池尻町	指名競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 7ヶ月	* 函渠工	3,000万円以上6,000万円未満	
97			河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事(週休2日・遠隔臨場)	二級河川精進川	田原市池尻町	指名競争	建築一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	上屋工	2,400万円以上1.2億円未満	
98			河川港湾整備課	砂防河川改修工事(週休2日)	浜田川支川猿ヶ谷川	豊橋市東七根町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	護岸工	800万円以上3,000万円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
99			河川港湾整備課	緊急急傾斜地崩壊対策工事(余裕期間・週休2日)	北欠区域	豊橋市王ヶ崎町	一般競争	とび、土工、コンクリート工事	第4四半期	約 9ヶ月	法面工	6,000万円以上3億円未満	
100			河川港湾整備課	急傾斜地崩壊対策工事(単県)(週休2日)	地下区域	豊橋市大崎町	指名競争	とび、土工、コンクリート工事	第2四半期	約 6ヶ月	法面工	800万円以上3,000万円未満	※余裕期間1ヶ月を含む
101	変更		河川港湾整備課	緊急防災対策砂防工事(余裕期間・週休2日)	青津川支川木ノ下川	田原市東神戸町	指名競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 7ヶ月	橋梁下部工	3,000万円以上6,000万円未満	

別紙様式
(東三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
102	変更	河川港湾整備課	砂防災害関連工事(週休2日)	精進川支川精進川	* 田原市若見町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	護岸工	800万円以上 3,000万円未満	総合評価
103	変更	河川港湾整備課	津波対策海岸特別緊急工事(津波対策緊急)(週休2日・遠隔臨場)	三河湾沿岸豊橋海岸 杉山地区	豊橋市杉山町	一般競争	土木一式工事	* 第3四半期	約 8ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
104	変更	河川港湾整備課	津波対策海岸特別緊急工事(津波対策緊急)(週休2日・遠隔臨場)	三河湾沿岸豊橋海岸 杉山地区	豊橋市杉山町	一般競争	土木一式工事	* 第4四半期	約 8ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
105	変更	河川港湾整備課	海岸緊急整備工事(週休2日・遠隔臨場)	三河湾沿岸田原海岸 谷熊地区	田原市谷熊町	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	約 8ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	※余裕期間 1ヶ月を含む
106		河川港湾整備課	海岸緊急整備工事(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)	遠州灘沿岸田原豊橋 海岸大草東赤沢地区	豊橋市西赤沢町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	灯標更新工	3,000万円以上 6,000万円未満	
107		河川港湾整備課	港湾補修工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)	地方港湾伊良湖港	田原市伊良湖町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	物揚場補修工(上部工)	800万円以上 3,000万円未満	総合評価
108		河川港湾整備課	港湾補修工事(交付金)(週休2日・遠隔臨場)	地方港湾伊良湖港	田原市伊良湖町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 8ヶ月	物揚場撤去工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
109		河川港湾整備課	港湾区域海岸改良工事(高潮)(週休2日)	三河湾沿岸福江港海 岸福江地区	田原市福江町	一般競争	土木一式工事	第4四半期	約 11ヶ月	堤防補強工	6,000万円以上3 億円未満	
110		河川港湾整備課	海岸緊急整備工事(港湾)	伊良湖港海岸伊良湖 地区	田原市伊良湖町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	灯標設置工	800万円未満	
111		河川港湾整備課	漁港修築工事(機能保全)・漁港改良工事合併工事(遠隔臨場・週休2日)	2種漁港福江漁港	田原市中山町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	物揚場補修工(階段化・電防)	3,000万円以上 6,000万円未満	総合評価
112	変更	都市施設整備課*	公園緑地整備事業費(交付金)主園路整備工事(ICT簡易・週休2日・遠隔臨場)	東三河ふるさと公園	豊川市国府町始め	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	主園路整備工事	6,000万円以上3 億円未満	
113		都市施設整備課	公園緑地整備事業費(交付金)散策路工事(週休2日・遠隔臨場)	東三河ふるさと公園	豊川市御油町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 5ヶ月	散策路整備工事(タケの段々畑コース)	800万円以上 3,000万円未満	
114		都市施設整備課	公園緑地整備事業費(単県)法面復旧工事(週休2日・遠隔臨場)	東三河ふるさと公園	豊川市御油町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 6ヶ月	水平ボーリング工、盛土工	3,000万円以上 6,000万円未満	※余裕期間 2カ月を含む

別紙様式
(東三河建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
115	変更	都市施設整備課	* 豊川流域下水道事業接続点計装設備更新工事(週休2日・余裕期間)	東部幹線始め	豊川市東豊町始め	指名競争	電気工事	第2四半期	約 16ヶ月	流量計、pH計、酸素濃度計更新	3,000万円未満	本庁契約・総合評価
116	変更	都市施設整備課	* 豊川流域下水道事業接続点監視設備更新工事(週休2日)	豊川浄化センター始め	豊橋市新西浜町始め	一般競争	電気工事	第3四半期	約 21ヶ月	* テレメータ更新	8,400万円以上6億円未満	
117		都市施設整備課	豊川流域下水道管理事業 管渠・人孔修繕工事(週休2日)	東部幹線始め	豊川市下長山町始め	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約 4ヶ月	管渠・人孔修繕	800万円以上3,000万円未満	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（衣浦港務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯（〇〇円以上〇〇円未満）に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先； 電話 0569-21-2451(代表)

別紙様式

(衣浦港務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1		建設課	廃棄物処理施設整備工事(護岸工)(週休2日・遠隔臨場)	重要港湾衣浦港(2号地地区)	碧南市港南町地先	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	胸壁工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
2		建設課	港湾区域海岸改良工事(護岸補強工)(週休2日)	衣浦港海岸(半田地区)	半田市港町地先	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	海岸改良工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
3	追加	建設課	港湾区域海岸改良工事(堤防補強)(週休2日・遠隔臨場)	衣浦港海岸(平坂地区)	西尾市寺津町地先	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 10ヶ月	海岸改良工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
4		建設課	港湾区域海岸改良工事(津波・高潮)その2(週休2日・余裕期間)	常滑港海岸	常滑市新開町地内	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	護岸工	6,000万円以上3億円未満	総合評価 ※余裕期間1ヶ月を含む
5	変更	建設課	港湾改良工事(週休2日・遠隔臨場)	重要港湾衣浦港(2号地地区)	碧南市港南町地内	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	護岸補修	6,000万円以上3億円未満	総合評価
6		建設課	特定港湾施設整備工事(護岸工)(週休2日・遠隔臨場)	重要港湾衣浦港(中央ふ頭西地区)	半田市十一号地地先	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約 12ヶ月	基礎捨石	6,000万円以上3億円未満	総合評価
7		建設課	特定港湾施設整備工事(上部工)(週休2日・遠隔臨場)	重要港湾衣浦港(中央ふ頭西地区)	半田市十一号地地先	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 8ヶ月	上部工・被覆石工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
8		建設課	特定港湾施設整備工事(盛土工)(週休2日・遠隔臨場)	重要港湾衣浦港(中央ふ頭西地区)	半田市十一号地地先	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 10ヶ月	腹付盛土工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
9		建設課	漁港修築工事(機能保全)(週休2日・遠隔臨場)	2種漁港大浜漁港	碧南市港本町地先	指名競争	しゅんせつ工事	第4四半期	約 5ヶ月	しゅんせつ工事	800万円以上3,000万円未満	
10	変更	建設課	漁港修築工事(漁村再生)(週休2日・遠隔臨場)	2種漁港大浜漁港	碧南市港本町地先	一般競争	土木一式工事	* 第2四半期	* 約 7ヶ月	浮桟橋設置工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
11	変更	建設課	港湾施設緊急改修工事	重要港湾衣浦港(2号地地区)	碧南市港本町地先	随意契約	機械器具設置工事	* 第2四半期	約 3ヶ月	航路標識灯交換	800万円未満	
12	追加	建設課	特定港湾施設整備工事(埋立工)その2(週休2日)	重要港湾衣浦港(中央ふ頭西地区)	半田市十一号地地先	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約 4ヶ月	埋立工	6,000万円以上3億円未満	総合評価

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（三河港務所） 所管工事

発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※概算工事規模は、工種の分類に対応して設定した価格帯(〇〇円以上〇〇円未満)に基づいて記載しております。
なお、WTO対象工事については、「備考」欄に「WTO」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「工事名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

※問い合わせ先 ; 電話 0532-31-4155(代表)

別紙様式
(三河港務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	工 事 名	路 線 等 の 名 称	工 事 場 所	入札・契約方式	工 種	入 札 予 定 時 期	工 期	工 事 概 要	概 算 工 事 規 模	備 考
1	変更	建設課	三河港改修工事 岸壁補修工(週休2日)	三河港(神野地区)	豊橋市神野西町	指名競争	* 舗装工事	* 第2四半期	約5ヶ月	岸壁補修工	* 800万円以上 2,500万円未満	
2		建設課	港湾改良工事 岸壁補修工(週休2日)	三河港(船渡地区)	豊橋市明海町	一般競争	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	岸壁補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
3	変更	建設課	特定港湾施設整備工事 軌道走行式荷役機械補修工(週 休2日)	三河港(神野地区)	豊橋市神野西町	一般競争	機械器具設置 工事	* 第2四半期	約9ヶ月	軌道走行式荷役機械補修工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
4		建設課	特定港湾施設整備工事 上屋補修工(週休2日)	三河港(神野地区)	豊橋市神野ふ頭町	一般競争	建築一式工事	第2四半期	約7ヶ月	上屋補修工	2,400万円以上1.2 億円未満	総合評価
5	変更	建設課	* 特定港湾施設整備工事 道路築造工(遠隔臨場・週休2 日)	三河港(田原地区)	田原市緑が浜一号	一般競争	舗装工事	第2四半期	約12ヶ月	舗装工	4,800万円以上3 億円未満	総合評価
6	変更	建設課	* 漁港修築工事(機能保全) 浚渫工(ICT指定・遠隔臨場・週 休2日)	赤羽根漁港	田原市赤羽根町	一般競争	しゅんせつ工事	* 第2四半期	* 約10ヶ月	航路、泊地浚渫工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
7		建設課	漁港修築工事(機能強化) 岸壁補強工(週休2日)	赤羽根漁港	田原市赤羽根町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	岸壁補強工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
8	変更	建設課	漁港区域海岸改良工事(津波緊 急)陸開工(週休2日)(R7国補 正)	赤羽根漁港海岸	田原市赤羽根町	一般競争	機械器具設置 工事	* 第2四半期	約7ヶ月	陸開工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
9	変更	建設課	* 漁港区域海岸改良工事(津波緊 急)陸開工(遠隔臨場・週休2 日)	赤羽根漁港海岸	田原市赤羽根町	一般競争	機械器具設置 工事	第3四半期	約9ヶ月	陸開工	6,000万円以上3 億円未満	総合評価
10	変更	建設課	* 海岸緊急整備工事堤防補修工 (遠隔臨場・週休2日)	赤羽根漁港海岸	田原市赤羽根町	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	堤防補修工	800万円以上 3,000万円未満	
11	追加	建設課	港湾施設緊急改修工事灯浮標 設置工	三河港(田原地区)	田原市緑が浜一号 地先	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	灯浮標設置工	3,000万円以上 6,000万円未満	
12	追加	総務課	特定港湾施設緊急改修工事舗 装修繕工	三河港(神野地区)	豊橋市神野ふ頭町	指名競争	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工	800万円以上 2,500万円未満	

別紙様式
(三河港務所)

番号	変更追加	担当課名	工事名	路線等の名称	工事場所	入札・契約方式	工事種	入札予定時期	工期	工事概要	概算工事規模	備考
13		蒲郡出張所	三河港改修工事岸壁補修工(週休2日)	三河港(蒲郡地区)	蒲郡市浜町(蒲郡ふ頭)	指名競争	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	岸壁補修工	3,000万円以上 6,000万円未満	
14		蒲郡出張所	三河港改修工事(統合補助)岸壁補修工(週休2日)	三河港(蒲郡地区)	蒲郡市浜町(浜町ふ頭)	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	岸壁補修工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
15		蒲郡出張所	特定港湾施設整備工事埋立工(週休2日)	三河港(蒲郡地区)	蒲郡市浜町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	埋立工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
16		蒲郡出張所	特定港湾施設整備工事埋立工(その2)(週休2日)	三河港(蒲郡地区)	蒲郡市浜町	一般競争	しゅんせつ工事	第4四半期	約9ヶ月	埋立工	6,000万円以上3億円未満	総合評価
17		蒲郡出張所	特定港湾施設整備工事舗装工(週休2日)	三河港(蒲郡地区)	蒲郡市浜町	一般競争	舗装工事	第2四半期	約10ヶ月	舗装工	4,800万円以上3億円未満	総合評価
18		蒲郡出張所	特定港湾施設整備工事舗装工(その2)(週休2日)	三河港(蒲郡地区)	蒲郡市浜町	一般競争	舗装工事	第2四半期	約9ヶ月	舗装工	4,800万円以上3億円未満	総合評価
19		蒲郡出張所	漁港修築工事(機能保全)岸壁補修工(週休2日)	形原漁港	蒲郡市形原町	一般競争	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	岸壁補修工	6,000万円以上3億円未満	総合評価