
平成２９年７月１日改訂

* 特定建設資材の再資源化等

（注） 別表4については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

　なお受注者の提示する施設と異なる場合においても 、設計変更の対象としない。

* 別表１　建築物に係る解体工事
　　　工　　程 作業内容 　分別・解体等の方法

 ・ 建築設備、内装材等 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 屋根ふき材 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 外装材、上部構造部材 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 基礎、基礎ぐい ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ その他（　　　　　　　　） ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

* 別表２　建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
　　　工　　　程 作業内容 　　　　　分別・解体等の方法

 ・ 造成等 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 基礎、基礎ぐい ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 上部構造部分、外装 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 屋根 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 建築設備、内装等 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ その他（　　　　　　　　） ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

* 別表３　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（外構・工作物等）
　　工　　　程   作業内容 　　　分別・解体等の方法

 ・ 仮設 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 土工 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 基礎 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 本体工事 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ 本体付属品 ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

 ・ その他（　　　　　　　　） ・　有 ・　無 ・　手作業 ・　手作業と機械作業の併用

* 別表４　再資源化等をする施設の名称及び所在地
　　　廃棄物の種類 　　　施設の名称 　　所　     在　     地

 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ

 ・ 鉄及びｺﾝｸﾘｰﾄから成る建設資材

 ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

 ・ 木材
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項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項 項 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律{（平成12年法律第104号）以下「建設リサイクル法」という。｝に基づき、特定建設資材
の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1又は2、及び3の積算条件を設定しているが、工事請負
契約書「7解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されたものであるため、発注者が積算上条件
明示した別表の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、現場条件の変更等、受注者の責によるものではない事項に
ついては、この限りでない。また、受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第１項
に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。「再資源化等報告書」は、建設企画課のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikakuから入手すること。
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