

令和4年度 (第2回)

愛知県新城設楽農林水産事務所所管工事 発注見通し一覧表（森林整備工事）

【凡例】

※本資料の内容は、令和4年7月15日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約工事については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※総合評価落札方式の工事については、「備考」欄に「総合評価」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった工事は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した工事は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※問い合わせ先 ; 電話 0536-62-0544(代表)

別紙様式

(新城設楽農林水産事務所 林業振興課(森林整備))

番号	変更・追加	工 事 名	工 事 場 所	工 期	工 種	工 事 概 要	入札・契約方式	入札予定時期	備 考
1	追加	あいち森と緑づくり森林整備事業(人工林) 東栄第4号工事	東栄町大字三輪	約7か月	森林整備工事	間伐 1式	一般競争	第2四半期	
2	追加	あいち森と緑づくり森林整備事業(人工林) 豊根第4号工事	豊根村古真立	約6か月	森林整備工事	間伐 1式	一般競争	第2四半期	

別紙様式

(新城設楽農林水産事務所 森林整備課(森林整備))

番号	変更・追加	工 事 名	工 事 場 所	工 期	工 種	工 事 概 要	入札・契約方式	入札予定時期	備 考
1	変更	流域保全総合治山事業 第2-2号工事	* 豊根村上黒川	約6か月	森林整備工事	本数調整伐 1式	指名競争	第2四半期	
2	変更	流域保全総合治山事業 第3-4号工事	* 豊根村坂宇場	約6か月	森林整備工事	本数調整伐 1式	指名競争	第2四半期	
3	変更	小規模治山事業(森林機能回復緊急整備) 第3号工事	* 豊根村古真立	約4か月	森林整備工事	本数調整伐 1式	指名競争	* 第2四半期	

別紙様式

(新城設楽農林水産事務所 新城林務課(森林整備))

番号	変更・追加	工 事 名	工 事 場 所	工 期	工 種	工 事 概 要	入札・契約方式	入札予定時期	備 考
1		流域保全総合治山事業 第4-3号工事	新城市作手荒原	約4か月	森林整備工事	間伐 1式	指名競争	第3四半期	
2		保安林整備事業(保育) 第4号工事	新城市下吉田	約4か月	森林整備工事	間伐 1式	指名競争	第2四半期	
3	変更	あいち森と緑づくり森林整備事業(人工林) 新城第6号工事	* 新城市能登瀬	約8か月	森林整備工事	間伐 1式	指名競争	第2四半期	
4	変更	あいち森と緑づくり森林整備事業(人工林) 新城第7号工事	* 新城市有海	* 約7か月	森林整備工事	間伐 1式	指名競争	第2四半期	
5	変更	あいち森と緑づくり森林整備事業(人工林) 新城第8号工事	* 新城市玖老勢	* 約6か月	森林整備工事	間伐 1式	指名競争	第2四半期	
6	追加	あいち森と緑づくり森林整備事業(人工林) 新城第9号工事	新城市黄柳野	約5か月	森林整備工事	間伐 1式	指名競争	第3四半期	