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担当課 備考

労務単価

労務単価

工事

R00000001 特殊作業員 R7.3.1 : 0.769  R8.3.1 : 0.780 人 05 29,800 29,800 29,800 I

R00000005 普通作業員 R7.3.1 : 0.828  R8.31 : 0.842 人 05 25,200 25,200 25,200 I

R00000009 軽作業員 R7.3.1 : 0.851  R8.3.1 : 0.870 人 05 19,400 19,400 19,400 I

R00000011 法面工 R7.3.1 : 0.826  R8.3.1 : 0.842 人 05 34,600 34,600 34,600 I

R00000013 とび工 R7.3.1 : 0.860  R8.3.1 : 0.864 人 05 32,400 32,400 32,400 I

R00000017 石工 R7.3.1 : 0.858  R8.3.1 : 0.826 人 05 34,400 34,400 34,400 I

R00000019 ブロック工 R7.3.1 : 0.835  R8.3.1 : 0.849 人 05 35,300 35,300 35,300 I

R00000023 電工 R7.3.1 : 0.706  R8.3.1 : 0.692 人 05 28,200 28,200 28,200 I

R00000025 鉄筋工 R7.3.1 : 0.872  R8.3.1 : 0.888 人 05 31,000 31,000 31,000 I

R00000029 鉄骨工 R7.3.1 : 0.831　R8.3.1 : 0.838 人 05 30,600 30,600 30,600 I

R00000033 塗装工 R7.3.1 : 0.824　R8.3.1 : 0.807 人 05 33,600 33,600 33,600 I

R00000035 溶接工 R7.3.1 : 0.842　R8.3.1 : 0.835 人 05 34,900 34,900 34,900 I

R00000037 運転手（特殊） R7.3.1 : 0.778　R8.3.1 : 0.788 人 05 30,600 30,600 30,600 I

R00000041 運転手（一般） R7.3.1 : 0.793　R8.3.1 : 0.813 人 05 27,200 27,200 27,200 I

R00000045 潜かん工 R7.3.1 : 0.861　R8.3.1 : 0.931 人 05 38,300 38,300 38,300 I

R00000047 さく岩工 R7.3.1 : 0.683　R8.3.1 : 0.704 人 05 39,600 39,600 39,600 I

R00000049 トンネル特殊工 R7.3.1 : 0.931　R8.3.1 : 0.963 人 05 46,700 46,700 46,700 I

R00000051 トンネル作業員 R7.3.1 : 0.888　R8.3.1 : 0.920 人 05 35,000 35,000 35,000 I

R00000053 トンネル世話役 R7.3.1 : 0.903　R8.3.1 : 0.929 人 05 47,700 47,700 47,700 I

R00000055 橋りょう特殊工 R7.3.1 : 0.851　R8.3.1 : 0.852 人 05 36,500 36,500 36,500 I

R00000057 橋りょう塗装工 R7.3.1 : 0.855　R8.3.1 : 0.836 人 05 40,800 40,800 40,800 I

R00000061 橋りょう世話役 R7.3.1 : 0.818　R8.3.1 : 0.783 人 05 42,800 42,800 42,800 I

R00000063 土木一般世話役 R7.3.1 : 0.775　R8.3.1 : 0.753 人 05 31,300 31,300 31,300 I

R00000067 高級船員 R7.3.1 : 0.720　R8.3.1 : 0.723 人 05 37,400 37,400 37,400 I

R00000069 普通船員 R7.3.1 : 0.737　R8.3.1 : 0.698 人 05 29,600 29,600 29,600 I

R00000071 潜水士 R7.3.1 : 0.807　R8.3.1 : 0.824 人 05 51,900 51,900 51,900 I

R00000073 潜水士（船なし） R7.3.1 : 0.834  R8.3.1 : 0.844 人 09 89,820 89,820 89,820 G

R00000075 潜水連絡員 R7.3.1 : 0.887　R8.3.1 : 0.894 人 05 33,600 33,600 33,600 I

R00000077 潜水世話役 潜水士相当 R7.3.1 : 0.807  R8.3.1 : 0.824 人 09 51,900 51,900 51,900 G

R00000079 潜水送気員 R7.3.1 : 0.876　R8.3.1 : 0.870 人 05 30,100 30,100 30,100 I

R00000081 潜かん世話役 R7.3.1 : 0.718　R8.3.1 : 0.810 人 05 47,400 47,400 47,400 I

R00000083 船団長 高級船員相当 R7.3.1 : 0.720  R8.3.1 : 0.723 人 09 37,400 37,400 37,400 G

R00000085 乗船手当 船団長・高級船員 人 06 2,854 2,854 2,854 G

R00000087 乗船手当 普通船員 人 06 2,336 2,336 2,336 G

R00000089 山林砂防工 R7.3.1 : 0.775　R8.3.1 : 0.749 人 05 37,100 37,100 37,100 I

R00000091 軌道工 R7.3.1 : 0.823　R8.3.1 : 0.800 人 05 51,700 51,700 51,700 I

R00000093 型わく工 R7.3.1 : 0.898　R8.3.1 : 0.882 人 05 34,400 34,400 34,400 I

R00000095 大工 R7.3.1 : 0.896　R8.3.1 : 0.890 人 05 34,000 34,000 34,000 I

R00000097 左官 R7.3.1 : 0.835　R8.3.1 : 0.861 人 05 31,100 31,100 31,100 I

R00000101 配管工 R7.3.1 : 0.764　R8.3.1 : 0.745 人 05 27,700 27,700 27,700 I

R00000103 はつり工 R7.3.1 : 0.830　R8.3.1 : 0.852 人 05 30,800 30,800 30,800 I

R00000105 防水工 R7.3.1 : 0.782　R8.3.1 : 0.788 人 05 31,700 31,700 31,700 I

R00000107 タイル工 R7.3.1 : 0.963　R8.3.1 : 0.926 人 05 28,300 28,300 28,300 I

R00000109 造園工 R7.3.1 : 0.773　R8.3.1 : 0.788 人 05 25,900 25,900 25,900 I

R00000111 助手 普通作業員相当 R7.3.1 : 0.828  R8.31 : 0.842 人 05 25,200 25,200 25,200 I

R00000113 機械工 溶接工相当 R7.3.1 : 0.842　R8.3.1 : 0.835 人 05 34,900 34,900 34,900 I

R00000115 設備機械工 R7.3.1 : 0.746　R8.3.1 : 0.699 人 05 32,000 32,000 32,000 I

R00000117 交通誘導警備員A 検定合格者 R7.3.1 : 0.860　R8.3.1 : 0.860 人 05 22,400 22,400 22,400 I

R00000119 交通誘導警備員B R7.3.1 : 0.908　R8.3.1 : 0.907 人 05 17,800 17,800 17,800 I

R00000121 製作工数単価 鋼橋 人 05 32,700 32,700 32,700 E

R00000123 電気通信技術者 R7.3.1 : 0.64　R8.3.1 : 0.64 人 05 40,500 40,500 40,500 I

R00000125 電気通信技術員 R7.3.1 : 0.64　R8.3.1 : 0.64 人 05 27,200 27,200 27,200 I

R00000133 機械設備製作工 人 05 32,700 32,700 32,700 I

R00000135 機械設備据付工 R7.3.1 : 0.669　R8.3.1 : 0.622 人 05 31,600 31,600 31,600 I

R00000137 点検整備工 R7.3.1 : 0.669　R8.3.1 : 0.622 人 05 31,600 31,600 31,600 I

R00000139 普通作業員 下水道工事用(１日２交替１６時間) R7.3.1 : 0.828　R8.31 : 0.842 人 09 27,100 27,100 27,100 C

R00000141 特殊運転手 下水道工事用(１日２交替１６時間) R7.3.1 : 0.778　R8.3.1 : 0.788 人 09 32,800 32,800 32,800 C

R00000143 トンネル特殊工 下水道工事用(１日２交替１６時間) R7.3.1 : 0.931　R8.3.1 : 0.963 人 09 50,900 50,900 50,900 C

R00000145 トンネル作業員 下水道工事用(１日２交替１６時間) R7.3.1 : 0.888　R8.3.1 : 0.920 人 09 38,000 38,000 38,000 C

R00000147 トンネル世話役 下水道工事用(１日２交替１６時間) R7.3.1 : 0.903　R8.3.1 : 0.929 人 09 51,800 51,800 51,800 C

R00000149 特殊作業員 下水道工事用(１日２交替１６時間) R7.3.1 : 0.769　R8.3.1 : 0.780 人 09 31,900 31,900 31,900 C

R00000151 世話役 下水道工事用(１日２交替１６時間) R7.3.1 : 0.775　R8.3.1 : 0.753 人 09 33,500 33,500 33,500 C

R00000155 特殊作業員（有資格者） 非破壊試験技術の有資格者（亀裂探傷試験） 人 09 65,070 65,070 65,070 D

委託

RS0000001 理事，技師長 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 82,800 82,800 82,800 I

RS0000003 主任技師 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 70,900 70,900 70,900 I

RS0000005 技師（Ａ） R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 62,600 62,600 62,600 I

RS0000007 技師（Ｂ） R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 49,300 49,300 49,300 I

RS0000009 技師（Ｃ） R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 42,500 42,500 42,500 I

RS0000011 技術員 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 36,700 36,700 36,700 I

RS0000013 主任技術者 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 90,300 90,300 90,300 I

RS0000015 測量主任技師 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.60 人 05 61,000 61,000 61,000 I

RS0000017 測量技師 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 52,700 52,700 52,700 I

RS0000019 測量技師補 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.60 人 05 41,300 41,300 41,300 I

RS0000021 測量助手 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 37,700 37,700 37,700 I

RS0000023 測量補助員 R7.3.1 : 0.65　R8.3.1 : 0.55 人 05 29,600 29,600 29,600 I

RS0000025 操縦士 R7.3.1 : 0.60　R8.3.1 : 0.65 人 05 62,000 62,000 62,000 I

RS0000027 整備士 R7.3.1 : 0.60　R8.3.1 : 0.60 人 05 44,200 44,200 44,200 I

RS0000029 撮影士 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.60 人 05 51,600 51,600 51,600 I

RS0000031 撮影助手 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 38,100 38,100 38,100 I

RS0000033 測量船操縦士 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 42,000 42,000 42,000 I

RS0000035 地質調査技師 R7.3.1 : 0.60　R8.3.1 : 0.65 人 05 58,300 58,300 58,300 I

RS0000037 主任地質調査員 R7.3.1 : 0.60　R8.3.1 : 0.65 人 05 45,500 45,500 45,500 I

RS0000039 地質調査員 R7.3.1 : 0.60　R8.3.1 : 0.65 人 05 35,200 35,200 35,200 I

RS0000041 室内試験技手 測量技師補相当 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.60 人 05 41,300 41,300 41,300 I

RS0000043 試験夫 測量助手相当 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 37,700 37,700 37,700 I

RS0000045 製図工 測量助手相当 R7.3.1 : 0.55　R8.3.1 : 0.55 人 05 37,700 37,700 37,700 I

RS0000047 自動車運転手 運転手（一般）相当 R7.3.1 : 0.793　R8.3.1 : 0.813 人 05 27,200 27,200 27,200 I

RS0000049 船夫 普通船員相当 R7.3.1 : 0.737　R8.3.1 : 0.698 人 05 29,600 29,600 29,600 I
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RS0000051 普通作業員 R7.3.1 : 0.828  R8.31 : 0.842 人 05 25,200 25,200 25,200 I

RS0000053 点検技術者(電) R7.3.1 : 0.61  R8.3.1 : 0.62 人 05 40,300 40,300 40,300 I

RS0000055 点検技術員(電) R7.3.1 : 0.61  R8.3.1 : 0.62 人 05 31,100 31,100 31,100 I

RS0000057 運転監視技術員 R7.3.1 : 0.61  R8.3.1 : 0.62 人 05 31,100 31,100 31,100 I

資材単価（賃料・損料）

機械賃貸料

バックホウ

K00000103 ﾊﾞｯｸﾎｳ[ICT対応]賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.8m3(平積0.6m3) クローラ型ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引) 日 01 I

仮設材賃貸料

鋼矢板

K00101001 普通鋼矢板（継ぎ施工費） ２型 箇所 06 8,200 8,200 8,200 I

K00101003 普通鋼矢板（継ぎ施工費） ３型 箇所 06 8,650 8,650 8,650 I

K00101005 普通鋼矢板（継ぎ施工費） ４型 箇所 06 8,970 8,970 8,970 I

K00101007 普通鋼矢板（継ぎ施工費） ５Ｌ型 箇所 06 12,400 12,400 12,400 I

K00101009 普通鋼矢板（継ぎ施工費） ⅥＬ型 箇所 06 12,700 12,700 12,700 I

K00101011 広幅鋼矢板（継ぎ施工費） ２Ｗ型 箇所 06 9,800 9,800 9,800 I

K00101013 広幅鋼矢板（継ぎ施工費） ３Ｗ型 箇所 06 10,100 10,100 10,100 I

K00101015 広幅鋼矢板（継ぎ施工費） ４Ｗ型 箇所 06 10,800 10,800 10,800 I

K00101017 広幅鋼矢板（継ぎ施工費） 10H型　ハット 箇所 06 16,000 16,000 16,000 I

K00101019 広幅鋼矢板（継ぎ施工費） ２５H型　ハット 箇所 06 17,100 17,100 17,100 I

Ｈ型鋼

K00101021 H形鋼（継ぎ施工費） H250 箇所 06 29,400 29,400 29,400 I

K00101023 H形鋼（継ぎ施工費） H300 箇所 06 36,900 36,900 36,900 I

K00101025 H形鋼（継ぎ施工費） H350 箇所 06 51,700 51,700 51,700 I

K00101027 H形鋼（継ぎ施工費） H400 箇所 06 74,500 74,500 74,500 I

鋼矢板

K00101029 普通鋼矢板（賃料） (Ⅲ、Ⅳ） １～３ケ月 ｔ・日 01 I

K00101031 普通鋼矢板（賃料） (Ⅲ、Ⅳ） ４～６ケ月 ｔ・日 01 I

K00101033 普通鋼矢板（賃料） (Ⅲ、Ⅳ） ７～１２ケ月 ｔ・日 01 I

K00101035 普通鋼矢板（賃料） (Ⅲ、Ⅳ） １３～２４ケ月 ｔ・日 01 I

K00101037 普通鋼矢板（賃料） (Ⅲ、Ⅳ） ２５～３６ケ月 ｔ・日 01 I

K00101039 普通鋼矢板（賃料） （ⅤL） １～３ケ月 ｔ・日 01 I

K00101041 普通鋼矢板（賃料） （ⅤL） ４～６ケ月 ｔ・日 01 I

K00101043 普通鋼矢板（賃料） （ⅤL） ７～１２ケ月 ｔ・日 01 I

K00101045 普通鋼矢板（賃料） （ⅤL） １３～２４ケ月 ｔ・日 01 I

K00101047 普通鋼矢板（賃料） （ⅤL） ２５～３６ケ月 ｔ・日 01 I

K00101049 軽量鋼矢板（賃料） １型・２型・３型 １～３ケ月 ｔ・日 01 I

K00101051 軽量鋼矢板（賃料） １型・２型・３型 ４～６ケ月 ｔ・日 01 I

K00101053 軽量鋼矢板（賃料） １型・２型・３型 ７～１２ケ月 ｔ・日 01 I

K00101055 軽量鋼矢板（賃料） １型・２型・３型 １３～２４ケ月 ｔ・日 01 I

K00101067 普通鋼矢板（不足分弁償金） (Ⅲ、Ⅳ）一回当り 新品 ｔ 01 I

K00101069 普通鋼矢板（不足分弁償金） (Ⅲ、Ⅳ）一回当り 中古 ｔ 01 I

K00101071 普通鋼矢板（不足分弁償金） （ⅤL）一回当り 新品 ｔ 01 I

K00101073 普通鋼矢板（不足分弁償金） （ⅤL）一回当り 中古 ｔ 01 I

K00101075 軽量鋼矢板（不足分弁償金） １型・２型・３型 新品 ｔ 01 I

K00101077 軽量鋼矢板（不足分弁償金） １型・２型・３型 中古 ｔ 01 I

K00101081 広幅鋼矢板（継ぎ施工費） ４５Ｈ型　ハット 箇所 06 17,700 17,700 17,700 I

K00101083 広幅鋼矢板（継ぎ施工費） ５０Ｈ型　ハット 箇所 06 18,100 18,100 18,100 I

Ｈ型鋼

K00102001 Ｈ型鋼（賃料） H200、H250、H300、H350、H400 １～３ヶ月 ｔ・日 01 I

K00102003 Ｈ型鋼（賃料） H200、H250、H300、H350、H400 ４～６ヶ月 ｔ・日 01 I

K00102005 Ｈ型鋼（賃料） H200、H250、H300、H350、H400 ７～１２ヶ月 ｔ・日 01 I

K00102007 Ｈ型鋼（賃料） H200、H250、H300、H350、H400 １３～２４ヶ月 ｔ・日 01 I

K00102009 Ｈ型鋼（不足分弁償金） 200型、250型、300型 新品 ｔ 01 I

K00102011 Ｈ型鋼（不足分弁償金） 200型、250型、300型 中古 ｔ 01 I

K00102013 Ｈ型鋼（不足分弁償金） ３５０型 新品 ｔ 01 I

K00102015 Ｈ型鋼（不足分弁償金） ３５０型 中古 ｔ 01 I

K00102017 Ｈ型鋼（不足分弁償金） ４００型 新品 ｔ 01 I

K00102019 Ｈ型鋼（不足分弁償金） ４００型 中古 ｔ 01 I

K00102021 Ｈ型鋼（整備費） ２００型、250型、300型、350型、400型 ｔ 01 I

覆工板

K00103001 覆工板（賃料） 鋼製 １～　３ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103003 覆工板（賃料） 鋼製 ４～　６ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103005 覆工板（賃料） 鋼製 ７～１２ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103007 覆工板（賃料） 鋼製 １３～２４ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103009 覆工板（賃料） 鋼製 ２５～３６ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103011 覆工板（賃料） 滑り止め加工付 １～　３ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103013 覆工板（賃料） 滑り止め加工付 ４～　６ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103015 覆工板（賃料） 滑り止め加工付 ７～１２ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103017 覆工板（賃料） 滑り止め加工付 １３～２４ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103019 覆工板（賃料） 滑り止め加工付 ２５～３６ヶ月 ｍ２月 01 I

K00103021 覆工板（整備費） 鋼製 ｍ２ 01 I

K00103023 覆工板（整備費） 滑り止め加工付 ｍ２ 01 I

山留主部材

K00104001 山留用主部材（賃料） Ｈ250、H300、H350、H400　８０kg／ｍ １～３ヶ月 ｔ・日 01 I

K00104003 山留用主部材（賃料） Ｈ250、H300、H350、H400　８０kg／ｍ ４～６ヶ月 ｔ・日 01 I

K00104005 山留用主部材（賃料） Ｈ250、H300、H350、H400　８０kg／ｍ ７～１２ヶ月 ｔ・日 01 I

K00104007 山留用主部材（賃料） Ｈ250、H300、H350、H400　８０kg／ｍ １３～２４ヶ月 ｔ・日 01 I

K00104009 山留用主部材（賃料） Ｈ250、H300、H350、H400　８０kg／ｍ ２５～３６ヶ月 ｔ・日 01 I

その他

K00199003 仮囲い仮設材損料 供用日ｍ 06 24.7 24.7 24.7 I

機械賃貸料

クローラクレーン

K00200001 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料(～排3次,～低騒) 4.9ｔ吊 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200007 クローラクレーン賃料(～排2次,～低騒) 50ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I

K00200009 クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒) 55ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I

K00200011 クローラクレーン賃料(～排2次,～低騒) 65ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I

K00200013 クローラクレーン賃料(～排2次,～低騒) 80ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I

K00200015 クローラクレーン賃料(～排2011,～低騒) 100ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I

K00200017 クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒) 150ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I

K00200019 クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒) 200ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I

K00200024 クローラクレーン賃料(～排2014,～低騒) 350ｔ吊　オペレータ付 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 日 01 I
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ラフテレーンクレーン

K00200025 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 4.9ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200030 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 12～13ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200031 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 16ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200033 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 20ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200035 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 25ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200037 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2011,～低騒) 35ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200041 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 50ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200043 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 60ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200045 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2次,～低騒) 65ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200046 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(～排2014,～低騒) 70ｔ吊　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

ブルドーザ

K00200047 ブルドーザ賃料(～排2次,～低騒) 普通3ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200049 ブルドーザ賃料(～排2014,～低騒) 湿地7ｔ (長期割引) 日 01 I

バックホウ

K00200050 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.8m3(平積0.6m3) (長期割引) 日 01 I

K00200051 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.8m3(平積0.6m3) (長期割引) 日 01 I

K00200052 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.8m3（平積0.6m3） (長期割引) 日 01 I

K00200053 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.8m3(平積0.6m3) ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引) 日 01 I

K00200055 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.5m3(平積0.4m3) (長期割引) 日 01 I

K00200056 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.5m3(平積0.4m3) ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引) 日 01 I

K00200057 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.5m3(平積0.4m3) ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引) 日 01 I

K00200058 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.45m3(平積0.35m3) 後方超小旋 ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引) 日 01 I

K00200059 バックホウ賃料(～排3次,～超低騒) 山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3） (長期割引) 日 01 I

K00200061 バックホウ賃料(～排2011,～超低騒) 山積0.45m3(平積0.35m3) ｸﾚｰﾝ機能付(2.9t吊)(長期割引) 日 01 I

K00200062 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.28m3(平積0.2m3) クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 日 01 I

K00200063 バックホウ賃料(～排3次,～超低騒) 山積0.28ｍ3（平積0.2ｍ3） (長期割引) 日 01 I

K00200065 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.28m3(平積0.2m3) ｸﾚｰﾝ機能付(1.7t吊)(長期割引) 日 01 I

K00200067 バックホウ賃料(～排2014,～低騒) 山積0.28m3 ｸﾚｰﾝ機能付（1.7t） クローラ型超小旋回型(長期割引) 日 01 I

K00200068 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付（2.9t） クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 日 01 I

K00200069 バックホウ賃料（～排2014,～超低騒） 山積0.5m3(平積0.4m3) クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 日 01 I

小型バックホウ

K00200071 小型バックホウ賃料(～排3次,～超低騒) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引) 日 01 I

K00200072 小型バックホウ賃料(～排3次,～超低騒) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ超小旋回型(長期割引) 日 01 I

K00200073 小型バックホウ賃料(～排3次,～低騒) 山積0.22m3(平積0.16m3) クローラ超小旋回型(長期割引) 日 01 I

タイヤローラ

K00200076 タイヤローラ賃料(～排3次,～超低騒) 8～20ｔ (長期割引) 日 01 I

振動ローラ

K00200077 振動ローラ賃料 ハンドガイド式　0.8～1.1ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200079 振動ローラ賃料(～排2次,～低騒) 搭乗式タンデム型　3～5ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200081 振動ローラ賃料(～排2次,～低騒) 搭乗式タンデム型　6～7.5ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200083 振動ローラ賃料(～排2次,～低騒) 搭乗式タンデム型　8～10ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200085 振動ローラ賃料(～排2次,～低騒) 搭乗式コンバインド型　2.4～2.6ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200087 振動ローラ賃料(～排3次,～超低騒) 搭乗・コンバインド式　3～4ｔ (長期割引) 日 01 I

高所作業車

K00200089 高所作業車賃料 トラック架装型リフト　9.7ｍ ブーム型標準デッキ(長期割引) 日 01 D

K00200091 高所作業車賃料 トラック架装型リフト　11～12ｍ ブーム型標準デッキ(長期割引) 日 01 D

不整地運搬車

K00200095 不整地運搬車賃料(～排2次) クローラ型ダンプ式　2.0ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200097 不整地運搬車賃料(～排2次) クローラ型ダンプ式　2.5ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200099 不整地運搬車賃料(～排2014) クローラ型・ダンプ・全旋回式　6～7ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200101 不整地運搬車賃料(～排2014) クローラ型・ダンプ・全旋回式　10～11ｔ (長期割引) 日 01 I

空気圧縮機

K00200103 空気圧縮機賃料(～排2次,～超低騒) 2.0m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200105 空気圧縮機賃料(～排2次,～超低騒) 2.5m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200107 空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒) 3.5～3.7m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200108 空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒) 3.5～3.7m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200109 空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒) 5.0m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200111 空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒) 7.5～7.8m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200113 空気圧縮機賃料(～排3次,～超低騒) 10.5～11.0m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200115 空気圧縮機賃料(～排2次,～低騒) 14.2m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200116 空気圧縮機賃料(～排3次,～低騒) 15.0m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200117 空気圧縮機賃料(～排2次,～低騒) 17.0m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

K00200119 空気圧縮機賃料(～排3次,～低騒) 18.0～19.0m3/分　可搬式エンジン (長期割引) 日 01 I

発動発電機

K00200121 発動発電機賃料(～低騒) ガソリン発電機　2KVA (長期割引) 日 01 I

K00200123 発動発電機賃料(～低騒) ガソリン発電機　3KVA (長期割引) 日 01 I

K00200125 発動発電機賃料(～超低騒) ディーゼル発電機　5KVA (長期割引) 日 01 I

K00200127 発動発電機賃料(～排2次,～低騒) ディーゼル発電機　8KVA (長期割引) 日 01 I

K00200129 発動発電機賃料(～排2次,～低騒) ディーゼル発電機　10KVA (長期割引) 日 01 I

K00200131 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　15KVA (長期割引) 日 01 I

K00200133 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　20KVA (長期割引) 日 01 I

K00200135 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　25KVA (長期割引) 日 01 I

K00200139 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　35KVA (長期割引) 日 01 I

K00200141 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　45KVA (長期割引) 日 01 I

K00200143 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　60KVA (長期割引) 日 01 I

K00200145 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　75KVA (長期割引) 日 01 I

K00200147 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　100KVA (長期割引) 日 01 I

K00200149 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　125KVA (長期割引) 日 01 I

K00200150 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　125KVA (長期割引) 日 01 I

K00200151 発動発電機賃料(～排3次,～超低騒) ディーゼル発電機　150KVA (長期割引) 日 01 I

K00200153 発動発電機賃料(～排2次,～低騒) ディーゼル発電機　200KVA (長期割引) 日 01 I

K00200154 発動発電機賃料(排3,～超低騒) ディーゼル発電機　200KVA (長期割引) 日 01 I

K00200155 発動発電機賃料(～排2次,～低騒) ディーゼル発電機　250KVA (長期割引) 日 01 I

K00200156 発動発電機賃料(排3,～超低騒) ディーゼル発電機　250KVA (長期割引) 日 01 I

K00200157 発動発電機賃料(～排3次,～低騒) ディーゼル発電機　300KVA (長期割引) 日 01 I

K00200159 発動発電機賃料(～排2次,～低騒) ディーゼル発電機　350KVA (長期割引) 日 01 I

K00200161 発動発電機賃料(～排3次,～低騒) ディーゼル発電機　400KVA (長期割引) 日 01 I

K00200163 発動発電機賃料(～排2次,～低騒) ｺﾈｸﾀ取付鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ方式 250KVA(長期割引) 日 01 I

トラッククレーン

K00200165 トラッククレーン賃貸料 4.9ｔ　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200167 トラッククレーン賃貸料(～低騒) 100ｔ　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I
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K00200169 トラッククレーン賃貸料(～低騒) 120ｔ　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200171 トラッククレーン賃貸料(～低騒) 160ｔ　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200173 トラッククレーン賃貸料(～低騒) 200ｔ　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200175 トラッククレーン賃貸料 360ｔ　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

K00200177 トラッククレーン賃貸料(～低騒) 550ｔ　オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引) 日 01 I

潜水ポンプ

K00200179 潜水ポンプ賃料 φ100　全揚程10ｍ (長期割引) 日 01 F

K00200181 潜水ポンプ賃料 φ150　全揚程10ｍ (長期割引) 日 01 F

K00200182 潜水ポンプ賃料 φ150　全揚程15ｍ (長期割引) 日 01 F

K00200183 潜水ポンプ賃料 φ200　全揚程10ｍ (長期割引) 日 01 F

K00200184 潜水ポンプ賃料 φ200　全揚程15ｍ (長期割引) 日 01 F

ジェットヒータ

K00200185 業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ]賃料 [油だき・熱風・直火型] 126MJ/h(30,100Kcal/h) (長期割引) 日 01 I

タンパ

K00200187 タンパ及びランマ賃料 60～80ｋｇ (長期割引) 日 01 I

クラムシェル

K00200189 クラムシェル賃料(～排2次,～低騒) クローラ型　平積0.4m3 テレスコピック式(長期割引) 日 01 I

大型ブレーカ

K00200191 大型ブレーカ賃料(油圧)(～3次,～超低騒) バケット容量0.2m3対応 ベースマシン含む(長期割引) 日 01 I

K00200192 大型ブレーカ賃料（油圧） バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ(長期割引) 日 01 I

高圧噴射攪拌工

K00200193 削孔損耗材料費 単管工法・砂質土 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 338 338 338 F

K00200195 削孔損耗材料費 単管工法・粘性土 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 252 252 252 F

K00200197 削孔損耗材料費 二重管工法・ﾚｷ質土　φ1000～2000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 5,920 5,920 5,920 F

K00200199 削孔損耗材料費 二重管工法・砂質土Ｎ＞30　φ1000～2000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 2,490 2,490 2,490 F

K00200200 削孔損耗材料費 二重管工法・砂質土Ｎ＞30　φ2000～3000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 6,650 6,650 6,650 F

K00200201 削孔損耗材料費 二重管工法・砂質土Ｎ≦30　φ1000～2000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 1,940 1,940 1,940 F

K00200202 削孔損耗材料費 二重管工法・砂質土Ｎ≦30　φ2000～3000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 4,920 4,920 4,920 F

K00200203 削孔損耗材料費 二重管工法・粘性土　φ1000～2000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 1,420 1,420 1,420 F

K00200204 削孔損耗材料費 二重管工法・粘性土　φ2000～3000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 3,440 3,440 3,440 F

K00200205 削孔損耗材料費 三重管工法・ﾚｷ質土 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 5,990 5,990 5,990 F

K00200207 削孔損耗材料費 三重管工法・砂質土Ｎ＞５０ 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 3,130 3,130 3,130 F

K00200209 削孔損耗材料費 三重管工法・砂質土Ｎ≦５０ 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 2,610 2,610 2,610 F

K00200211 削孔損耗材料費 三重管工法・粘性土 高圧噴射撹拌工 ｍ 05 1,810 1,810 1,810 F

K00200213 注入損耗材料費 単管工法 高圧噴射撹拌工 ｍ３ 05 5,860 5,860 5,860 F

K00200215 注入損耗材料費 二重管工法　φ1000～2000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ３ 05 6,400 6,400 6,400 F

K00200216 注入損耗材料費 二重管工法　φ2000～3000mm 高圧噴射撹拌工 ｍ３ 05 9,230 9,230 9,230 F

K00200217 注入損耗材料費 三重管工法 高圧噴射撹拌工 ｍ３ 05 6,490 6,490 6,490 F

ウェルポイント工

K00200219 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料 供用１月当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 月・組 05 196,000 196,000 196,000 C

K00200221 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料 １現場当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 組 05 587,000 587,000 587,000 C

K00200223 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料 供用１月当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 月・本 05 1,920 1,920 1,920 C

K00200225 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料 １現場当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 本 05 4,380 4,380 4,380 C

K00200227 ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料 供用１月当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 月・ｍ 05 585 585 585 C

K00200229 ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ損料 １現場当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 ｍ 05 702 702 702 C

K00200231 ｼﾞｪｯﾄ装置損料 供用１月当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 月・組 05 85,200 85,200 85,200 C

K00200233 ｼﾞｪｯﾄ装置損料 １現場当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 組 05 170,000 170,000 170,000 C

K00200235 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 基礎価格 組 05 3,910,000 3,910,000 3,910,000 C

K00200237 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ 基礎価格 本 05 27,400 27,400 27,400 C

K00200239 ﾍｯﾀﾞｰﾗｲﾝ 基礎価格 ｍ 05 11,700 11,700 11,700 C

K00200241 ｼﾞｪｯﾄ装置 基礎価格 組 05 1,420,000 1,420,000 1,420,000 C

K00200243 ｽﾀｰｶｯﾀｰ 基礎価格 個 08 C

K00200245 ｽﾀｰｶｯﾀｰ損料 １現場当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 個 08 C

K00200247 ｽﾀｰｶｯﾀｰ損料 供用１月当り損料 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 月・個 08 C

トラック[クレーン装置付]

K00200249 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]賃料 4t積2.9t吊 (長期割引) 日 01 I

モータグレーダ

K00200251 モータグレーダ賃料(～排2014) 土工用 ブレード幅３．１ｍ（長期割引） 日 01 I

ロードローラ

K00200253 ロードローラ賃料(～排2014,～超低騒) マカダム　運転質量10～12ｔ 締固め幅２．１ｍ（長期割引） 日 01 I

ブルドーザ

K00200255 ブルドーザ賃料(～排2011) 湿地16t級 (長期割引) 日 01 I

小型バックホウ

K00200257 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(～排3次,～超低騒) 山積0.09m3(平積0.07m3) ｸﾚｰﾝ機能付(0.9t) クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 日 01 I

K00200258 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(～排3次,～超低騒) 山積0.09m3(平積0.07m3) クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 日 01 I

バックホウ

K00200259 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.28m3(平積0.2m3) クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 日 01 I

K00200260 バックホウ賃料(～排2014,～超低騒) 山積0.45m3(平積0.35m3) クローラ型後方超小旋回型(長期割引) 日 01 I

ダンプトラック

K00200261 ダンプトラック賃料 4t積級 オンロード・ディーゼル(長期割引) 日 01 I

大型ブレーカ

K00200263 大型ブレーカ賃料(油圧)(～排3次,～超低騒) バケット容量0.1m3対応 ベースマシン含む(長期割引) 日 01 I

タイヤローラ

K00200264 タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒) 13～14ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200265 タイヤローラ賃料(～排3次,～超低騒) 3～4t (長期割引) 日 01 I

K00200266 タイヤローラ賃料(排2011・2014,～超低騒) 13ｔ (長期割引) 日 01 I

振動ローラ

K00200267 振動ローラ賃料(～排2014,～低騒) 土工用･フラット・シングルドラム型11～12t (長期割引) 日 01 I

アスファルトフィニッシャ

K00200269 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～低騒) 舗装幅1.4～3.0m ホイール型(長期割引) 日 01 I

K00200270 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～超低騒) 舗装幅2.3～6.0m ホイール型(長期割引) 日 01 I

K00200271 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(～排2014,～超低騒) 舗装幅2.3～6.0m ホイール型(長期割引) 日 01 I

リフター

K00200272 リフター せり上げ能力５０ｔ 日 05 224,000 224,000 224,000 I

ブルドーザ

K00200273 ICTブルドーザ賃料(～排2011) 湿地7t級 （長期割引） 日 01 I

K00200275 ICTブルドーザ賃料(～排2011) 湿地16t級 （長期割引） 日 01 I

タイヤローラ

K00200276 振動ローラ賃料(～低騒) ハンドガイド式　0.5～0.6ｔ (長期割引) 日 01 I

K00200277 振動ローラ賃料(～低騒) ハンドガイド式　0.6～0.7ｔ (長期割引) 日 01 I

ホイールローダ

K00200285 ホイールローダ賃料(～3次,～超低騒) 普通,山積0.34m3 (長期割引) 日 01 I
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高所作業車

K00300101 高所作業車賃料 トラック架装型　9.9ｍ 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型（長期割引） 日 01 I

K00300103 高所作業車賃料 ブーム型 作業床高10～12ｍ幅広デッキ（長期割引） 日 01 I

資材単価（燃料油・鋼材）

燃料・スクラップ単価

燃料油

T00101001 ガソリン レギュラー  スタンド渡し Ｌ 01 I

T00101003 軽油 小型ローリー渡し（パトロール給油） Ｌ 01 I

T00101005 軽油  船舶用 小型ローリー渡し（軽油引取税控除） Ｌ 01 I

T00101007 Ａ重油 一般  ローリー渡し Ｌ 01 I

T00101009 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー Ｌ 01 I

スクラップ

T00102001 スクラップ ヘビー　Ｈ１ t=6㎜以上 W･H=500㎜以下、L=1200㎜以下 ｔ 01 I

T00102003 スクラップ ヘビー　Ｈ２ t=3㎜以上6㎜未満 W･H=500㎜以下、L=1200㎜以下 ｔ 01 I

T00102005 スクラップ（工場製作） ヘビー　Ｈ１ t=6㎜以上 W･H=500㎜以下、L=1200㎜以下 ｔ 01 I

鋼材単価

鋼板

T00201001 厚鋼板 ９～１２mm 一般用 ｔ 01 I

T00201003 形鋼 等辺山形鋼　中形　ＳＳ４００ 橋梁は除く ｔ 01 I

T00201005 形鋼 等辺山形鋼　大形　ＳＳ４００ 橋梁は除く ｔ 01 I

鋼材

T00201007 溝形鋼（電防用） １５０×７５×６．５×１０ ｋｇ 01 G

鉄筋

T00202001 普通棒鋼 φ９以下　ＳＲ２３５ ｔ 01 I

T00202003 普通棒鋼 φ１３　ＳＲ２３５ ｔ 01 I

T00202005 普通棒鋼 φ１６～２５　ＳＲ２３５ ｔ 01 I

T00202007 異形棒鋼 Ｄ１３　ＳＤ３４５ ｔ 01 I

T00202009 異形棒鋼 Ｄ１３　ＳＤ２９５Ａ ｔ 01 I

T00202011 異形棒鋼 Ｄ１６～２５　ＳＤ３４５ ｔ 01 I

T00202013 異形棒鋼 Ｄ１６　ＳＤ２９５Ａ ｔ 01 I

T00202015 異形棒鋼 Ｄ２５　ＳＤ３９０ ｔ 01 I

T00202017 異形棒鋼 Ｄ２９　ＳＤ３９０ ｔ 01 I

T00202019 異形棒鋼 Ｄ３２　ＳＤ３９０ ｔ 01 I

T00202021 異形棒鋼 Ｄ２９～３２　ＳＤ３４５ ｔ 01 I

T00202023 異形棒鋼 Ｄ３５　ＳＤ４９０ ｔ 01 I

T00202025 異形棒鋼 Ｄ３５　ＳＤ３９０ ｔ 01 I

T00202027 異形棒鋼 Ｄ３５　ＳＤ３４５ ｔ 01 I

T00202029 異形棒鋼 Ｄ３８　ＳＤ４９０ ｔ 01 I

T00202031 異形棒鋼 Ｄ３８　ＳＤ３９０ ｔ 01 I

T00202033 異形棒鋼 Ｄ３８　ＳＤ３４５ ｔ 01 I

T00202035 異形棒鋼 Ｄ４１　ＳＤ４９０ ｔ 01 I

T00202037 異形棒鋼 Ｄ４１　ＳＤ３９０ ｔ 01 I

T00202039 鉄筋（丸鋼） ～径１３ ＳＳ４００ ｋｇ 01 G

T00202041 鉄筋（丸鋼） 径１６～２２ ＳＳ４００ ｋｇ 01 G

T00202043 鉄筋（丸鋼） 径２５～２８ ＳＳ４００ ｋｇ 01 G

T00202045 鉄筋（丸鋼） 径３２～３６ ＳＳ４００ ｋｇ 01 G

T00202047 鉄筋（丸鋼） 径３８～４２ ＳＳ４００ ｋｇ 01 G

T00202049 鉄筋（丸鋼） 径４４ ＳＳ４００ ｋｇ 01 G

T00202051 鉄筋（丸鋼） 径４８～５５ ＳＳ４００ ｋｇ 01 G

鋼矢板

T00202053 普通鋼矢板 ＳＹ２９５ ベース価格 ｔ 01 I

T00202055 普通鋼矢板 ＳＹ２９５ ベース価格 U型（ⅤL、ⅥL） ｔ 01 I

T00202057 普通鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ベース価格 ハット形(１０Ｈ,２５Ｈ) ｔ 01 I

T00202059 普通鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ベース価格 ハット形(４５Ｈ) ｔ 01 I

T00202061 普通鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ベース価格 ハット形(５０Ｈ) ｔ 01 I

T00202063 軽量鋼矢板 ＳＳ４００ ２～１２ｍ ｔ 01 I

T00202065 鋼矢板エキストラ 地域エキストラ １２ｍ以下（陸上渡し） ｔ 01 I

T00202067 鋼矢板エキストラ 地域エキストラ １２ｍ超え１８ｍ以下（陸上渡し） ｔ 01 I

その他

T00203001 縞鋼板 ｔ＝３．２mm ｔ 01 E

T00203003 縞鋼板 ｔ＝４．５ｍｍ ｔ 01 E

資材単価（一般）

共通資材

改良・流用土

T00301001 改良土（名西ソイル） 路床材、埋戻材 25～0　修正CBR20%以上 ﾌﾟﾗﾝﾄ渡　地山土量 ｍ３ 09 1,507 1,507 1,507 I

T00301003 貯留土 現場着 地山土量 ｍ３ 09 2,740 2,740 2,740 I

T00301005 流用土（無代） 別途工事から流用 ｍ３ 09 0 0 0 I

木材

T00302001 杉角杉（２等） 杉　バタ２等 １０cm角 ｍ３ 01 G

T00302003 合板 ０．９×１．８ｍ ｔ＝１２mm 枚 01 G

T00302005 杉角材（２等） Ｌ＝４ｍ（正角） ４．５～６．０cm角 ｍ３ 02 52,000 52,000 52,000 I

T00302007 杉角材（２等） Ｌ＝４ｍ　（正角） ９～１０cm角 ｍ３ 02 52,000 52,000 52,000 I

T00302009 杉板１等 厚９×幅７０ ｍ３ 02 46,000 46,000 46,000 K

T00302011 杉板１等 厚９×幅１００ ｍ３ 02 48,000 48,000 48,000 K

T00302013 杉板１等 厚９×幅１５０ ｍ３ 02 53,000 53,000 53,000 K

T00302015 杉板１等 厚９×幅５０ ｍ３ 02 46,000 46,000 46,000 K

生コンクリート割増

T00303001 早強セメント加算額 １８－８－４０ ｍ３ 01 I

T00303003 早強セメント加算額 ２１－８－４０ ｍ３ 01 I

T00303011 早強セメント加算額 Ｍ４．５‐２．５‐４０ ｍ３ 01 I

セメント

T00303060 セメント系固化材 特殊土用 フレコン・１ｔパック ｔ 01 I

T00303061 セメント系固化材 高有機質土用 フレコン ｔ 01 I

T00303063 セメント 白色ポルトランド ２０kg／１袋 ｋｇ 01 K

T00303065 セメント 普通ポルトランド（袋物） 小口使用 ｔ 01 I

T00303067 セメント 普通ポルトランド（袋物） 大口使用 ｔ 01 I

T00303069 セメント 普通ポルトランド（袋物） 大口使用 ｍ３ 01 I

T00303071 セメント 高炉B バラ ｔ 01 I

T00303073 セメント 高炉B（袋物） 大口使用 ｔ 01 I

T00303075 セメント（安定処理用） 普通ポルトランド バラ ｔ 01 E

T00303077 セメント（安定処理用） 高炉セメント バラ ｔ 01 E

T00303079 セメント（安定処理用） 普通ポルトランドセメント フレコン ｔ 01 I
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T00303081 セメント（安定処理用） 高炉セメント フレコン ｔ 01 I

T00303083 添加材 ソイルセメント用 硬化遅延剤 ｋｇ 01 I

T00303085 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 Ｌ 02 225 225 225 I

T00303087 半たわみ性舗装用セメントミルク 普通型 Ｌ 02 155 155 155 I

T00303089 半たわみ性舗装用セメントミルク 早強型 Ｌ 02 170 170 170 I

生コンクリート割増

T00303093 早強セメント加算額 ２１－１２－２５ ｍ３ 01 I

T00303095 早強セメント加算額 ２４－１２－２５ ｍ３ 01 I

T00303097 早強セメント加算額 ３０－１２－２５ ｍ３ 01 I

T00303099 早強セメント加算額 ４０－１２－２５ ｍ３ 01 I

連結ブロック

T00304001 連結ブロック（あいくる材） ｍ２ 01 F

道路用コンクリートブロック

T00304005 平板ブロック（あいくる材） ３０×３０×６cm 枚 01 B

T00304007 カラー平板ブロック（あいくる材） ３０×３０×６cm 枚 01 B

T00304009 視覚障害者用誘導ブロック（あいくる材） ３０×３０×６cm 点状・線状　　　黄色 枚 01 D

T00304011 歩車道境界ブロック（あいくる材） Ａ（１５：１７）×２０×６０㎝ ｍ 01 D

T00304013 歩車道境界ブロック（あいくる材） Ｂ（１８：２０．５）×２５×６０㎝ ｍ 01 D

T00304015 歩車道境界ブロック（あいくる材） Ｂ（１８：２３）×２５×６０㎝ ｍ 02 3,220 3,220 3,220 D

T00304017 歩車道境界ブロック（あいくる材） Ｃ（１８：２１）×３０×６０㎝ ｍ 01 D

T00304019 歩車道境界ブロック（あいくる材） Ａ　曲線 ｍ 01 D

T00304021 歩車道境界ブロック（あいくる材） Ｂ　曲線 ｍ 01 D

T00304023 歩車道境界ブロック（あいくる材） Ｃ　曲線 ｍ 01 D

T00304025 ベース付歩車道境界（あいくる材） Ｂ（１８：４１）×２０×２００㎝ 防草タイプ 個 02 15,800 15,800 15,800 D

T00304027 歩車道境界乗入ブロック（あいくる材） Ｗ＝２０．５　Ｈ＝１０　Ｌ＝６０㎝ ｍ 02 2,230 2,230 2,230 D

T00304029 地先境界ブロック（あいくる材） Ａ　１２×１２×６０㎝ ｍ 01 D

T00304031 地先境界ブロック（あいくる材） Ｂ　１５×１２×６０㎝ ｍ 01 D

T00304033 地先境界ブロック（あいくる材） Ｃ　１５×１５×６０㎝ ｍ 01 D

T00304035 ベース付地先境界ブロック（あいくる材） A(１２：１７）×１７×１００㎝ ｍ 02 2,800 2,800 2,800 D

T00304037 コンクリート境界杭（あいくる材） １０×１０×１００ｃｍ　県型 本 01 D

T00304039 切下げブロック（あいくる材） （１８：１９）×１５×６０㎝ ｍ 02 2,310 2,310 2,310 D

T00304041 根囲ブロック（あいくる材） Ａ　１２×１２×６０㎝ 標準 個 02 600 600 600 D

T00304045 根囲ブロック（あいくる材） Ａ　３１．５×１２×６×１２㎝ 隅角部用 個 02 1,100 1,100 1,100 D

T00304047 Ｌ型ブロック　２５０Ｂ（あいくる材） 無筋　４５×１７．５×６０㎝ 個 01 B

T00304049 Ｌ型ブロック　２５０Ｂ（あいくる材） 有筋　４５×１５．５×６０㎝ 個 01 B

T00304051 Ｌ型ブロック　３００（あいくる材） 有筋　５０×１５．５×６０㎝ 個 01 B

T00304053 Ｌ型側溝－Ｂ（あいくる材） Ｂ（５０：７１）×３２×２００㎝ 防草タイプ 個 02 20,500 20,500 20,500 B

T00304055 Ｌ型側溝－両面Ｂ（あいくる材） Ｂ（５０：７４）×３２×２００㎝ 防草タイプ 個 02 21,500 21,500 21,500 B

張ブロック

T00304059 平張ブロック（標準）（あいくる材） ４００×４００×１２０㎜ ｍ２ 01 F

T00304061 平張ブロック（標準）（あいくる材） ４００×４００×１５０㎜ ｍ２ 02 10,500 10,500 10,500 F

T00304063 平張ブロック（標準）（あいくる材） ５００×５００×１２０㎜ ｍ２ 01 F

側溝

T00304067 ＰＵ１型側溝（あいくる材） ２４０×２４０×６００㎜ 個 01 I

T00304069 ＰＵ１型側溝（あいくる材） ３００×３００×６００㎜ 個 01 I

T00304071 ＰＵ１型側溝（あいくる材） ３６０×３６０×６００㎜ 個 01 I

T00304073 ＰＵ１型側溝（あいくる材） ４５０×４５０×６００㎜ 個 01 I

T00304075 ＰＵ１型側溝（あいくる材） ６００×６００×６００㎜ 個 01 I

T00304077 ＰＵ２型側溝（１種）（あいくる材） ２５０×２５０×２０００㎜ 個 01 I

T00304079 ＰＵ２型側溝（１種）（あいくる材） ３００×３００×２０００㎜ 個 01 I

T00304081 ＰＵ２型側溝（１種）（あいくる材） ３００×４００×２０００㎜ 個 01 I

T00304083 ＰＵ２型側溝（１種）（あいくる材） ３００×５００×２０００㎜ 個 02 15,100 15,100 15,100 I

T00304085 ＰＵ３型側溝（３種）（あいくる材） ２５０×２５０×２０００㎜ 個 01 I

T00304087 ＰＵ３型側溝（３種）（あいくる材） ３００×３００×２０００㎜ 個 01 I

T00304089 ＰＵ３型側溝（３種）（あいくる材） ３００×４００×２０００㎜ 個 01 I

T00304091 ＰＵ３型側溝（３種）（あいくる材） ３００×５００×２０００㎜ 個 02 21,000 21,000 21,000 I

T00304093 ＰＵ３型側溝（３種）（あいくる材） ４００×４００×２０００㎜ 個 01 I

T00304095 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ３００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304097 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ４００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304099 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ５００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304101 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ６００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304103 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ７００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304105 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ８００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304107 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ９００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304109 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ１０００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304111 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ３００-Ｈ１１００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304113 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ４００-Ｈ４００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304115 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ４００-Ｈ５００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304117 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ４００-Ｈ６００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304119 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ４００-Ｈ７００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304121 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ４００-Ｈ８００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304123 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ５００-Ｈ５００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304125 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ５００-Ｈ６００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304127 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ５００-Ｈ７００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304129 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ５００-Ｈ８００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304131 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ５００-Ｈ１０００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304133 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ６００-Ｈ６００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304135 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ６００-Ｈ７００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304137 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ６００-Ｈ８００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304139 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ６００-Ｈ１０００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

T00304141 自由勾配側溝（あいくる材） Ｗ６００-Ｈ１２００　ふた２枚用 Ｌ＝２０００mm 個 01 B

積ブロック

T00304143 積ブロック（あいくる材） 滑面　３５０kg／m2 ｍ２ 01 F

T00304145 積ブロック（あいくる材） 滑面　３５０kg／m2 個 01 F

ボックスカルバート

T00304149 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　７００×７００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 186,000 186,000 186,000 B

T00304151 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　８００×８００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 194,000 194,000 194,000 B

T00304153 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　９００×９００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 216,000 216,000 216,000 B

T00304155 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　１０００×１０００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 239,000 239,000 239,000 B

T00304157 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　１２００×１２００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 278,000 278,000 278,000 B

T00304159 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　１４００×１４００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 336,000 336,000 336,000 B

T00304161 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　１６００×１６００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 393,000 393,000 393,000 B
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T00304163 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　１８００×１８００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 447,000 447,000 447,000 B

T00304165 ボックス　カルバ－ト Ｔ－２５　２０００×２０００ Ｌ＝２．００ｍ　ＲＣ，ＰＣ製 個 02 546,000 546,000 546,000 B

プレキャストＬ型擁壁

T00304187 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝５００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 20,900 20,900 20,900 B

T00304189 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝６００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 25,600 25,600 25,600 B

T00304191 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝７００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 28,200 28,200 28,200 B

T00304193 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝８００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 31,700 31,700 31,700 B

T00304195 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝９００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 34,000 34,000 34,000 B

T00304197 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１０００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 37,900 37,900 37,900 B

T00304199 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１１００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 44,000 44,000 44,000 B

T00304201 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１２００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 48,000 48,000 48,000 B

T00304203 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１２５０　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 51,000 51,000 51,000 B

T00304205 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１３００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 54,200 54,200 54,200 B

T00304207 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１４００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 63,900 63,900 63,900 B

T00304209 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１５００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 70,900 70,900 70,900 B

T00304211 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１６００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 84,000 84,000 84,000 B

T00304213 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１７５０　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 91,400 91,400 91,400 B

T00304215 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝１８００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 97,700 97,700 97,700 B

T00304217 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝２０００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 108,000 108,000 108,000 B

T00304219 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝２２５０　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 136,000 136,000 136,000 B

T00304221 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝２５００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 155,000 155,000 155,000 B

T00304223 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝２７５０　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 201,000 201,000 201,000 B

T00304225 プレキャストＬ型擁壁（あいくる材） Ｈ＝３０００　Ｌ＝２０００㎜ 歩道用 個 02 221,000 221,000 221,000 B

その他（排水構造物）

T00304235 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304237 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304239 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304241 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304243 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304245 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304247 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304249 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304251 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304253 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304255 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304257 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304259 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304261 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304263 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304265 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304267 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304269 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304271 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 01 I

T00304273 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304275 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304277 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304279 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304281 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304283 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304285 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304287 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304289 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304291 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304293 ヒューム管 外圧管 Ｂ形２種 径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 01 I

T00304295 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径２００ｍｍ×長さ１，０００ｍｍ ｍ 01 B

T00304297 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ｍ 01 B

T00304299 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ｍ 01 B

T00304301 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ｍ 01 B

T00304303 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径４００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304305 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径４５０ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304307 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径５００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304309 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径６００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304311 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径７００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304313 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径８００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304315 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径９００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304319 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径１，１００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304321 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径１，２００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ 01 B

T00304323 コルゲートパイプ 円形１形　４００ｍｍ　板厚２．０ｍｍ ｍ 01 B

T00304325 コルゲートパイプ 円形１形　８００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ ｍ 01 B

T00304326 コルゲートパイプ 円形１形 １，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ｍ 01 B

T00304327 コルゲートパイプ 円形１形　１，２００ｍｍ　板厚２．７ｍｍ ｍ 01 B

T00304329 コルゲートパイプ 円形１形　１，３５０ｍｍ　板厚３．２ｍｍ ｍ 01 B

T00304331 コルゲートパイプ 円形１形　１，５００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ ｍ 01 B

T00304333 コルゲートパイプ 円形１形　１，８００ｍｍ　板厚３．２ｍｍ ｍ 01 B

T00304335 コルゲートパイプ 円形２形　２，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304337 コルゲートパイプ 円形２形　２，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304339 コルゲートパイプ 円形２形　３，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304341 コルゲートパイプ 円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304343 コルゲートパイプ 円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304345 コルゲートパイプ 円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304347 コルゲートパイプ アーチ形　２，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304349 コルゲートパイプ アーチ形　２，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304351 コルゲートパイプ アーチ形　３，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304353 コルゲートパイプ アーチ形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304355 コルゲートパイプ アーチ形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304357 コルゲートパイプ アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ ｍ 01 B

T00304359 コルゲートU型フリューム Ａ形　３５０×３５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304361 コルゲートU型フリューム Ａ形　４００×４００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304362 コルゲートU型フリューム Ａ形　４５０×４５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304363 コルゲートU型フリューム Ａ形　５００×５００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304365 コルゲートU型フリューム Ａ形　６００×６００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304366 コルゲートU型フリューム Ａ形　６５０×６５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B
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T00304367 コルゲートU型フリューム Ａ形　７００×７００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304369 コルゲートU型フリューム Ｂ形　８００×７５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304371 コルゲートU型フリューム Ｂ形　９００×８００ｍｍ　板厚１．６ｍｍ ｍ 01 B

T00304373 コルゲートU型フリューム Ｂ形　１，０００×８５０mm　板厚１．６mm ｍ 01 B

T00304375 暗渠排水管 直管　呼び径７５ｍｍ ポリエチレン吸水管 ｍ 01 B

T00304377 暗渠排水管 直管　呼び径３００ｍｍ ポリエチレン吸水管 ｍ 01 B

T00304379 暗渠排水管 波状管　呼び径７５ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ 01 B

T00304381 暗渠排水管 波状管　呼び径３００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ 01 B

T00304383 暗渠排水管 波状管　呼び径５００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ 01 B

T00304385 ベンチフリューム（あいくる材） ３００×２０００㎜ ソケット付き 個 02 7,600 7,600 7,600 I

T00304387 コンクリート横断暗渠（あいくる材） Ｔ－２０，Ｔ－２５ ３００×３００×１０００㎜ 個 02 22,700 22,700 22,700 B

T00304389 コンクリート横断暗渠（あいくる材） Ｔ－２０，Ｔ－２５ ４５０×４５０×１０００㎜ 個 02 35,100 35,100 35,100 B

T00304391 コンクリート横断暗渠（あいくる材） Ｔ－２０，Ｔ－２５ ５００×５００×１０００㎜ 個 02 47,600 47,600 47,600 B

その他（コンクリート資材）

T00304423 コンクリート丸太（あいくる材） φ１００×１０００㎜ 個 02 2,510 2,510 2,510 F

T00304425 コンクリート丸太（あいくる材） φ１００×１２００㎜ 個 02 2,820 2,820 2,820 F

T00304427 コンクリート丸太（あいくる材） φ１００×１５００㎜ 個 02 3,240 3,240 3,240 F

T00304429 コンクリート柵板（あいくる材） Ｔ＝５cm ３００×１０００㎜ 個 02 2,020 2,020 2,020 F

T00304431 コンクリート柵板（あいくる材） Ｔ＝５cm ３００×１５００㎜ 個 02 3,150 3,150 3,150 F

T00304433 コンクリート柵板（あいくる材） Ｔ＝５cm ３００×２０００㎜ 個 02 3,890 3,890 3,890 F

コンクリート製蓋

T00304435 ＰＣ３型蓋（１種）（あいくる材） ３６２×９０×５００㎜ Ｂ２５０ 個 01 I

T00304437 ＰＣ３型蓋（１種）（あいくる材） ４１２×９５×５００㎜ Ｂ３００ 個 01 I

T00304439 ＰＣ３型蓋（１種）（あいくる材） ５１２×１１０×５００㎜ Ｂ４００ 個 01 I

T00304441 ＰＣ３型蓋（１種）（あいくる材） ６２２×１２５×５００㎜ Ｂ５００ 個 01 I

T00304443 ＰＣ４型蓋（３種）（あいくる材） ３６２×９０×５００㎜ Ｂ２５０ 個 01 I

T00304445 ＰＣ４型蓋（３種）（あいくる材） ４１２×９５×５００㎜ Ｂ３００ 個 01 I

T00304447 ＰＣ４型蓋（３種）（あいくる材） ５１２×１１０×５００㎜ Ｂ４００ 個 01 I

T00304449 ＰＣ４型蓋（３種）（あいくる材） ６２２×１２５×５００㎜ Ｂ５００ 個 01 I

T00304451 ＰＣ１型甲蓋（１種）（あいくる材） ３３０×４５×６００㎜ Ｂ２４０ 枚 01 I

T00304453 ＰＣ１型甲蓋（１種）（あいくる材） ４００×６０×６００㎜ Ｂ３００ 枚 01 I

T00304455 ＰＣ１型甲蓋（１種）（あいくる材） ５６０×７０×６００㎜ Ｂ４５０ 枚 01 I

T00304457 Ｃ１型甲蓋（あいくる材） ６３０×１００×５００㎜ Ｂ５００ 枚 02 3,740 3,740 3,740 I

T00304459 Ｃ２型甲蓋（あいくる材） ４３０×１１０×５００㎜ Ｂ３００ 枚 01 I

T00304461 Ｃ２型甲蓋（あいくる材） ６３０×１３０×５００㎜ Ｂ５００ 枚 02 4,650 4,650 4,650 I

T00304463 自由勾配側溝蓋（あいくる材） ４００×９５×５００㎜ Ｗ３００用 枚 01 B

T00304465 自由勾配側溝蓋（あいくる材） ５００×１１０×５００㎜ Ｗ４００用 枚 01 B

T00304467 自由勾配側溝蓋（あいくる材） ６００×１２５×５００㎜ Ｗ５００用 枚 01 B

T00304469 自由勾配側溝蓋（あいくる材） ７００×１４０×５００㎜ Ｗ６００用 枚 01 B

その他（排水構造物）

T00304481 暗渠排水管 波状管　呼び径８００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ 01 I

T00304483 暗渠排水管 波状管　呼び径１２００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（ダブル構造） ｍ 01 I

目地材

T00305001 目地材 Ｔ＝１０mm 瀝青質板 ｍ２ 01 I

T00305003 目地材 Ｔ＝２０mm 瀝青質板 ｍ２ 01 I

T00305005 目地材 Ｔ＝１０mm 瀝青繊維質板 ｍ２ 01 I

T00305007 目地材 Ｔ＝２０mm 瀝青繊維質板 ｍ２ 01 I

T00305009 目地材 Ｔ＝１０mm 樹脂発泡体（１５倍発泡） ｍ２ 01 I

T00305011 目地材 Ｔ＝２０mm 樹脂発泡体（１５倍発泡） ｍ２ 01 I

T00305013 目地材 Ｔ＝１０mm ゴム発泡体　硬度２０ ｍ２ 01 I

T00305015 目地材 Ｔ＝２０mm ゴム発泡体　硬度３０ ｍ２ 01 I

T00305017 目地材 Ｔ＝１０mm　発泡スチロール 硬質ポリウレタンフォーム ｍ２ 01 I

T00305019 目地材 Ｔ＝２０mm　発泡スチロール 硬質ポリウレタンフォーム ｍ２ 01 I

溶接

T00307001 溶接棒 ３．２mm ｋｇ 01 I

T00307003 溶接棒 軟硬用　径５．０mm ｋｇ 01 I

鋼板

T00308001 しま鋼板蓋 集水桝用 錆止め塗装２回塗り ｋｇ 02 670 670 670 I

T00308003 しま鋼板蓋 集水桝用 亜鉛メッキ仕上げ ｋｇ 02 710 710 710 I

鋼製蓋

T00309001 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ３６２×９０×５００㎜ Ｂ２５０　歩道用 枚 02 8,090 8,090 8,090 I

T00309003 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ４１２×９５×５００㎜ Ｂ３００　歩道用 枚 02 9,440 9,440 9,440 I

T00309005 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ５１２×１１０×５００㎜ Ｂ４００　歩道用 枚 02 11,200 11,200 11,200 I

T00309007 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ６２２×１２５×５００㎜ Ｂ５００　歩道用 枚 02 12,100 12,100 12,100 I

T00309009 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ３６２×９０×５００㎜ Ｂ２５０　歩道細目 枚 02 7,920 7,920 7,920 I

T00309011 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ４１２×９５×５００㎜ Ｂ３００　歩道細目 枚 02 8,660 8,660 8,660 I

T00309013 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ５１２×１１０×５００㎜ Ｂ４００　歩道細目 枚 02 11,000 11,000 11,000 I

T00309015 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ６２２×１２５×５００㎜ Ｂ５００　歩道細目 枚 02 13,200 13,200 13,200 I

T00309017 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ３６２×９０×１０００㎜ Ｂ２５０　歩道用 枚 02 13,300 13,300 13,300 I

T00309019 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ４１２×９５×１０００㎜ Ｂ３００　歩道用 枚 02 15,600 15,600 15,600 I

T00309021 ＰＵ２型用鋼製溝蓋 ５１２×１１０×１０００㎜ Ｂ４００　歩道用 枚 02 18,600 18,600 18,600 I

T00309023 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ３６２×９０×５００㎜ Ｂ２５０　Ｔ－２５ 枚 02 8,520 8,520 8,520 I

T00309025 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ４１２×９５×５００㎜ Ｂ３００　Ｔ－２５ 枚 02 10,700 10,700 10,700 I

T00309027 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ５１２×１１０×５００㎜ Ｂ４００　Ｔ－２５ 枚 02 15,100 15,100 15,100 I

T00309029 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ６２２×１２５×５００㎜ Ｂ５００　Ｔ－２５ 枚 02 25,700 25,700 25,700 I

T00309031 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ３６２×９０×１０００㎜ Ｂ２５０　Ｔ－２５ 枚 02 15,100 15,100 15,100 I

T00309033 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ４１２×９５×１０００㎜ Ｂ３００　Ｔ－２５ 枚 02 18,600 18,600 18,600 I

T00309035 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ５１２×１１０×１０００㎜ Ｂ４００　Ｔ－２５ 枚 02 25,200 25,200 25,200 I

T00309037 ＰＵ３型用鋼製溝蓋 ６２２×１２５×１０００㎜ Ｂ５００　Ｔ－２５ 枚 02 42,800 42,800 42,800 I

T00309039 Ｕ２型用鋼製溝蓋 ４３０×１００×５００㎜ Ｂ３００　歩道用 枚 02 8,160 8,160 8,160 I

T00309041 Ｕ４型用鋼製溝蓋 ４３０×１１０×５００㎜ Ｂ３００　Ｔ－２５ 枚 02 11,200 11,200 11,200 I

T00309043 Ｕ４型用鋼製溝蓋 ５３０×１２０×５００㎜ Ｂ４００　Ｔ－２５ 枚 02 15,800 15,800 15,800 I

T00309045 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－１４　普通 ３００×５００㎜ 個 02 9,880 9,880 9,880 I

T00309047 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－１４　普通 ３００×１０００㎜ 個 02 17,400 17,400 17,400 I

T00309049 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－１４　細目 ３００×５００㎜ 個 02 10,700 10,700 10,700 I

T00309051 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－１４　細目 ３００×１０００㎜ 個 02 21,100 21,100 21,100 I

T00309053 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－２５　細目 ３００×５００㎜ 個 02 11,500 11,500 11,500 I

T00309055 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－２５　細目 ３００×１０００㎜ 個 02 23,700 23,700 23,700 I

T00309057 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－２　細目 ３００×５００㎜ 個 02 8,710 8,710 8,710 I

T00309059 グレーチング側溝嵩上タイプ Ｔ－２　細目 ３００×１０００㎜ 個 02 19,300 19,300 19,300 I

T00309061 グレーチングＶＳ側溝用 Ｔ－２５ ３００×５００㎜ 個 02 11,500 11,500 11,500 I

T00309063 グレーチングＶＳ側溝用 Ｔ－１４ ３００×５００㎜ 個 02 10,200 10,200 10,200 I
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T00309065 グレーチング桝蓋 ボルトヒンジ　Ｔ－２　細目 ４００×４００　１１０°開閉 個 02 18,300 18,300 18,300 I

T00309067 グレーチング桝蓋 ボルトヒンジ　Ｔ－２　細目 ５００×５００　１１０°開閉 個 02 26,000 26,000 26,000 I

T00309069 グレーチング桝蓋 ボルトヒンジ　Ｔ－２　細目 ６００×６００　１１０°開閉 個 02 30,600 30,600 30,600 I

T00309071 グレーチング桝蓋 ボルトヒンジ　Ｔ－２５　細目 ４００×４００　１１０°開閉 個 02 26,800 26,800 26,800 I

T00309073 グレーチング桝蓋 ボルトヒンジ　Ｔ－２５　細目 ５００×５００　１１０°開閉 個 02 47,900 47,900 47,900 I

T00309075 グレーチング桝蓋 ボルトヒンジ　Ｔ－２５　細目 ６００×６００　１１０°開閉 個 02 63,300 63,300 63,300 I

T00309077 グレーチング桝蓋 ボルト固定Ｔ－２５細目 ４００×４００㎜ 個 02 32,300 32,300 32,300 I

T00309079 グレーチング桝蓋 ボルト固定Ｔ－２５細目 ５００×５００㎜ 個 02 52,800 52,800 52,800 I

T00309081 グレーチング桝蓋 ボルト固定Ｔ－２５細目 ６００×６００㎜ 個 02 66,900 66,900 66,900 I

T00309083 グレーチング桝蓋 ボルト固定Ｔ－２５細目 ７００×７００㎜ 個 02 86,000 86,000 86,000 I

T00309085 グレーチング桝蓋 ボルト固定Ｔ－２５細目 ８００×８００㎜ 個 02 107,000 107,000 107,000 I

T00309087 グレーチング桝蓋 ボルト固定Ｔ－２５細目 ９００×９００㎜ 個 02 169,000 169,000 169,000 I

T00309089 グレーチング桝蓋 ボルト固定Ｔ－２５細目 １０００×１０００㎜ 個 02 208,000 208,000 208,000 I

ボルト

T00310001 あと施工アンカー 芯棒打込み式　M12×70mm 電気亜鉛メッキ 本 01 E

T00310003 アンカーボルト Ｆ１，Ｆ２型標識用 ｔ 01 D

T00310005 六角高力ボルト Ｍ１６ ｔ 01 E

T00310007 六角高力ボルト Ｍ２０，２２ ｔ 01 E

T00310009 六角高力ボルト Ｍ２４ ｔ 01 E

T00310011 高力トルシアボルト Ｍ１６ ｔ 01 E

T00310013 高力トルシアボルト Ｍ２０，２２ ｔ 01 E

T00310015 高力トルシアボルト Ｍ２４ ｔ 01 E

T00310017 耐候性高力トルシアボルト Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２０，２２ ｔ 02 514,000 514,000 514,000 E

T00310019 Ｊボルト Ｍ２０×２５０（車止用） 本 02 665 665 665 G

T00310021 Ｊボルト Ｍ２４×２５０（車止用） 本 02 875 875 875 G

塩ビ管

T00311001 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 ４０×４８×３．６mm ｍ 01 I

T00311003 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 ５０×６０×４．１mm ｍ 01 I

T00311005 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 ６５×７６×４．１mm ｍ 01 I

T00311007 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 ７５×８９×５．５mm ｍ 01 I

T00311009 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 １００×１１４×６．６mm ｍ 01 I

T00311011 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 １２５×１４０×７．０mm ｍ 01 I

T00311013 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 １５０×１６５×８．９mm ｍ 01 I

T00311015 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 ２００×２１６×１０．３mm ｍ 01 I

T00311017 硬質塩化ビニル管　ＶＰ管 一般管 ３００×３１８×１５．１mm ｍ 01 I

T00311019 硬質塩化ビニル管　ＶＵ管 薄肉管 ５０×６０×１.８mm ｍ 01 I

T00311021 硬質塩化ビニル管　ＶＵ管 薄肉管 ６５×７６×２．２mm ｍ 01 I

T00311023 硬質塩化ビニル管　ＶＵ管 薄肉管 ７５×８９×２．７mm ｍ 01 I

T00311025 硬質塩化ビニル管　ＶＵ管 薄肉管 １００×１１４×３．１mm ｍ 01 I

T00311027 硬質塩化ビニル管　ＶＵ管 薄肉管 １２５×１４０×４．１mm ｍ 01 I

T00311029 硬質塩化ビニル管　ＶＵ管 薄肉管 １５０×１６５×５．１mm ｍ 01 I

T00311031 硬質塩化ビニル管　ＶＵ管 薄肉管 ２００×２１６×６．５mm ｍ 01 I

T00311033 硬質塩化ビニル管　VP管 水道管 １３ｍｍ ｍ 01 I

石灰

T00399001 湿潤消石灰（安定処理用） フレコン ｔ 01 I

T00399003 生石灰 バラ ｔ 01 E

ガス

T00399005 プロパンガス 舗装（フィニッシャーに使用） ｋｇ 01 D

T00399007 酸素 ｍ３ 01 I

T00399009 アセチレン ｋｇ 01 I

練炭

T00399011 マッチ練炭 ４号 個 01 I

土木シート

T00399013 土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 １４７０Ｎ/３ｃｍ ｍ２ 01 B

ＩＣＴ建設機械経費加算額

T00399018 ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 土工 ICT施工対応 日 05 13,000 13,000 13,000 I

T00399019 ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) ICT施工対応 日 06 13,000 13,000 13,000 I

T00399020 ICT建設機械経費損料加算額(ｽﾗﾘｰ撹拌工) 深層混合処理機スラリー式 日 05 48,000 48,000 48,000 I

T00399021 ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 日 06 49,000 49,000 49,000 I

T00399022 ICT建設機械経費損料加算額(路面切削機) 舗装工（修繕工） 日 05 20,000 20,000 20,000 I

システム初期費

T00399023 システム初期費（バックホウ） 土工 式 06 598,000 598,000 598,000 I

T00399025 システム初期費（ブルドーザ） 式 06 548,000 548,000 548,000 I

T00399027 システム初期費（モータグレーダ） 式 06 623,000 623,000 623,000 I

ＩＣＴ建設機械経費加算額

T00399031 ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 安定処理 日 05 41,000 41,000 41,000 I

システム初期費

T00399033 システム初期費（バックホウ） 安定処理 日 05 598,000 598,000 598,000 I

T00399035 システム初期費（バックホウ） 河床等掘削 日 06 598,000 598,000 598,000 I

ＩＣＴ建設機械経費加算額

T00399036 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 作業土工（床掘）（ＩＣＴ） 日 06 5,470 5,470 5,470 I

T00399037 ICT建設機械経費損料加算額 中層混合処理機トレンチャ式 中層混合処理（ＩＣＴ） 日 05 48,000 48,000 48,000 I

システム初期費

T00399038 システム初期費(中層混合処理機ﾄﾚﾝﾁｬ式) 中層混合処理（ＩＣＴ） 式 05 1,150,000 1,150,000 1,150,000 I

T00399039 システム初期費（バックホウ浚渫） バックホウ浚渫船（ICT） 式 06 1,200,000 1,200,000 1,200,000 I

ＩＣＴ建設機械経費加算額

T00399040 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応) 土工（ＩＣＴ）（１０００ｍ３未満） 日 05 5,470 5,470 5,470 I

T00399041 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 法面工（ＩＣＴ）（１０００ｍ３未満） 日 06 5,470 5,470 5,470 I

T00399042 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応) バックホウ掘削積込（ＩＣＴ） 小規模土工 日 05 5,470 5,470 5,470 I

T00399043 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応) バックホウ積込（ＩＣＴ） 小規模土工 日 05 5,470 5,470 5,470 I

T00399044 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応) バックホウ舗装版破砕積込（ＩＣＴ） 小規模土工 日 05 5,470 5,470 5,470 I

T00399045 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応) バックホウ床掘（ＩＣＴ） 小規模土工 日 05 5,470 5,470 5,470 I

T00399046 ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応) バックホウ埋戻し（ＩＣＴ） 小規模土工 日 05 5,470 5,470 5,470 I

T00399047 ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ浚渫船（ICT） 日 06 41,000 41,000 41,000 I

システム初期費

T00399049 システム初期費(深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式) スラリー攪拌工（ＩＣＴ） 式 05 1,150,000 1,150,000 1,150,000 I

T00399051 システム初期費（路面切削機） 舗装工（修繕工） 式 05 548,000 548,000 548,000 I

ＩＣＴ建設機械経費加算額

T00399053 ICT建設機械経費損料加算額(ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機) サンドコンパクションパイル工 日 05 48,000 48,000 48,000 I

システム初期費

T00399055 システム初期費（サンドパイル打機） サンドコンパクションパイル工 式 05 1,150,000 1,150,000 1,150,000 I

河川・砂防用材
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蛇籠

T00402001 蛇籠　（網目１３cm） ４５cm３．２mm（＃１０） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402003 蛇籠　（網目１３cm） ４５cm４．０mm（＃０８） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402005 蛇籠　（網目１３cm） ４５cm５．０mm（＃０６） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402007 蛇籠　（網目１３cm） 60cm 3.2mm(#10) GS-3 ｍ 01 H

T00402009 蛇籠　（網目１３cm） 60cm 4.0mm(#08) GS-3 ｍ 01 H

T00402011 蛇籠　（網目１３cm） ６０cm５．０mm（＃０６） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402013 蛇籠　（網目１５cm） ４５cm３．２mm（＃１０） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402015 蛇籠　（網目１５cm） ４５cm４．０mm（＃０８） ＧＳー３ ｍ 01 H

T00402017 蛇籠　（網目１５cm） ４５cm５．０mm（＃０６） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402019 蛇籠　（網目１５cm） ６０cm３．２mm（＃１０） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402021 蛇籠　（網目１５cm） ６０cm４．０mm（＃０８） ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402023 蛇籠　（網目１５cm） ６０cm５．０mm（＃０６） ＧＳ－３ ｍ 01 H

かごマット

T00402027 かごマット（スロープ　厚５０cm） 蓋φ５×６５ ｍ２ 01 F

T00402029 かごマット（スロープ　厚３０cm） 蓋φ４×６５ ｍ２ 01 F

T00402031 かごマット（多段　厚５０cm） Ａ－ａ、ｃ（勾配１：０．５） ｍ 01 F

T00402033 かごマット（多段　厚５０cm） Ａ－ｂ（勾配１：０．５） ｍ 01 F

T00402035 かごマット（多段　厚５０cm） Ｂ－ａ、ｃ（勾配１：０．５） ｍ 01 F

T00402037 かごマット（多段　厚５０cm） Ｂ－ｂ（勾配１：０．５） ｍ 01 F

T00402039 かごマット（多段　厚５０cm） Ｃ－ａ、ｃ（勾配１：０．５） ｍ 01 F

T00402041 かごマット（多段　厚５０cm） Ａ－ａ、ｃ（勾配１：１．０） ｍ 01 F

T00402043 かごマット（多段　厚５０cm） Ａ－ｂ（勾配１：１．０） ｍ 01 F

T00402045 かごマット（多段　厚５０cm） Ｂ－ａ、ｃ（勾配１：１．０） ｍ 01 F

T00402047 かごマット（多段　厚５０cm） Ｂ－ｂ（勾配１：１．０） ｍ 01 F

T00402049 かごマット（多段　厚５０cm） Ｃ－ａ、ｃ（勾配１：１．０） ｍ 01 F

フトン篭

T00402051 ﾌﾄﾝ篭(網目10cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ４０×１２０　＃０８ 用線　４．０mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402053 ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ４０×１２０　＃０８ 用線　４．０mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402055 ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ５０×１２０　＃０８ 用線　４．０mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402057 ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ５０×１２０　＃１０ 用線　３．２mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402059 ﾌﾄﾝ篭(網目13cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ６０×１２０　＃０８ 用線　４．０mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402061 ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ４０×１２０　＃０８ 用線　４．０mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402063 ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ５０×１２０　＃０８ 用線　４．０mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402065 ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ５０×１２０　＃１０ 用線　３．２mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402067 ﾌﾄﾝ篭(網目15cm)ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ ６０×１２０　＃０８ 用線　４．０mm　ＧＳ－３ ｍ 01 H

T00402069 ﾌﾄﾝ篭　ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 50×200　GS-3　線径3.2　網目13 ｍ 01 H

T00402071 ﾌﾄﾝ篭　ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 50×200　GS-3　線径3.2　網目15 ｍ 01 H

T00402073 ﾌﾄﾝ篭　ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 50×200　GS-3　線径4.0　網目13 ｍ 01 H

T00402075 ﾌﾄﾝ篭　ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 50×200　GS-3　線径4.0　網目15 ｍ 01 H

T00402077 ﾌﾄﾝ篭　ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 100×200　GS-3　線径8.0　網目13 ｍ 01 H

T00402079 ﾌﾄﾝ篭　ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 100×200　GS-3　線径8.0　網目15 ｍ 01 H

袋型根固め用袋材

T00402081 袋詰玉石用袋材 ２ｔ用　（長期性能型） 袋 01 F

T00402083 袋詰玉石用袋材 ３ｔ用　（長期性能型） 袋 01 F

根固めブロック

T00403001 根固めブロック ０．５ｔ 個 02 18,900 18,900 18,900 F

T00403003 根固めブロック １．０ｔ 個 02 33,300 33,300 33,300 F

T00403005 根固めブロック ２．０ｔ 個 02 54,700 54,700 54,700 F

河川標識

T00404001 標識板(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ式) H400*W600 t2.0mm 平板 角R35,穴開 河川新法用 ｱﾝｶｰ材別途 枚 02 18,800 18,800 18,800 H

T00404003 標識板(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ式) H300*W450 t2.0mm 平板 角R25,穴開 河川新法用 ｱﾝｶｰ材別途 枚 02 12,400 12,400 12,400 H

T00404005 後付ｽﾃｯｶｰ 封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H400*W600 概要欄(H55.5～W360以内)2～4行用 枚 02 4,450 4,450 4,450 H

T00404007 後付ｽﾃｯｶｰ 封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H300*W450 概要欄(H42～W280以内)2～4行用 枚 02 3,600 3,600 3,600 H

T00404009 後付ｽﾃｯｶｰ 封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H400*W600 1行用(13*W360以内) 枚 02 1,350 1,350 1,350 H

T00404011 後付ｽﾃｯｶｰ 封入ﾚﾝｽﾞ式反射ｼｰﾄ H300*W450 1行用(11*W280以内） 枚 02 1,150 1,150 1,150 H

吸い出し防止材

T00405001 吸い出し防止材 厚　１０mm 合繊不繊布 ｍ２ 01 F

T00405003 吸い出し防止材 厚　２０mm 合繊不繊布 ｍ２ 01 F

土のう

T00406001 土のう ビニロン（６２×４８cm） 枚 01 F

T00406003 大型土のう Φ１１０（丸型）×１０８cm １ｔ 枚 01 I

止水板

T00499001 止水板（Ｃ－Ｆ） 塩ビＷ＝３０cm，Ｔ＝７mm ｍ 01 H

T00499002 止水板（Ｃ－Ｃ） 塩ビＷ＝３０cm，Ｔ＝７mm ｍ 01 H

T00499003 止水板（Ｃ－Ｆ） 塩ビＷ＝２０cm，Ｔ＝５mm ｍ 01 H

T00499005 止水板（Ｃ－Ｆ） 塩ビＷ＝１５cm，Ｔ＝５mm ｍ 01 H

その他

T00499007 遮水・止水シ－ト 厚（mm）１．０＋１０．０ （ＰＶＣ＋反毛フェルト） ｍ２ 01 F

T00499009 鉄　丸釘 １０×７５mm　　（Ｎ‐７５） ｋｇ 01 H

T00499011 配管用炭素鋼鋼管 黒　ネジなし管８０Ａ ＳＧＰ８０　集排水ボーリング用 ｍ 01 H

T00499013 接着剤 エポキシ樹脂系 コンクリート打継ぎ用 ｋｇ 02 3,630 3,630 3,630 H

T00499015 ダム銘板 １０００×１３００　Ｔ＝６ 切抜文字　Ｔ＝５ 枚 02 166,000 166,000 166,000 H

連結金具

T00499017 連結金具 重量　２ｔまで 径　１３mm～１６mm 個 02 1,260 1,260 1,260 F

土木シート

T00499019 被覆シート 長繊維不織布　２４５Ｎ/５cm ｍ２ 01 F

その他

T00499021 施設銘板（砂防堰堤） アルミ複合版ｔ６　Ｗ１３００×Ｈ１０００ 文字材質：アクリル板（黒色切り文字）ｔ５ 枚 02 166,000 166,000 166,000 H

T00499023 工事銘板（砂防堰堤） アルミニウム合金鋳物ＪＩＳ　Ｈ５２０２ Ｗ３５０×Ｈ３００　ｔ１３ 枚 02 46,800 46,800 46,800 H

T00499025 工事銘板（護岸） アルミニウム合金鋳物ＪＩＳ　Ｈ５２０２ Ｗ３００×Ｈ２００　ｔ１３ 枚 02 39,000 39,000 39,000 H

T00499027 工事銘板（急傾斜） アルミニウム合金鋳物ＪＩＳ　Ｈ５２０２ Ｗ３５０×Ｈ３００　ｔ１３ 枚 02 46,800 46,800 46,800 H

道路用材

ガードパイプ

T00501001 ガードパイプ ＢＰ‐２Ｅ　塗装 歩道　土中用 ｍ 01 D

T00501003 ガードパイプ ＣＰ‐２Ｅ　塗装 歩道　土中用 ｍ 01 D

T00501005 ガードパイプ ＢＰ‐２Ｂ　塗装 歩道　ＣＯ用 ｍ 01 D

T00501007 ガードパイプ ＣＰ‐２Ｂ　塗装 歩道　ＣＯ用 ｍ 01 D

T00501009 パイプ曲げ加工費 ガードパイプ 本 01 D

ガードレール

T00501013 ガードレール Ｂ-４Ｅ　塗装 土中用 ｍ 01 D

T00501015 ガードレール Ｃ-４Ｅ　塗装 土中用 ｍ 01 D
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T00501017 ガードレール Ｂ-２Ｂ　塗装 ＣＯ用 ｍ 01 D

T00501019 ガードレール Ｃ-２Ｂ　塗装 ＣＯ用 ｍ 01 D

T00501021 ガードレール嵩上げ材料 嵩上げ高１０～２０cm ０１３９．８Ｘ４．５塗装仕上 本 02 6,560 6,560 6,560 D

T00501023 ガードレール嵩上げ材料 嵩上げ高２０～３０cm ０１３９．８Ｘ４．５塗装仕上 本 02 8,160 8,160 8,160 D

T00501025 ガードレール嵩上げ材料 嵩上げ高３０～４０cm ０１３９．８Ｘ４．５塗装仕上 本 02 11,000 11,000 11,000 D

ガードフェンス

T00502001 ガードフェンス Ｐ‐３Ｅ　ＥＸ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502003 ガードフェンス Ｐ‐３Ｅ　ＥＸ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502005 ガードフェンス Ｐ－３Ｃ　ＥＸ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502007 ガードフェンス Ｐ－３Ｃ　ＥＸ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502009 ガードフェンス Ｐ－３Ｗ　ＥＸ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502011 ガードフェンス Ｐ－３Ｗ　ＥＸ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502013 ガードフェンス アンカー用（アンカー別途） Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 02 9,470 9,470 9,470 D

T00502015 ガードフェンス アンカー用（アンカー別途） Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 02 12,200 12,200 12,200 D

T00502017 ガードフェンス　パイプ２段 Ｐ－３Ｅ　パイプ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 02 5,030 5,030 5,030 D

T00502019 ガードフェンス　パイプ２段 Ｐ－３Ｃ　パイプ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 02 4,450 4,450 4,450 D

T00502021 ガードフェンス　パイプ２段 Ｐ－３Ｗ　パイプ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 02 4,380 4,380 4,380 D

T00502023 ガードフェンス　パイプ３段 Ｐ－３Ｅ　パイプ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502025 ガードフェンス　パイプ３段 Ｐ－３Ｅ　パイプ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 02 6,640 6,640 6,640 D

T00502027 ガードフェンス　パイプ３段 Ｐ－３Ｃ　パイプ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502029 ガードフェンス　パイプ３段 Ｐ－３Ｃ　パイプ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 02 5,910 5,910 5,910 D

T00502031 ガードフェンス　パイプ３段 Ｐ－３Ｗ　パイプ型 Ｈ＝０．８ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502033 ガードフェンス　パイプ３段 Ｐ－３Ｗ　パイプ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 02 5,840 5,840 5,840 D

T00502035 ガードフェンス　パイプ４段 Ｐ－３Ｅ　パイプ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502037 ガードフェンス　パイプ４段 Ｐ－３Ｃ　パイプ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502039 ガードフェンス　パイプ４段 Ｐ－３Ｗ　パイプ型 Ｈ＝１．１ｍ　塗装 ｍ 01 D

T00502041 ガードフェンス基礎 ３００×３００×４５０ Ｈ＝０．８ｍ用 個 02 2,130 2,130 2,130 D

T00502043 ガードフェンス基礎 ３００×３００×５００ Ｈ＝１．１ｍ用 個 01 D

遮光フェンス

T00502045 遮光フェンス　ＣＯ建込用 ＥＸメタル１１００×４０００ 支柱８９．１Ｄ×１５５０ ｍ 02 11,700 11,700 11,700 D

T00502047 遮光フェンス　交差点用 ＥＸメタル７００＊４０００ 支柱６０．５Ｄ＊１１００ ｍ 02 9,300 9,300 9,300 D

視線誘導標

T00503001 視線誘導標　片面 φ１００　アルミダイキャスト ガードレール取付け用 個 01 D

T00503003 視線誘導標　両面 φ１００　アルミダイキャスト 鋼管柱　３４以上×１５００mm 本 01 D

T00503005 視線誘導標　両面 φ１００　アルミダイキャスト ガードレール取付け用 個 01 D

T00503007 大型視線誘導標 φ３００　プリズム反射式 鋼管柱　６０．５×１５００ 本 01 D

T00503009 大型視線誘導標 φ３００　プリズム反射式 ガードレール取付け用 個 01 D

道路標識

T00505001 標識柱 ６０．５×２．３×３０００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505003 標識柱 ６０．５×２．３×３５００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505005 標識柱 ６０．５×２．３×４０００ 亜鉛メッキ 本 02 13,700 13,700 13,700 D

T00505007 標識柱 ７６．３×２．８×３５００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505009 標識柱 ７６．３×２．８×４０００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505011 標識柱 ７６．３×２．８×４５００ 亜鉛メッキ 本 02 23,800 23,800 23,800 D

T00505013 標識柱 ８９．１×３．２×４０００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505015 標識柱 ８９．１×３．２×４５００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505017 標識柱 ８９．１×３．２×５０００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505019 標識柱 １０１．６×４．２×４５００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505021 標識柱 １０１．６×４．２×５０００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505023 標識柱 １０１．６×４．２×５５００ 亜鉛メッキ 本 01 D

T00505025 標識柱曲げ加工 φ６０．５ 本 02 2,850 2,850 2,850 D

T00505027 標識柱曲げ加工 φ７６．３ 本 01 D

T00505031 取付け金具 路側標識用 φ６０．５×３×４０ 組 01 D

T00505033 取付け金具 路側標識用 φ７６．３×３×４０ 組 01 D

T00505035 取付け金具 路側標識用 φ７６．３×５×５０ 組 01 D

T00505037 取付け金具 路側標識用 φ８９．１×５×５０ 組 01 D

T00505039 アルミＴアングル ８０×８０×８ 大型標識用 ｍ 01 D

T00505041 ナンバープレート ６０×１２０mm　　スコッチ 枚 02 2,800 2,800 2,800 D

T00505043 ナンバープレート ６０×１２０mm　アルミ板 打込式 枚 02 3,530 3,530 3,530 D

T00505045 案内標識　アルミ板 Ｔ＝２mm　高輝度反射シート ｍ２ 01 D

T00505047 案内（路線番号） Ｔ＝２mm　高輝度反射シート アルミ板 ｍ２ 01 D

T00505049 警戒標識　アルミ板 Ｔ＝２mm　高輝度反射シート 取付金具含まず ｍ２ 01 D

T00505051 規制標識　アルミ板 Ｔ＝２mm　高輝度反射シート 取付金具含まず ｍ２ 01 D

T00505053 補助標識　アルミ板 Ｔ＝２mm　反射シート 取付金具含まず ｍ２ 01 D

T00505055 案内標識 Ｔ＝２mm　高輝度反射シート 信号機取付け用 ｍ２ 01 D

T00505057 オーバーハング柱 Ｆ，逆Ｌ，Ｔ型　亜鉛メッキ ベースプレート付 ｔ 01 D

T00505059 オーバーハング柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装 ｔ 01 D

T00505061 オーバーハング柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ 01 D

T00505063 オーバーハング柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ 01 D

T00505065 オーバーハング柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾌｯ素樹脂塗装 ｔ 01 D

T00505067 オーバーヘッド柱 トラス型　亜鉛メッキ　 ベースプレート付 ｔ 01 D

T00505069 オーバーヘッド柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装 ｔ 01 D

T00505071 オーバーヘッド柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ 01 D

T00505073 オーバーヘッド柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ 01 D

T00505075 オーバーヘッド柱 下地亜鉛ﾒｯｷ＋ﾌｯ素樹脂塗装 ｔ 01 D

道路照明

T00506002 照明用雑資材 電線トラフアース棒一式 組 01 D

T00506003 トラック式ア－スオ－ガ－損料 オーガー径４５０ｍｍ 道路照明基礎用 時間 08 D

T00506005 トラック式ア－スオ－ガ－損料 Ｄ５００mm 道路照明基礎用 時間 08 D

T00506008 照明用雑資材 ポール内配線一式（引込～接続点） ポール内配線，テープ等 組 01 D

T00506009 照明用雑資材 ポール内配線一式（自動点滅器～接続点） ポール内配線，テープ等 組 01 D

T00506010 照明用雑資材 ポール内配線一式（ランプ～接続点） ポール内配線，テープ等 組 01 D

T00506040 自動点滅器 電子式　１００Ｖ　６Ａ 受台付き　バンド取付 個 01 D

T00506043 自動点滅器 電子式　１００Ｖ　１０Ａ 受台付き　バンド取付 個 01 D

T00506053 スパイラル鋼管 φ５００　ｔ＝１．０ 道路照明基礎用 ｍ 02 7,680 7,680 7,680 D

T00506055 根かせブロック φ４９０　ｔ＝３００ 道路照明基礎用 個 02 19,800 19,800 19,800 D

T00506057 照明用ポール 可変単独形　ベース式埋込型 Ｈ＝８ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

T00506059 照明用ポール 可変単独形　ベース式埋込型 Ｈ＝１０ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

T00506061 照明用ポール 可変単独形　ベース式埋込型 Ｈ＝１２ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

T00506063 照明用ポール 可変連接形　ベース式埋込型 Ｈ＝１０ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

T00506065 照明用ポール（２灯用） 可変単独形　ベース式埋込型 Ｈ＝１０ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

T00506067 照明用ポール（２灯用） 可変連接形　ベース式埋込型 Ｈ＝１０ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D
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T00506069 照明用ポール 可変連接形　ベース式埋込型 Ｈ＝１２ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

T00506071 照明用ポール（２灯用） 可変単独形　ベース式埋込型 Ｈ＝１２ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

T00506073 照明用ポール（２灯用） 可変連接形　ベース式埋込型 Ｈ＝１２ｍ用　亜鉛メッキ 本 01 D

道路反射鏡

T00507001 道路反射鏡 ステンレス　一面　径１ｍ ８９．１×４４００ 本 01 D

T00507003 道路反射鏡 ステンレス　二面　径１ｍ １０１．６×４８００ 本 01 D

T00507005 道路反射鏡　鏡体 ステンレス　径１ｍ 面 01 D

T00507007 道路反射鏡　支柱 φ８９．１×４４００ 径１ｍ　１面用 本 01 D

T00507009 道路反射鏡　支柱 φ１０１．６×４８００ 径１ｍ　２面用 本 01 D

T00507011 道路反射鏡　支柱曲げ加工 本 01 D

落石防護網

T00508001 落石防護網金網 径２．６mm　　網目５０mm ３種亜鉛めっき ｍ２ 01 D

T00508003 落石防護網金網 径３．２mm　　網目５０mm ３種亜鉛めっき ｍ２ 01 D

T00508005 落石防護網金網 径４．０mm　　網目５０mm ３種亜鉛めっき ｍ２ 01 D

T00508007 落石防護網金網 径５．０mm　　網目５０mm ３種亜鉛めっき ｍ２ 01 D

T00508009 ロープ 径１８（３×７Ｇ／Ｏ） ｍ 01 D

T00508011 ロープ 径１６（３×７Ｇ／Ｏ） ｍ 01 D

T00508013 ロープ 径１４（３×７Ｇ／Ｏ） ｍ 01 D

T00508015 ロープ 径１２（３×７Ｇ／Ｏ） ｍ 01 D

T00508017 クロスクリップ 径１６用 個 01 D

T00508019 クロスクリップ 径１２用 個 01 D

T00508021 三方クリップ 径１８，１６用 個 01 D

T00508023 ワイヤクリップ 径１６用 個 01 D

T00508025 ワイヤクリップ 径１２用 個 01 D

T00508027 結合コイル 径４．０×７０×３００ 個 01 D

T00508029 結合コイル 径３．２×５０×３００ 個 01 D

T00508035 ターンバックル 径２５用 個 01 D

T00508037 ターンバックル 径２２用 個 01 D

法面吹付

T00509001 ひし形金網 径２．０　５０×５０mm ｍ２ 01 D

T00509003 アンカーピン １６mm×４００mm 本 02 211 211 211 D

T00509005 補助アンカーピン ９mm×２００mm 本 02 51 51 51 D

塗料

T00510003 塗料 フェノール樹脂MIO塗料 ｋｇ 01 D

T00510005 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩色　中塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510007 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系　中塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510009 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　青緑系　中塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510011 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　黄色系　中塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510013 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　中彩Ａ　中塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510015 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　中彩Ｂ　中塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510017 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　白色　中塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510019 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩色　上塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510021 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系　上塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510023 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　青緑系　上塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510025 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　黄色系　上塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510027 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　中彩Ａ　上塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510029 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　中彩Ｂ　上塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510031 塗料 長油性フタル酸樹脂塗料　白色　上塗用 ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種 ｋｇ 01 D

T00510033 塗料 塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 ｋｇ 01 D

T00510035 塗料 塩化ゴム系塗料 中塗用　赤系 ｋｇ 01 D

T00510037 塗料 塩化ゴム系塗料 中塗用　青緑系 ｋｇ 01 D

T00510039 塗料 塩化ゴム系塗料 中塗用　黄色系 ｋｇ 01 D

T00510041 塗料 塩化ゴム系塗料 中塗用　中彩Ａ ｋｇ 01 D

T00510043 塗料 塩化ゴム系塗料 中塗用　中彩Ｂ ｋｇ 01 D

T00510045 塗料 塩化ゴム系塗料 中塗用　白色 ｋｇ 01 D

T00510047 塗料 塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色 ｋｇ 01 D

T00510049 塗料 塩化ゴム系塗料 上塗用　赤系 ｋｇ 01 D

T00510051 塗料 塩化ゴム系塗料 上塗用　青緑系 ｋｇ 01 D

T00510053 塗料 塩化ゴム系塗料 上塗用　黄色系 ｋｇ 01 D

T00510055 塗料 塩化ゴム系塗料 上塗用　中彩Ａ ｋｇ 01 D

T00510057 塗料 塩化ゴム系塗料 上塗用　中彩Ｂ ｋｇ 01 D

T00510059 塗料 塩化ゴム系塗料 上塗用　白色 ｋｇ 01 D

T00510061 塗料 トラフィックペイント溶融型 ＪＩＳ　Ｋ５６６５　３種１号　白 ｋｇ 01 I

T00510063 塗料 トラフィックペイント溶融型 JIS K5665 3種1号 黄鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｋｇ 01 I

T00510064 鉛・クロムフリーさび止めペイント ｋｇ 01 I

プライマー

T00510065 プライマー トラフィックペイント接着用 ｋｇ 01 I

T00510067 プライマー 高輝度路面標示塗料接着用 ｋｇ 01 I

型枠

T00510071 円形型枠 内径１００×２．７×４，０００（ｍｍ） ｍ 01 D

ガラスビーズ

T00511001 ガラスビーズ 粒度0.106～0.850㎜ ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号 ｋｇ 01 I

電線共同溝

T00513001 電線共同溝 Ａタイプ １２００×１５００×１５００㎜ 個 02 452,000 452,000 452,000 I

T00513003 電線共同溝 Ａ－Ｍタイプ １２００×１５００×１５００㎜ 個 02 475,000 475,000 475,000 I

T00513005 電線共同溝 Ｂ－Ｍタイプ １２００×１９００×１５００㎜ 個 02 525,000 525,000 525,000 I

T00513007 電線共同溝 ＢＨタイプ １２００×１９００×１５００㎜ 個 02 508,000 508,000 508,000 I

T00513009 電線共同溝 ＢＨ－Ｍタイプ １２００×１９００×１５００㎜ 個 02 542,000 542,000 542,000 I

T00513011 電線共同溝 ＢＣタイプ １２００×１９００×１５００㎜ 個 02 521,000 521,000 521,000 I

T00513013 電線共同溝 取付ボックス ８００×７００×５００㎜ 個 02 73,900 73,900 73,900 I

T00513015 電線共同溝 嵩上げブロック Φ８１０㎜×１００㎜　ステップ付 個 02 23,100 23,100 23,100 I

維持補修

T00514001 舗装用金網 Ｄ６-１５０×１５０ 異形棒鋼 ｍ２ 01 E

T00514003 アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ－３，４ Ｌ 01 E

T00514005 アスファルト乳剤 高浸透性プライムコートＰＫ－Ｐ Ｌ 01 E

T00514007 アスファルト乳剤 タイヤ付着抑制型ＰＫＭ－Ｔ Ｌ 01 E

T00514009 発芽抑制剤 Ｌ 02 4,150 4,150 4,150 D

T00514011 広葉殺草剤 Ｌ 02 2,130 2,130 2,130 D

T00514013 展着剤 Ｌ 01 D

T00514015 殺虫剤 Ｌ 01 D

T00514017 石粉 舗装用 ｔ 01 E

T00514019 アスファルト乳剤（ゴム入り） ゴム入Ａｓ乳剤（ＰＫＲ－Ｔ） Ｌ 01 D

12/56



〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

T00514021 ゴムアスファルト系目地材 低弾性タイプ ｋｇ 01 D

T00514023 ゴムアスファルト系目地材 高弾性タイプ ｋｇ 01 D

T00514025 アスファルトプライマー 亀裂充填工用 Ｌ 01 D

T00514027 アスファルト乳剤 セメント混合用（再生路盤） ｔ 01 D

T00514029 回転ブラシ ガードレール清掃車用 ブラシ径５００mm長６００mm 個 01 D

T00514031 路面切削用ビット 路面切削ホイール式２ｍ級 本 01 D

T00514033 路面切削用ビット 路面切削ホイール式１ｍ級 本 01 D

T00514035 コンクリートカッターブレード 径３０cm 枚 01 D

T00514037 コンクリートカッターブレード 径３５cm 枚 01 D

T00514039 コンクリートカッターブレード 径５６cm 枚 01 D

T00514040 コンクリートカッターブレード 径４５cm 枚 01 D

T00514041 コンクリートカッターブレード 径７５cm 枚 01 D

T00514043 コンクリートカッターブレード 径９６cm 枚 01 D

T00514045 コンクリートカッターブレード 径１０６cm 枚 01 D

火薬類

T00515001 火薬 ＡＮ－ＦＯ（小口） 現場火薬庫なし ｋｇ 01 E

T00515003 雷管 電気６号瞬発 脚線長　３．０ｍ 個 01 E

試験費

T00516001 ホイールトラッキング試験費 組 02 84,000 84,000 84,000 E

T00516003 セメント安定処理配合試験 セメント３種×３個＝９個 組 02 128,000 128,000 128,000 I

T00516005 六価クロム溶出試験 環境庁告示第４６号溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む 検体 01 I

T00516007 路床土の安定処理CBR試験 セメント３種×３個＝９個 組 02 139,000 139,000 139,000 I

道路鋲

T00599001 道路鋲　アクリルレンズ １５０×２５‐２５．５　Ｗ アルミ軽合金　埋込式 個 02 5,920 5,920 5,920 D

境界鋲

T00599003 境界鋲(金属プレート) 県型 枚 02 2,050 2,050 2,050 D

外構材

T00599005 基礎ブロック 18×55×45(cm) フェンス用ブロック 個 01 D

T00599033 基礎ブロック 20×20×45(cm) フェンス用ブロック 個 01 I

橋梁用材

鋼材

T00601001 補強鋼板 橋脚鋼板巻立工用　ブラケット無し 円形　Ｃ－５系　SM400A ｔ 05 678,000 678,000 678,000 D

T00601003 補強鋼板 橋脚鋼板巻立工用　ブラケット無し 矩形　Ｃ－５系　SM400A ｔ 05 660,000 660,000 660,000 D

T00601005 下端拘束用形鋼 橋脚鋼板巻立工用 Ｈ形鋼　Ｃ－５系　SM400A ｔ 05 585,000 585,000 585,000 D

T00601007 鋼製ブラケット PCケーブル連結用（Ｃ－５系） ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途　SM400A ｔ 05 1,070,000 1,070,000 1,070,000 D

T00601009 鋼製ブラケット PCケーブル連結用　亜鉛メッキ(HDZ55) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途　SM400A ｔ 05 1,080,000 1,080,000 1,080,000 D

T00601011 鋼製ブラケット チェーン連結用（Ｃ－５系） ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途　SM400A ｔ 05 1,060,000 1,060,000 1,060,000 D

T00601013 鋼製ブラケット チェーン連結用　亜鉛メッキ(HDZ55) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途　SM400A ｔ 05 1,080,000 1,080,000 1,080,000 D

T00601015 鋼製ブラケット 変位制限装置用（Ｃ－５系） ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途　SM400A ｔ 05 1,060,000 1,060,000 1,060,000 D

T00601017 鋼製ブラケット 変位制限装置用　亜鉛メッキ(HDZ55) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途　SM400A ｔ 05 1,080,000 1,080,000 1,080,000 D

T00601019 鋼板接着用鋼板 床版補強工用 Ａ－５系　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 ｔ 05 556,000 556,000 556,000 D

T00601021 鋼板接着用鋼板 床版補強工用 Ｃ－５系　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 ｔ 05 814,000 814,000 814,000 D

T00601023 増桁架設工用桁 床版補強工用 Ａ－５系　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 ｔ 05 509,000 509,000 509,000 D

T00601025 増桁架設工用桁 床版補強工用 Ｃ－５系　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ別途 ｔ 05 684,000 684,000 684,000 D

T00601027 中厚板（寸法エキストラ） ガーダー形式 ｔ 06 1,200 1,200 1,200 I

T00601029 中厚板（寸法エキストラ） ボックス形式 ｔ 06 1,900 1,900 1,900 I

T00601031 中厚板（寸法エキストラ） トラス・アーチ形式 ｔ 06 1,600 1,600 1,600 I

T00601033 副資材費（鋼橋製作用）　 溶接材料込み ｔ 06 18,200 18,200 18,200 I

ＰＣ鋼より線

T00602001 ＰＣ鋼より線 SWPR7A-12.4mm ｋｇ 01 E

T00602003 ＰＣ鋼より線 SWPR7B-12.7mm ｋｇ 01 E

T00602005 ＰＣ鋼より線 SWPR7A-15.2mm ｋｇ 01 E

T00602007 ＰＣ鋼より線 SWPR7B-15.2mm ｋｇ 01 E

T00602009 ＰＣ鋼より線 SWPR19-17.8mm ｋｇ 01 E

T00602011 ＰＣ鋼より線 SWPR19-19.3mm ｋｇ 01 E

T00602013 ＰＣ鋼より線 SWPR19-21.8mm ｋｇ 01 E

T00602015 ＰＣ鋼より線 SWPR19-28.6mm ｋｇ 01 E

ＰＣ鋼棒

T00603001 ＰＣ鋼棒 ＳＢＰＲＢ種　１７mm ｋｇ 01 E

T00603003 ＰＣ鋼棒 ＳＢＰＲＢ種　２３mm ｋｇ 01 E

T00603005 ＰＣ鋼棒 ＳＢＰＲＢ種　２６mm ｋｇ 01 E

T00603007 ＰＣ鋼棒 ＳＢＰＲＢ種　３２mm ｋｇ 01 E

定着装置

T00604001 定着装置 １２‐Ｔ１３mm用 組 01 E

T00604003 定着装置 １Ｔ１７．８（埋入用） 組 01 E

T00604005 定着装置 １Ｔ１９．３（埋入用） 組 01 E

T00604007 定着装置 １Ｔ２１．８（埋入用） 組 01 E

ゴム支承

T00605001 ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ　単層１０ｍｍ ｍ２ 01 E

T00605003 ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ　単層２０ｍｍ ｍ２ 01 E

ブラスト

T00606001 原板ブラスト エッチングプライマー ｍ２ 06 340 340 340 E

T00606003 原板ブラスト ジンクリッジプライマー ｍ２ 06 340 340 340 E

T00606005 原板ブラスト 原板ブラストのみ ｍ２ 06 82 82 82 E

橋梁修繕

T00607001 シール材 エポキシ 鋼板接着工，増桁架設工用 ｋｇ 02 2,830 2,830 2,830 D

T00607003 注入材 エポキシ 鋼板接着，増桁工，沓座拡巾用 ｋｇ 02 3,680 3,680 4,880 D

機器損料

T00608001 仮締ボルト損料 φ１９mm用 本供用日 06 0.29 0.29 0.29 E

T00608003 仮締ボルト損料 φ２２mm用 本供用日 06 0.53 0.53 0.53 E

T00608009 架設工具損料 供用日 06 10,300 10,300 10,300 E

T00608011 ポステン桁製作　機器損料 主桁製作台損料 鋼製 ｍ・日 07 E

T00608013 緊張ジャッキ・ポンプ損料 ４０ｔ型　ＰＣ鋼より線 １Ｓ１７．８ 組・日 05 5,460 5,460 5,460 E

T00608015 緊張ジャッキ・ポンプ損料 ５０ｔ型　ＰＣ鋼より線 １Ｓ１９．３ 組・日 05 5,460 5,460 5,460 E

T00608017 緊張ジャッキ・ポンプ損料 ６０ｔ型　ＰＣ鋼より線 １Ｓ２１．８ 組・日 05 5,460 5,460 5,460 E

T00608019 緊張ジャッキ・ポンプ損料 １００ｔ型　ＰＣ鋼より線 １Ｓ２８．６ 組・日 05 6,360 6,360 6,360 E

T00608025 緊張ジャッキ・ポンプ損料 １３０ｔ型　ＰＣ鋼より線 ７Ｓ１２．７Ｂ 組・日 05 7,380 7,380 7,380 E

T00608026 緊張ジャッキ・ポンプ損料 １３０ｔ型　ＰＣ鋼より線 ８Ｓ１２．４Ａ 組・日 05 6,700 6,700 6,700 E

T00608027 緊張ジャッキ・ポンプ損料 １９５ｔ型　PC鋼より線 １２Ｓ１２．４Ａ 組・日 05 7,450 7,450 7,450 E

T00608029 緊張ジャッキ・ポンプ損料 ２２５ｔ型　PC鋼より線 １２Ｓ１２．７Ｂ 組・日 05 10,400 10,400 10,400 E

T00608031 緊張ジャッキ・ポンプ損料 ３２０ｔ型　ＰＣ鋼より線 １２Ｓ１５．２Ｂ 組・日 05 12,200 12,200 12,200 E

T00608033 架設桁 ｔ供日 08 E

13/56



〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

T00608035 鋼製ﾍﾞﾝﾄ ｔ供日 08 E

T00608037 門型クレーン軌道設備損料 ３０kg／ｍ級 １軌道 供用日ｍ 07 E

T00608039 架設工具損料 ＰＣ橋梁架設用工具複合損料 供用日 06 5,720 5,720 5,720 E

T00608041 高力ボルト締付自動記録計損料 供用日 07 E

T00608055 鋼床版現場溶接工機械器具損料 供用日 06 11,800 11,800 11,800 E

T00608059 門型クレーン機械損料 ３．０ｔ吊り 電動ホイスト含む 供用日 06 11,600 11,600 11,600 E

設備複合損料

T00609001 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 147.1kN(15t)(片側基) 供用日 07 E

T00609003 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 196.1kN(20t)（片側基） 供用日 07 E

T00609005 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 294.2kN(30t)（片側基） 供用日 07 E

T00609007 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 392.3kN(40t)（片側基） 供用日 07 E

T00609009 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 490.3kN(50t)（片側基） 供用日 07 E

T00609011 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 588.4kN(60t)（片側基） 供用日 07 E

T00609013 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 686.5kN(70t)（片側基） 供用日 07 E

T00609015 一組桁吊装置複合損料 定格荷重 784.5kN(80t)（片側基） 供用日 07 E

T00609017 二組桁吊装置複合損料 定格荷重 294.2kN(30t)（片側基） 供用日 07 E

T00609019 二組桁吊装置複合損料 定格荷重 392.3kN(40t)（片側基） 供用日 07 E

T00609021 二組桁吊装置複合損料 定格荷重 490.3kN(50t)（片側基） 供用日 07 E

T00609023 二組桁吊装置複合損料 定格荷重 588.4kN(60t)（片側基） 供用日 07 E

T00609025 二組桁吊装置複合損料 定格荷重 686.5kN(70t)（片側基） 供用日 07 E

T00609027 二組桁吊装置複合損料 定格荷重 784.5kN(80t)（片側基） 供用日 07 E

T00609029 横取り設備複合損料 定格荷重 147.1kN(15t)(2ヶ所1組） 供用日 07 E

T00609031 横取り設備複合損料 定格荷重 196.1kN(20t)(2ヶ所1組) 供用日 07 E

T00609033 横取り設備複合損料 定格荷重 294.2kN(30t)(2ヶ所1組) 供用日 07 E

T00609035 横取り設備複合損料 定格荷重 392.3kN(40t)(2ヶ所1組) 供用日 07 E

T00609037 横取り設備複合損料 定格荷重 490.3kN(50t)(2ヶ所1組) 供用日 07 E

T00609039 横取り設備複合損料 定格荷重 588.4kN(60t)(2ヶ所1組) 供用日 07 E

T00609041 横取り設備複合損料 定格荷重 686.5kN(70t)(2ヶ所1組) 供用日 07 E

T00609043 横取り設備複合損料 定格荷重 784.5kN(80t)(2ヶ所1組) 供用日 07 E

T00609045 引出し設備複合損料 定格荷重 147.1kN(15t)（組） 供用日 07 E

T00609047 引出し設備複合損料 定格荷重 196.1kN(20t)（組） 供用日 07 E

T00609049 引出し設備複合損料 定格荷重 294.2kN(30t)（組） 供用日 07 E

T00609051 引出し設備複合損料 定格荷重 392.3kN(40t)（組） 供用日 07 E

T00609053 引出し設備複合損料 定格荷重 490.3kN(50t)（組） 供用日 07 E

T00609055 引出し設備複合損料 定格荷重 588.4kN(60t)（組） 供用日 07 E

T00609057 引出し設備複合損料 定格荷重 686.5kN(70t)（組） 供用日 07 E

T00609059 引出し設備複合損料 定格荷重 784.5kN(80t)（組） 供用日 07 E

T00609061 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ25.0m以下,桁質量55t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609063 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ25.0m以下,桁質量55t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609065 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ25.0m以下,桁質量58t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609067 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ27.5m以下,桁質量63t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609069 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ27.5m以下,桁質量64t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609071 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ27.5m以下,桁質量67t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609073 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ30.0m以下,桁質量70t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609075 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ30.0m以下,桁質量72t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609077 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ30.0m以下,桁質量77t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609079 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ32.5m以下,桁質量80t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609081 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ32.5m以下,桁質量81t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609083 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ32.5m以下,桁質量88t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609085 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609087 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609089 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609091 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量90t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609093 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量100t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609095 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ35.0m以下,桁質量100t,二組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609097 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量103t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609099 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量103t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609101 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量105t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609103 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量105t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609105 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量110t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609107 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ37.5m以下,桁質量110t,二組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609109 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量120t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609111 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量120t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609113 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量122t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609115 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量122t,二組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609117 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量127t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609119 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ40.0m以下,桁質量127t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609121 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量135t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609123 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量138t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609125 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量135t,二組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609127 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量138t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609129 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量142t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609131 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ42.5m以下,桁質量142t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609133 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量151t,一組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609135 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609137 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量151t,二組桁 (ＰＣｺﾝﾎﾟ桁用) 供用日 07 E

T00609139 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ合成桁用) 供用日 07 E

T00609141 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,一組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

T00609143 架設桁設備複合損料 ｽﾊﾟﾝ45.0m以下,桁質量155t,二組桁 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＴ桁用) 供用日 07 E

支保工損料

T00610202 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 210,000 210,000 210,000 E

T00610204 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 215,000 215,000 215,000 E

T00610206 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 222,000 222,000 222,000 E

T00610208 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 174,000 174,000 174,000 E

T00610210 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 179,000 179,000 179,000 E

T00610212 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 185,000 185,000 185,000 E

T00610214 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 196,000 196,000 196,000 E

T00610216 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 202,000 202,000 202,000 E

T00610218 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 209,000 209,000 209,000 E

T00610220 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 137,000 137,000 137,000 E

T00610222 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 141,000 141,000 141,000 E

T00610224 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 146,000 146,000 146,000 E
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T00610226 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 111,000 111,000 111,000 E

T00610228 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 115,000 115,000 115,000 E

T00610230 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 119,000 119,000 119,000 E

T00610232 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 129,000 129,000 129,000 E

T00610234 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 134,000 134,000 134,000 E

T00610236 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 139,000 139,000 139,000 E

T00610238 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 112,000 112,000 112,000 E

T00610240 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 116,000 116,000 116,000 E

T00610242 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 120,000 120,000 120,000 E

T00610244 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 92,100 92,100 92,100 E

T00610246 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数90日 百空ｍ３ 06 106,000 106,000 106,000 E

T00610248 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 95,500 95,500 95,500 E

T00610250 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数95日 百空ｍ３ 06 110,000 110,000 110,000 E

T00610252 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 98,900 98,900 98,900 E

T00610254 支柱支保工仮設材損料 耐力19.6-29.4kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 114,000 114,000 114,000 E

T00610256 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 246,000 246,000 246,000 E

T00610258 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 260,000 260,000 260,000 E

T00610260 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 267,000 267,000 267,000 E

T00610262 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 257,000 257,000 257,000 E

T00610264 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 272,000 272,000 272,000 E

T00610266 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 279,000 279,000 279,000 E

T00610268 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 209,000 209,000 209,000 E

T00610270 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 221,000 221,000 221,000 E

T00610272 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 228,000 228,000 228,000 E

T00610274 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 158,000 158,000 158,000 E

T00610276 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 168,000 168,000 168,000 E

T00610278 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 173,000 173,000 173,000 E

T00610280 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 167,000 167,000 167,000 E

T00610282 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 178,000 178,000 178,000 E

T00610284 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 183,000 183,000 183,000 E

T00610286 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 139,000 139,000 139,000 E

T00610288 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 148,000 148,000 148,000 E

T00610290 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 152,000 152,000 152,000 E

T00610292 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 128,000 128,000 128,000 E

T00610294 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 137,000 137,000 137,000 E

T00610296 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 141,000 141,000 141,000 E

T00610298 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 138,000 138,000 138,000 E

T00610300 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数100日 百空ｍ３ 06 114,000 114,000 114,000 E

T00610302 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 148,000 148,000 148,000 E

T00610304 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数110日 百空ｍ３ 06 122,000 122,000 122,000 E

T00610306 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 152,000 152,000 152,000 E

T00610308 支柱支保工仮設材損料 耐力29.4-39.2kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 126,000 126,000 126,000 E

T00610310 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 366,000 366,000 366,000 E

T00610312 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 374,000 374,000 374,000 E

T00610314 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 384,000 384,000 384,000 E

T00610316 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 279,000 279,000 279,000 E

T00610318 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 286,000 286,000 286,000 E

T00610320 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 294,000 294,000 294,000 E

T00610322 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 280,000 280,000 280,000 E

T00610324 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 287,000 287,000 287,000 E

T00610326 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 339,000 339,000 339,000 E

T00610328 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 240,000 240,000 240,000 E

T00610330 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 248,000 248,000 248,000 E

T00610332 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 255,000 255,000 255,000 E

T00610334 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 183,000 183,000 183,000 E

T00610336 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 189,000 189,000 189,000 E

T00610338 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 194,000 194,000 194,000 E

T00610340 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 189,000 189,000 189,000 E

T00610342 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 195,000 195,000 195,000 E

T00610344 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 200,000 200,000 200,000 E

T00610346 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 202,000 202,000 202,000 E

T00610348 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 209,000 209,000 209,000 E

T00610350 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 215,000 215,000 215,000 E

T00610352 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 152,000 152,000 152,000 E

T00610354 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数115日 百空ｍ３ 06 160,000 160,000 160,000 E

T00610356 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 157,000 157,000 157,000 E

T00610358 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 165,000 165,000 165,000 E

T00610360 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 162,000 162,000 162,000 E

T00610362 支柱支保工仮設材損料 耐力39.2-49.0kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数125日 百空ｍ３ 06 171,000 171,000 171,000 E

T00610364 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 374,000 374,000 374,000 E

T00610366 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 392,000 392,000 392,000 E

T00610368 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.5-4.6m 開口部7ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 411,000 411,000 411,000 E

T00610370 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 357,000 357,000 357,000 E

T00610372 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 375,000 375,000 375,000 E

T00610374 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.6-4.8m 開口部10ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 393,000 393,000 393,000 E

T00610376 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 339,000 339,000 339,000 E

T00610378 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 356,000 356,000 356,000 E

T00610380 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ1.8-4.8m 開口部13ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 373,000 373,000 373,000 E

T00610382 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 248,000 248,000 248,000 E

T00610384 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 262,000 262,000 262,000 E

T00610386 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.6-7.6m 開口部7ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 276,000 276,000 276,000 E

T00610388 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 241,000 241,000 241,000 E

T00610390 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 254,000 254,000 254,000 E

T00610392 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 268,000 268,000 268,000 E

T00610394 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 237,000 237,000 237,000 E

T00610396 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部10ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 250,000 250,000 250,000 E

T00610398 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ4.8-7.8m 開口部13ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 263,000 263,000 263,000 E

T00610400 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 209,000 209,000 209,000 E

T00610402 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 221,000 221,000 221,000 E

T00610404 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.6-10.6m 開口部7ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 234,000 234,000 234,000 E

T00610406 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 202,000 202,000 202,000 E

T00610408 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数120日 百空ｍ３ 06 197,000 197,000 197,000 E
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T00610410 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 214,000 214,000 214,000 E

T00610412 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数130日 百空ｍ３ 06 208,000 208,000 208,000 E

T00610414 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部10ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 226,000 226,000 226,000 E

T00610416 支柱支保工仮設材損料 耐力49.0-58.8kN/m2高さ7.8-10.8m 開口部13ｍ以下、供用日数140日 百空ｍ３ 06 221,000 221,000 221,000 E

足場・防護損料

T00612001 足場損料 歩道橋（吊足場） ｍ２・日 06 6 6 6 D

T00612003 足場損料 歩道橋（手摺先行型足場） 日 06 219 219 219 D

T00612005 足場損料（基本料） 歩道橋（手摺先行型枠組足場） 箇所 06 10,190 10,190 10,190 D

T00612007 足場損料（基本料） 歩道橋（吊足場） ｍ２ 06 218 218 218 D

T00612009 ｼｰﾄ張防護材損料 ｍ２月 06 42 42 42 D

T00612011 主体足場損料 桁高　Ｈ＝１．５ｍ以上 ｍ２月 06 565 565 565 D

T00612013 主体足場損料 桁高　Ｈ＝１．５ｍ未満 ｍ２月 06 425 425 425 D

T00612015 朝顔損料 ｍ２月 06 50 50 50 D

T00612017 板張防護材損料 ｍ２月 06 110 110 110 D

T00612021 鋼製型枠損料 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁用 側部・端部 ｍ２・日 06 504 504 504 E

T00612023 登り桟橋損料 手摺先行工法 L1 月 06 5,116 5,116 5,116 E

T00612025 登り桟橋損料 手摺先行工法 L2 月 06 2,917 2,917 2,917 E

足場・防護賃料

T00613001 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1 月 06 201 201 201 E

T00613003 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2 月 06 108 108 108 E

T00613005 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 ﾗｰﾒﾝ L1 月 06 261 261 261 E

T00613007 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 ﾗｰﾒﾝ L2 月 06 151 151 151 E

T00613009 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1 月 06 403 403 403 E

T00613011 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2 月 06 263 263 263 E

T00613013 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 少数Ⅰ桁 L1 月 06 131 131 131 E

T00613015 足場賃料(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) 主体足場 少数Ⅰ桁 L2 月 06 117 117 117 E

T00613017 足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場) 主体足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1 月 06 269 269 269 E

T00613019 足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場) 主体足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2 月 06 87 87 87 E

T00613021 足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場) 主体足場 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1 月 06 944 944 944 E

T00613023 足場賃料(ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ転用足場) 主体足場 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2 月 06 599 599 599 E

T00613025 足場賃料 中段足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1 月 06 126 126 126 E

T00613027 足場賃料 中段足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2 月 06 77 77 77 E

T00613029 足場賃料 中段足場 ﾗｰﾒﾝ L1 月 06 104 104 104 E

T00613031 足場賃料 中段足場 ﾗｰﾒﾝ L2 月 06 89 89 89 E

T00613033 足場賃料 中段足場 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1 月 06 179 179 179 E

T00613035 足場賃料 中段足場 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2 月 06 140 140 140 E

T00613037 足場賃料 中段足場 少数Ⅰ桁 L1 月 06 36 36 36 E

T00613039 足場賃料 中段足場 少数Ⅰ桁 L2 月 06 33 33 33 E

T00613041 足場賃料 安全通路 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1 月 06 37 37 37 E

T00613043 足場賃料 安全通路 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2 月 06 33 33 33 E

T00613045 足場賃料 安全通路 ﾗｰﾒﾝ L1 月 06 91 91 91 E

T00613047 足場賃料 安全通路 ﾗｰﾒﾝ L2 月 06 78 78 78 E

T00613049 足場賃料 安全通路 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1 月 06 54 54 54 E

T00613051 足場賃料 安全通路 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2 月 06 49 49 49 E

T00613053 足場賃料 安全通路 少数Ⅰ桁 L1 月 06 52 52 52 E

T00613055 足場賃料 安全通路 少数Ⅰ桁 L2 月 06 51 51 51 E

T00613057 足場賃料 部分作業床 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1 月 06 78 78 78 E

T00613059 足場賃料 部分作業床 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2 月 06 73 73 73 E

T00613061 足場賃料 部分作業床 ﾗｰﾒﾝ L1 月 06 152 152 152 E

T00613063 足場賃料 部分作業床 ﾗｰﾒﾝ L2 月 06 148 148 148 E

T00613065 足場賃料 部分作業床 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1 月 06 316 316 316 E

T00613067 足場賃料 部分作業床 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2 月 06 294 294 294 E

T00613069 足場賃料 部分作業床 少数Ⅰ桁 L1 月 06 76 76 76 E

T00613071 足場賃料 部分作業床 少数Ⅰ桁 L2 月 06 72 72 72 E

T00613073 足場賃料 朝顔 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L1 月 06 134 134 134 E

T00613075 足場賃料 朝顔 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ L2 月 06 78 78 78 E

T00613077 足場賃料 朝顔 ﾗｰﾒﾝ L1 月 06 77 77 77 E

T00613079 足場賃料 朝顔 ﾗｰﾒﾝ L2 月 06 76 76 76 E

T00613081 足場賃料 朝顔 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L1 月 06 103 103 103 E

T00613083 足場賃料 朝顔 ﾄﾗｽ・ｱｰﾁ L2 月 06 101 101 101 E

T00613085 足場賃料 朝顔 少数Ⅰ桁 L1 月 06 134 134 134 E

T00613087 足場賃料 朝顔 少数Ⅰ桁 L2 月 06 78 78 78 E

T00613089 足場賃料 床版追加足場 L1 月 06 15 15 15 E

T00613091 足場賃料 床版追加足場 L2 月 06 11 11 11 E

T00613093 足場賃料 側面塗装 L1 月 06 38 38 38 E

T00613095 足場賃料 側面塗装 L2 月 06 33 33 33 E

T00613097 板張防護材賃料 両側朝顔 L1 月 06 217 217 217 E

T00613099 板張防護材賃料 両側朝顔 L2 月 06 141 141 141 E

T00613101 板張防護材賃料 片側朝顔 L1 月 06 149 149 149 E

T00613103 板張防護材賃料 片側朝顔 L2 月 06 129 129 129 E

T00613105 ｼｰﾄ張防護材賃料 両側朝顔 L1 月 06 97 97 97 E

T00613107 ｼｰﾄ張防護材賃料 両側朝顔 L2 月 06 60 60 60 E

T00613109 ｼｰﾄ張防護材賃料 片側朝顔 L1 月 06 73 73 73 E

T00613111 ｼｰﾄ張防護材賃料 片側朝顔 L2 月 06 45 45 45 E

T00613113 ｼｰﾄ張防護材賃料 飛散防止用 側面 L1 月 06 39 39 39 E

T00613115 ｼｰﾄ張防護材賃料 飛散防止用 側面 L2 月 06 26 26 26 E

T00613117 ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護材賃料 L1 月 06 229 229 229 E

T00613119 ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護材賃料 L2 月 06 59 59 59 E

T00613121 ネット防護材賃料 L1 月 06 128 128 128 E

T00613123 ネット防護材賃料 L2 月 06 44 44 44 E

T00613125 足場賃料 桁下足場片側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.1<=H<1.5　L1 式 06 220 220 220 E

T00613127 足場賃料 桁下足場片側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.1<=H<1.5　L2 月 06 250 250 250 E

T00613129 足場賃料 桁下足場片側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.5<=H　L1 式 06 235 235 235 E

T00613131 足場賃料 桁下足場片側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.5<=H　L2 月 06 270 270 270 E

T00613133 足場賃料 桁下足場片側朝顔 ﾌﾟﾚﾃﾝ用　L1 式 06 155 155 155 E

T00613135 足場賃料 桁下足場片側朝顔 ﾌﾟﾚﾃﾝ用　L2 月 06 190 190 190 E

T00613137 足場賃料 桁下足場両側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.1<=H<1.5　L1 式 06 235 235 235 E

T00613139 足場賃料 桁下足場両側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.1<=H<1.5　L2 月 06 260 260 260 E

T00613141 足場賃料 桁下足場両側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.5<=H　L1 式 06 245 245 245 E

T00613143 足場賃料 桁下足場両側朝顔 ﾎﾟｽﾃﾝ用1.5<=H　L2 月 06 280 280 280 E

T00613145 足場賃料 桁下足場両側朝顔 ﾌﾟﾚﾃﾝ用　L1 式 06 165 165 165 E

T00613147 足場賃料 桁下足場両側朝顔 ﾌﾟﾚﾃﾝ用　L2 月 06 200 200 200 E
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担当課 備考

T00613149 足場賃料（基本料） 側部足場(スラブ桁橋) 横組工用 式 06 140 140 140 E

T00613151 足場賃料 側部足場(スラブ桁橋) 横組工用 月 06 165 165 165 E

T00613153 足場賃料（基本料） 橋台・橋脚回り足場 横組工用 式 06 1,600 1,600 1,600 E

T00613155 足場賃料 橋台・橋脚回り足場 横組工用 月 06 900 900 900 E

T00613157 防護材賃料（基本料） 板張防護工　片側朝顔 横組工用 式 06 65 65 65 E

T00613159 防護材賃料 板張防護工　片側朝顔 横組工用 月 06 100 100 100 E

T00613161 防護材賃料（基本料） 板張防護工　両側朝顔 横組工用 式 06 70 70 70 E

T00613163 防護材賃料 板張防護工　両側朝顔 横組工用 月 06 110 110 110 E

T00613165 防護材賃料（基本料） ネット防護工 横組工用 式 06 20 20 20 E

T00613167 防護材賃料 ネット防護工 横組工用 月 06 25 25 25 E

その他

T00699001 支承据付材料 無収縮材 ｋｇ 01 E

T00699003 橋名板 １５０×３９０×１５ ブロンズ製 枚 02 42,100 42,100 57,000 E

T00699005 橋名板 １５０×５１０×１５ ブロンズ製 枚 02 55,000 55,000 72,000 E

T00699007 橋名板 １５０×６３０×１５ ブロンズ製 枚 02 68,000 68,000 91,000 E

T00699009 型枠合板（床版用） １２×９００×１８００mm 枚 01 E

T00699011 コンクリート型枠用合板 ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ １２×９００×１８００ 枚 01 E

T00699013 ポゾリスＧＦ－１７００ ＰＣグラウト用 ｋｇ 01 D

T00699015 発泡スチロール ｔ＝５cm ｍ２ 01 E

T00699019 橋梁用排水桝 ＦＲＰ製 ２３．０ｋｇ／個 組 02 74,700 74,700 93,300 E

T00699021 正割材　杉 ４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 ｍ３ 01 E

T00699023 溶接ワイヤー ＪＩＳ　Ｚ　３３５１ ｋｇ 05 570 570 570 E

T00699025 フラックス ＪＩＳ　Ｚ　３３５２ ｋｇ 05 590 590 590 E

T00699027 充填材 ｋｇ 05 770 770 770 E

T00699029 裏当材 サブマージ用 枚 05 1,340 1,340 1,340 E

T00699031 端末金具用固定ボルト Ｍ１６×６５ 本 01 I

T00699033 端末金具（鋼管基礎用） １６×２５０×２５０ 個 01 I

T00699035 中間支柱 φ８９．１×４．２×１４３０ 本 01 I

T00699037 中間支柱用間隔材 ４０×９０ 個 01 I

T00699039 ストラップ φ１０１．６×１．５×１５ 個 01 I

T00699041 キャップ φ９７．０×３．０×９０ 個 01 I

T00699043 スリーブ φ１１４．３×４．５×３９５ 本 01 I

T00699045 スリーブ φ１１４．３×４．５×７００ 本 01 I

T00699047 スリーブカバー φ１５０．０×３．０×１００ 個 01 I

T00699051 端末支柱（鋼管基礎用） φ８９．１×４．２×１４３０ 本 01 I

T00699053 端末支柱用間隔材 φ６０．５×３．２×１１０ 個 01 I

T00699055 ワイヤロープ ３撚×７本線Ｇ／Ｏ　φ１８　５条 ｍ 01 I

T00699057 ターンバックル Ｍ２５・Ｗ１×３５０ 本 01 I

T00699059 索端金具（Ｒ・Ｌ） Ｍ２５・Ｗ１×５００ 本 01 I

T00699061 ジョーボルト Ｍ２５・Ｗ１×１９１ 本 01 I

T00699063 橋梁部基礎支柱 φ８９．１×４．２×１０３０ 本 01 I

T00699065 アンカーボルト Ｄ２５×１００（１Ｎ、１Ｗ）４本 組 01 I

T00699067 鋼管杭 φ１６５．２×５．０×２，６００ 本 01 I

公園・緑地用材

芝・種子・肥料

T00702001 芝 野芝 半土付 ｍ２ 01 K

T00702003 芝 高麗芝 ｍ２ 01 K

T00702005 芝 一重ネット ｍ２ 01 K

T00702007 張芝 幅１００ｃｍ　ワラ付 ｍ２ 01 K

T00702011 固形肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝３：６：４ 樹木用 ｋｇ 01 K

T00702013 固形肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：４：３ 樹木用 ｋｇ 01 K

T00702015 粒状固形肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝６：４：３ 芝用 ｋｇ 01 K

T00702017 油粕 ｋｇ 01 K

T00702019 苦土石灰 ｋｇ 02 34 34 46 K

T00702021 緩効性化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ＝２３：２：０ 樹木用 ｋｇ 01 K

T00702023 高度化成肥料 Ｎ：Ｐ：Ｋ=１５：１５：１５ ｋｇ 01 K

T00702025 鹿沼土 １８Ｌ/袋 袋 02 420 420 560 K

T00702027 土壌改良材（あいくる材） 有機質系 バーク堆肥 ｋｇ 02 30 30 37 K

T00702029 土壌改良材 無機質系 黒曜石パーライト　粒状 Ｌ 01 K

丸太

T00703001 杉切丸太 末口径6cm 長さ0.6m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703003 杉切丸太 末口径6cm 長さ1.5m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703005 杉切丸太 末口径6cm 長さ1.8m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703007 杉切丸太 末口径7.5cm 長さ0.6m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703009 杉切丸太 末口径7.5cm 長さ0.9m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703011 杉切丸太 末口径7.5cm 長さ1.8m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703013 杉切丸太 末口径9cm 長さ2.1m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703015 杉梢丸太 末口径3cm 長さ4.0m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

T00703017 杉長丸太 中央径6cm 長さ6.3m 加圧注入防腐処理品 本 01 K

その他

T00799001 植栽名板（高木用） ２００×６０×３㎜ アクリル板 枚 02 2,360 2,360 2,890 K

T00799003 植栽名板（中低木用） １２０×２５０×３㎜ アクリル板 枚 02 4,130 4,130 4,920 K

T00799005 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ－Ｋ５５１６　１種 ｋｇ 01 K

T00799007 シンナー 塗料用 ＪＩＳ‐Ｋ２２０１ ｋｇ 01 K

T00799009 接着材 硬質塩化ビニール管用 ｋｇ 01 K

港湾用材

鋼材

T00802001 鋼材 なまし鉄　＃８ ｋｇ 01 G

異形ブロック

T00803001 鋼製型枠（賃料） ２０ｔ以上３０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803005 鋼製型枠（賃料） ４０ｔ以上５０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803007 直積用鋼製型枠（賃料） ３０ｔ以上５０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803011 鋼製型枠（賃料） １０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803013 鋼製型枠（賃料） １０ｔ以上２０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803015 鋼製型枠（賃料） ２０ｔ以上３０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803017 鋼製型枠（賃料） ３０ｔ以上４０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803019 鋼製型枠（賃料） ５０ｔ以上６０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803021 鋼製型枠（賃料） ６０ｔ以上７０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803023 鋼製型枠（賃料） ７０ｔ以上８０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803025 直積用鋼製型枠（賃料） １０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803027 直積用鋼製型枠（賃料） １０ｔ以上３０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803029 FRP型枠（賃料） １０ｔ未満 ｍ２ 01 I
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T00803031 FRP型枠（賃料） １０ｔ以上２０ｔ未満 ｍ２ 01 I

T00803033 FRP型枠（賃料） ２０ｔ以上３０ｔ未満 ｍ２ 01 I

塗料

T00804001 塗料 ポリウレタン樹脂塗料　上塗用 JIS K5659 ｋｇ 01 G

機器損料

T00805001 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ 1.5m3 日 05 2,370 2,370 2,370 G

T00805003 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ 3.0m3 日 05 3,930 3,930 3,930 G

T00805005 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ 5.0m3 日 05 5,730 5,730 5,730 G

その他

T00899001 防砂目地板 Ｔ＝５mm　　Ｂ＝１０００mm ｍ 01 G

T00899003 笠木丸太 末口１５ＣＭ×１．８Ｍ ｍ３ 02 57,000 57,000 75,000 G

T00899005 筋違丸太 松 末口10cm×4m 各種(航路・泊地、揚土用) ｍ３ 02 58,800 58,800 76,200 G

T00899007 鉄　網（舗装工用） φ６　１５０×１５０ ｍ２ 01 G

T00899009 路盤紙 一般品　８４ ｍ２ 01 G

T00899011 チェアー 異形棒鋼ＳＤ２９５A　Ｄ１３ ｋｇ 01 G

T00899013 スリップバー普通棒鋼ＳＲ２３５ ￠２５×７００ 本 01 G

T00899015 スリップバー普通棒鋼ＳＲ２３５ ￠２８×７００ 本 01 G

T00899017 キャップ １９－２５用　１００ｍｍ 個 01 G

T00899019 キャップ １９－２８用　１５０ｍｍ 個 01 G

下水道用材

鉄筋コンクリート管

T00901001 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JA φ800 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 118,000 118,000 155,000 C

T00901003 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JA φ900 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 143,000 143,000 188,000 C

T00901005 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JA φ1000 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 171,000 171,000 224,000 C

T00901007 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JA φ1100 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 195,000 195,000 260,000 C

T00901009 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JA φ1200 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 231,000 231,000 307,000 C

T00901011 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 70N JA φ800 L=2430 ｶﾗｰ付 本 02 120,000 120,000 162,000 C

T00901013 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 70N JA φ900 L=2430 ｶﾗｰ付 本 02 144,000 144,000 187,000 C

T00901015 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 70N JA φ1000 L=2430 ｶﾗｰ付 本 02 174,000 174,000 227,000 C

T00901017 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 70N JA φ1100 L=2430 ｶﾗｰ付 本 02 198,000 198,000 259,000 C

T00901019 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 70N JA φ1200 L=2430 ｶﾗｰ付 本 02 235,000 235,000 306,000 C

T00901021 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JB φ800 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 134,000 134,000 176,000 C

T00901023 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JB φ900 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 161,000 161,000 213,000 C

T00901025 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JB φ1000 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 195,000 195,000 260,000 C

T00901027 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JB φ1100 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 221,000 221,000 288,000 C

T00901029 推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 70N JB φ1200 L=2430 ｶﾗｰ付 JSWAS A-2 本 02 263,000 263,000 351,000 C

レジンコンクリート管

T00902001 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径650㎜　　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＳＪＳ 本 02 135,000 135,000 162,000 C

T00902003 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径650㎜　　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＳＪＢ 本 02 137,000 137,000 165,000 C

T00902005 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径760㎜　　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＳＪＳ 本 02 168,000 168,000 203,000 C

T00902007 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径760㎜　　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＳＪＢ 本 02 171,000 171,000 206,000 C

T00902009 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径840㎜　　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＪＣ 本 02 165,000 165,000 192,000 C

T00902011 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径950㎜　　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＪＣ 本 02 201,000 201,000 237,000 C

T00902013 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径1060㎜　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＪＣ 本 02 240,000 240,000 293,000 C

T00902015 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径1160㎜　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＪＣ 本 02 281,000 281,000 335,000 C

T00902017 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径1270㎜　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＪＣ 本 02 331,000 331,000 390,000 C

T00902019 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径1420㎜　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＪＣ 本 02 438,000 438,000 527,000 C

T00902021 推進用レジンコンクリート管 RM形　呼び径1580㎜　Ｌ＝2430㎜ 継手性能　ＲＪＣ 本 02 539,000 539,000 652,000 C

下水道・コンクリート防食工

T00903001 防食塗装工 A種　床 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 8,090 8,090 8,090 C

T00903003 防食塗装工 A種　床 300m2以上 材工共 ｍ２ 02 7,320 7,320 7,320 C

T00903005 防食塗装工 A種　壁・柱 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 9,530 9,530 9,530 C

T00903007 防食塗装工 A種　壁・柱 300m2以上材工共 ｍ２ 02 8,540 8,540 8,540 C

T00903009 防食塗装工 A種　天井 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 10,700 10,700 10,700 C

T00903011 防食塗装工 A種　天井 300m2以上材工共 ｍ２ 02 9,530 9,530 9,530 C

T00903013 防食塗装工 B種　床 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 9,590 9,590 9,590 C

T00903015 防食塗装工 B種　床 300m2以上材工共 ｍ２ 02 8,700 8,700 8,700 C

T00903017 防食塗装工 B種　壁・柱 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 11,400 11,400 11,400 C

T00903019 防食塗装工 B種　壁・柱 300m2以上材工共 ｍ２ 02 10,300 10,300 10,300 C

T00903021 防食塗装工 B種　天井 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 12,600 12,600 12,600 C

T00903023 防食塗装工 B種　天井 300m2以上材工共 ｍ２ 02 11,400 11,400 11,400 C

T00903025 防食塗装工 C種　床 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 13,100 13,100 13,100 C

T00903027 防食塗装工 C種　床 300m2以上 材工共 ｍ２ 02 11,900 11,900 11,900 C

T00903029 防食塗装工 C種　壁・柱 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 15,600 15,600 15,600 C

T00903031 防食塗装工 C種　壁・柱 300m2以上材工共 ｍ２ 02 14,100 14,100 14,100 C

T00903033 防食塗装工 C種　天井 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 17,300 17,300 17,300 C

T00903035 防食塗装工 C種　天井 300m2以上材工共 ｍ２ 02 15,700 15,700 15,700 C

T00903037 防食塗装工 D種　床 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 18,300 18,300 18,300 C

T00903039 防食塗装工 D種　床 300m2以上材工共 ｍ２ 02 16,400 16,400 16,400 C

T00903041 防食塗装工 D種　壁・柱 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 21,600 21,600 21,600 C

T00903043 防食塗装工 D種　壁・柱 300m2以上材工共 ｍ２ 02 19,500 19,500 19,500 C

T00903045 防食塗装工 D種　天井 300m2未満 材工共 ｍ２ 02 23,900 23,900 23,900 C

T00903047 防食塗装工 D種　天井 300m2以上材工共 ｍ２ 02 21,500 21,500 21,500 C

電力料

T00904001 臨時定額電力 （１年未満） 力率８５％ ｋｗ／日 02 218.1 218.1 240 C

T00904003 電力量料金 低圧電力（１年以上） 力率８５％ ｋｗ時 02 13.9 13.9 15.14 C

T00904005 電力量料金 高圧電力（１年以上） 力率８５％ ｋｗ時 02 18.61 18.61 21.31 C

T00904007 基本料金 低圧電力（１年以上） 力率８５％ ｋｗ／月 02 1,094 1,094 1,120 C

T00904009 基本料金 高圧電力（１年以上） 力率８５％ ｋｗ／月 02 1,229 1,229 1,259 C

T00904011 電力量料金 低圧電力（１年未満） 力率８５％ ｋｗ時 02 16.68 16.68 16.15 C

T00904013 電力量料金 高圧電力（１年未満） 力率８５％ ｋｗ時 02 20.91 20.91 22.08 C

T00904015 基本料金 低圧電力（１年未満） 力率８５％ ｋｗ／月 02 1,313 1,313 1,364 C

T00904017 基本料金 高圧電力（１年未満） 力率８５％ ｋｗ／月 02 1,475 1,475 1,541 C

受電設備

T00905001 高圧受電設備材料 ５０ＫＷ以上１００ＫＷ未満 3ヶ月未満　受電設備損料別途 式 09 85,030 85,030 85,030 C

T00905003 高圧受電設備材料 ５０ＫＷ以上１００ＫＷ未満 3ヶ月以上6ヶ月未満　受電設備損料別途 式 09 123,200 123,200 123,200 C

T00905005 高圧受電設備材料 ５０ＫＷ以上１００ＫＷ未満 6ヶ月以上1年未満　受電設備損料別途 式 09 161,400 161,400 161,400 C

T00905007 高圧受電設備材料 ５０ＫＷ以上１００ＫＷ未満 1年以上2年未満　受電設備損料別途 式 09 237,700 237,700 237,700 C

T00905009 高圧受電設備材料 ５０ＫＷ以上１００ＫＷ未満 2年以上3年未満　受電設備損料別途 式 09 314,100 314,100 314,100 C

T00905011 高圧受電設備材料 １００ＫＷ以上２００ＫＷ未満 3ヶ月未満　受電設備損料別途 式 09 96,670 96,670 96,670 C

T00905013 高圧受電設備材料 １００ＫＷ以上２００ＫＷ未満 3ヶ月以上6ヶ月未満　受電設備損料別途 式 09 144,600 144,600 144,600 C

T00905015 高圧受電設備材料 １００ＫＷ以上２００ＫＷ未満 6ヶ月以上1年未満　受電設備損料別途 式 09 192,400 192,400 192,400 C
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T00905017 高圧受電設備材料 １００ＫＷ以上２００ＫＷ未満 1年以上2年未満　受電設備損料別途 式 09 288,200 288,200 288,200 C

T00905019 高圧受電設備材料 １００ＫＷ以上２００ＫＷ未満 2年以上3年未満　受電設備損料別途 式 09 383,900 383,900 383,900 C

T00905021 高圧受電設備材料 ２００ＫＷ以上３００ＫＷ未満 3ヶ月未満　受電設備損料別途 式 09 102,200 102,200 102,200 C

T00905023 高圧受電設備材料 ２００ＫＷ以上３００ＫＷ未満 3ヶ月以上6ヶ月未満　受電設備損料別途 式 09 154,900 154,900 154,900 C

T00905025 高圧受電設備材料 ２００ＫＷ以上３００ＫＷ未満 6ヶ月以上1年未満　受電設備損料別途 式 09 207,700 207,700 207,700 C

T00905027 高圧受電設備材料 ２００ＫＷ以上３００ＫＷ未満 1年以上2年未満　受電設備損料別途 式 09 313,200 313,200 313,200 C

T00905029 高圧受電設備材料 ２００ＫＷ以上３００ＫＷ未満 2年以上3年未満　受電設備損料別途 式 09 418,800 418,800 418,800 C

T00905031 高圧配電線路材料 １０径間４００ｍ 3ヶ月未満 ｍ 09 430 430 430 C

T00905033 高圧配電線路材料 １０径間４００ｍ 3ヶ月以上6ヶ月未満 ｍ 09 772 772 772 C

T00905035 高圧配電線路材料 １０径間４００ｍ 6ヶ月以上1年未満 ｍ 09 1,114 1,114 1,114 C

T00905037 高圧配電線路材料 １０径間４００ｍ 1年以上2年未満 ｍ 09 1,798 1,798 1,798 C

T00905039 高圧配電線路材料 １０径間４００ｍ 2年以上3年未満 ｍ 09 2,482 2,482 2,482 C

T00905041 高圧電動機設備材料 3ヶ月未満 箇所 09 33,170 33,170 33,170 C

T00905043 高圧電動機設備材料 3ヶ月以上6ヶ月未満 箇所 09 37,180 37,180 37,180 C

T00905045 高圧電動機設備材料 6ヶ月以上1年未満 箇所 09 41,190 41,190 41,190 C

T00905047 高圧電動機設備材料 1年以上2年未満 箇所 09 49,210 49,210 49,210 C

T00905049 高圧電動機設備材料 2年以上3年未満 箇所 09 57,230 57,230 57,230 C

T00905051 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ未満 3ヶ月未満 式 09 39,670 39,670 39,670 C

T00905053 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ未満 3ヶ月以上6ヶ月未満 式 09 55,770 55,770 55,770 C

T00905055 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ未満 6ヶ月以上1年未満 式 09 71,870 71,870 71,870 C

T00905057 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ未満 1年以上2年未満 式 09 104,100 104,100 104,100 C

T00905059 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ未満 2年以上3年未満 式 09 136,300 136,300 136,300 C

T00905061 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ以上５０ＫＷ未満 3ヶ月未満 式 09 47,020 47,020 47,020 C

T00905063 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ以上５０ＫＷ未満 3ヶ月以上6ヶ月未満 式 09 64,060 64,060 64,060 C

T00905065 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ以上５０ＫＷ未満 6ヶ月以上1年未満 式 09 81,090 81,090 81,090 C

T00905067 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ以上５０ＫＷ未満 1年以上2年未満 式 09 115,200 115,200 115,200 C

T00905069 低圧受電設備材料 ２５ＫＷ以上５０ＫＷ未満 2年以上3年未満 式 09 149,300 149,300 149,300 C

T00905071 低圧配電線路材料 １０径間３００ｍ 3ヶ月未満 ｍ 09 496 496 496 C

T00905073 低圧配電線路材料 １０径間３００ｍ 3ヶ月以上6ヶ月未満 ｍ 09 888 888 888 C

T00905075 低圧配電線路材料 １０径間３００ｍ 6ヶ月以上1年未満 ｍ 09 1,280 1,280 1,280 C

T00905077 低圧配電線路材料 １０径間３００ｍ 1年以上2年未満 ｍ 09 2,063 2,063 2,063 C

T00905079 低圧配電線路材料 １０径間３００ｍ 2年以上3年未満 ｍ 09 2,846 2,846 2,846 C

T00905081 低圧電動機設備材料 3ヶ月未満 箇所 09 6,827 6,827 6,827 C

T00905083 低圧電動機設備材料 3ヶ月以上6ヶ月未満 箇所 09 7,569 7,569 7,569 C

T00905085 低圧電動機設備材料 6ヶ月以上1年未満 箇所 09 8,311 8,311 8,311 C

T00905087 低圧電動機設備材料 1年以上2年未満 箇所 09 9,795 9,795 9,795 C

T00905089 低圧電動機設備材料 2年以上3年未満 箇所 09 11,280 11,280 11,280 C

T00905091 高圧受電設備取付工 ５０ＫＷ以上１００ＫＷ未満 式 09 463,900 463,900 463,900 C

T00905093 高圧受電設備取付工 １００ＫＷ以上２００ＫＷ未満 式 09 476,000 476,000 476,000 C

T00905095 高圧受電設備取付工 ２００ＫＷ以上３００ＫＷ未満 式 09 477,900 477,900 477,900 C

T00905097 高圧配電線路取付工 １０径間４００ｍ ｍ 09 1,728 1,728 1,728 C

T00905099 高圧電動機設備取付工 箇所 09 44,530 44,530 44,530 C

T00905101 高圧受電設備撤去工 ５０ＫＷ以上１００ＫＷ未満 式 09 197,800 197,800 197,800 C

T00905103 高圧受電設備撤去工 １００ＫＷ以上２００ＫＷ未満 式 09 200,900 200,900 200,900 C

T00905105 高圧受電設備撤去工 ２００ＫＷ以上３００ＫＷ未満 式 09 201,700 201,700 201,700 C

T00905107 高圧配電線路撤去工 １０径間４００ｍ ｍ 09 805 805 805 C

T00905109 高圧電動機設備撤去工 箇所 09 16,010 16,010 16,010 C

T00905111 低圧受電設備取付工 ２５ＫＷ未満 式 09 196,300 196,300 196,300 C

T00905113 低圧受電設備取付工 ２５ＫＷ以上５０ＫＷ未満 式 09 208,200 208,200 208,200 C

T00905115 低圧配電線路取付工 １０径間３００ｍ ｍ 09 2,608 2,608 2,608 C

T00905117 低圧電動機設備取付工 箇所 09 34,570 34,570 34,570 C

T00905119 低圧受電設備撤去工 ２５ＫＷ未満 式 09 88,330 88,330 88,330 C

T00905121 低圧受電設備撤去工 ２５ＫＷ以上５０ＫＷ未満 式 09 93,080 93,080 93,080 C

T00905123 低圧配電線路撤去工 １０径間３００ｍ ｍ 09 1,170 1,170 1,170 C

T00905125 低圧電動機設備撤去工 箇所 09 13,810 13,810 13,810 C

管渠清掃（損料）

T00906001 高圧洗浄車機械器具損料 4t　154kW（210PS) 吐出量230～250L/min圧力20MPa 時間 09 8,580 8,580 8,580 C

T00906003 揚泥車機械器具損料 4t　147kW（200PS） 時間 09 5,840 5,840 5,840 C

T00906005 強力吸引車機械器具損料 4t　154kW(210PS) 最大風量20～26m3タンク容量3m3 時間 09 7,490 7,490 7,490 C

T00906007 強力吸引車機械器具損料 8t　210kW(285PS) 最大風量20～26m3タンク容量6m3 時間 09 13,600 13,600 13,600 C

T00906009 強力吸引車機械器具損料 10t　257kW(350PS) 最大風量20～26m3タンク容量10.3m3 時間 09 15,300 15,300 15,300 C

T00906011 特殊強力吸引車機械器具損料 4t　154kW(210PS) 最大風量40～50m3タンク容量2.7ｍ3 時間 09 8,580 8,580 8,580 C

T00906013 特殊強力吸引車機械器具損料 8t　210kW(285PS) 最大風量40～50m3タンク容量5.7ｍ3 時間 09 15,500 15,500 15,500 C

T00906015 特殊強力吸引車機械器具損料 10t　257kW(350PS) 最大風量40～50m3タンク容量10ｍ3 時間 09 17,300 17,300 17,300 C

T00906017 給水車機械器具損料 4t　154kW(210PS) タンク容量4ｍ3 時間 09 4,870 4,870 4,870 C

T00906019 給水車機械器具損料 10t　257kW(350PS) タンク容量10ｍ3 時間 09 9,180 9,180 9,180 C

管渠調査（損料）

T00907015 空気呼吸器機械器具損料 プレッシャデマンド形 ボンベ８L級 日 09 415 415 415 C

T00907017 エアラインマスク機械器具損料 プレッシャデマンド形複合式 日 09 1,150 1,150 1,150 C

T00907021 ポータブル流速計損料 河川水門観測用 ０～２００（ｃｍ／ｓ） 日 09 4,030 4,030 4,030 C

T00907023 本管テレビカメラ搭載車機械器具損料 小中口径　直視側視式 自走車等付 時間 09 11,500 11,500 11,500 C

T00907025 本管テレビカメラ搭載車機械器具損料 小中口径　展開図化式 自走車等付 時間 09 12,500 12,500 12,500 C

T00907027 本管テレビカメラ搭載車機械器具損料 大口径　直視側視式 自走車等付 時間 09 17,600 17,600 17,600 C

その他

T00999001 足掛け金物 １５３×Φ１９ 個 01 C

T00999003 足掛け金物 ３００×Φ１９ 個 01 C

T00999005 ベントナイト ＃２５０ ｋｇ 02 54 54 71 C

T00999007 ベントナイト ２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ ｋｇ 01 C

T00999013 ＣＭＣ ｋｇ 01 C

T00999015 フライアッシュ ｋｇ 01 C

T00999017 粘土 ＃２００ ｔ 02 40,900 40,900 53,500 C

T00999019 凝集剤 ポリ塩化アルミニウム（PAC) ｋｇ 01 C

T00999021 炭酸ガス ｋｇ 01 C

T00999025 繊維材　モルタル添加剤 ｋｇ 01 C

T00999027 起泡剤　アルミ粉 ｋｇ 01 C

標準単価

区画線工

TH0001001 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001005 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線20cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001009 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線30cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001013 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線45cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001017 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I
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TH0001021 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線20cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001025 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001029 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線45cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001033 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001037 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001041 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001045 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001049 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]矢印･記号･文字15cm換算 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001053 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001057 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001061 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001065 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001069 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線20cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001073 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線30cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001077 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線45cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001081 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001085 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線20cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001089 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001093 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線45cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001097 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001101 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001105 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001109 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001113 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]矢印･記号･文字15cm換算 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001117 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001121 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001125 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001129 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001133 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線20cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001137 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線30cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001141 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線45cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001145 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001149 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線20cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001153 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001157 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線45cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001161 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001165 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001169 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001173 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001177 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]矢印･記号･文字15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001181 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001185 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001189 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001193 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001197 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線20cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001201 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線30cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001205 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線45cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001209 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001213 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線20cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001217 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001221 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線45cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001225 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001229 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001233 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001237 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001241 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]矢印･記号･文字15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001245 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001249 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001253 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001257 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001261 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線20cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001265 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線30cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001269 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線45cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001273 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001277 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線20cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001281 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001285 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線45cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001289 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001293 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001297 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001301 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001305 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]矢印･記号･文字15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001309 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001313 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001317 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001321 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001325 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線20cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001329 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線30cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001333 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]実線45cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001337 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001341 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線20cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001345 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001349 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]破線45cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001353 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001357 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001361 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001365 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001369 区画線設置工[溶融式(手動)] [供用区間]矢印･記号･文字15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001373 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001377 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001381 区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] [供用区間]破線30cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001385 区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I
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TH0001389 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001393 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001397 区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001401 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001405 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001409 区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001413 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001417 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001421 区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001425 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001429 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001433 区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001437 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001441 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0001445 区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001449 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0001453 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

高視認性区画線工

TH0002001 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002005 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002009 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002013 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002017 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002021 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002025 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002029 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002033 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002037 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002041 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002045 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002049 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002053 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002057 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002061 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002065 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002069 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002073 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002077 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002081 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002085 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002089 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002093 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002097 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002101 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002105 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002109 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002113 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002117 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002121 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002125 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002129 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002133 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002137 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002141 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002145 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002149 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002153 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002157 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002161 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002165 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002169 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002173 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002177 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002181 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002185 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002189 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002193 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002197 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002201 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002205 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002209 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002213 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002217 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002221 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002225 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002229 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002233 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線45cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002237 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002241 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002245 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002249 高視認性区画線設置工 非ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002253 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線15cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002257 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線20cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002261 高視認性区画線設置工 ﾘﾌﾞ･溶融式[供用区間]実線30cm 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002265 高視認性区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002269 高視認性区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002273 高視認性区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0002277 高視認性区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002281 高視認性区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0002285 高視認性区画線消去 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

排水構造物工

TH0003001 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I
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TH0003005 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003009 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003013 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003017 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003021 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003025 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003029 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003033 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003037 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003041 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003045 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003049 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003053 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003057 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003061 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003065 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003069 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003073 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003077 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003081 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003085 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003089 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003093 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003097 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003101 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003105 排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003109 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003113 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003117 排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003121 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003125 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003129 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 無 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003133 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003137 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003141 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 無 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003145 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003149 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003153 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003157 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003161 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003165 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003169 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003173 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003177 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 ｍ 01 I

TH0003181 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003185 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003189 排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 ｍ 01 I

TH0003193 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 無 機・労 昼間単価 枚 01 I

TH0003197 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約 無 機･労 昼間単価 枚 01 I

TH0003201 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 無 機・労 夜間単価 枚 01 I

TH0003205 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約 無 機･労 夜間単価 枚 01 I

TH0003209 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 枚 01 I

TH0003213 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約 受ける 機･労 昼間単価 枚 01 I

TH0003217 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 枚 01 I

TH0003221 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約 受ける 機･労 夜間単価 枚 01 I

TH0003225 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 枚 01 I

TH0003229 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約 著しく 機･労 昼間単価 枚 01 I

TH0003233 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 枚 01 I

TH0003237 排水構造物工 蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約 著しく 機･労 夜間単価 枚 01 I

コンクリートブロック積工

TH0004001 コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 ｍ２ 01 I

TH0004005 コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 ｍ２ 01 I

TH0004009 コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 ｍ２ 01 I

TH0004013 コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 ｍ２ 01 I

TH0004017 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 ｍ２ 01 I

TH0004021 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 ｍ２ 01 I

橋梁塗装工

TH0005001 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 動力工具処理 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005005 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 ブラスト処理 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005009 橋梁塗装工 新橋･継手 研削材ケレン回収 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005013 橋梁塗装工 新橋･継手 ﾐｽﾄｺﾄ 変性エポ　１３０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005017 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 超厚膜形エポ　（５００×２回）/層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005021 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　２４０×２層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005025 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　（３００×２回）/層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005029 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×２層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005033 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005037 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005041 橋梁塗装工 新橋･継手 準備・補修 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005045 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005049 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005053 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005057 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 ふっ素　１４０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005061 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005065 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005069 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005073 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005077 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005081 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 ふっ素　１２０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005085 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005089 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005093 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 動力工具処理 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005097 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 ブラスト処理 制約無　夜 ｍ２ 01 I
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TH0005101 橋梁塗装工 新橋･継手 研削材ケレン回収 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005105 橋梁塗装工 新橋･継手 ﾐｽﾄｺﾄ 変性エポ　１３０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005109 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 超厚膜形エポ　（５００×２回）/層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005113 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　２４０×２層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005117 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　（３００×２回）/層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005121 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×２層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005125 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005129 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005133 橋梁塗装工 新橋･継手 準備・補修 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005137 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005141 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005145 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005149 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 ふっ素　１４０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005153 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005157 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005161 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005165 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005169 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005173 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 ふっ素　１２０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005177 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005181 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005185 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 動力工具処理 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005189 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 ブラスト処理 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005193 橋梁塗装工 新橋･継手 研削材ケレン回収 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005197 橋梁塗装工 新橋･継手 ﾐｽﾄｺﾄ 変性エポ　１３０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005201 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 超厚膜形エポ　（５００×２回）/層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005205 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　２４０×２層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005209 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　（３００×２回）/層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005213 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×２層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005217 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005221 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005225 橋梁塗装工 新橋･継手 準備・補修 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005229 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005233 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005237 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005241 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 ふっ素　１４０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005245 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005249 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005253 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005257 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005261 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005265 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 ふっ素　１２０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005269 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005273 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005277 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 動力工具処理 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005281 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 ブラスト処理 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005285 橋梁塗装工 新橋･継手 研削材ケレン回収 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005289 橋梁塗装工 新橋･継手 ﾐｽﾄｺﾄ 変性エポ　１３０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005293 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 超厚膜形エポ　（５００×２回）/層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005297 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　２４０×２層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005301 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　（３００×２回）/層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005305 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×２層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005309 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005313 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005317 橋梁塗装工 新橋･継手 準備・補修 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005321 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005325 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005329 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005333 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 ふっ素　１４０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005337 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005341 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005345 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005349 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005353 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005357 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 ふっ素　１２０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005361 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005365 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005369 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 動力工具処理 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005373 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 ブラスト処理 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005377 橋梁塗装工 新橋･継手 研削材ケレン回収 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005381 橋梁塗装工 新橋･継手 ﾐｽﾄｺﾄ 変性エポ　１３０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005385 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 超厚膜形エポ　（５００×２回）/層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005389 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　２４０×２層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005393 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　（３００×２回）/層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005397 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×２層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005401 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005405 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005409 橋梁塗装工 新橋･継手 準備・補修 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005413 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005417 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005421 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005425 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 ふっ素　１４０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005429 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005433 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005437 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005441 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005445 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005449 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 ふっ素　１２０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005453 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005457 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005461 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 動力工具処理 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005465 橋梁塗装工 新橋･継手 素地調整 ブラスト処理 制約著受　夜 ｍ２ 01 I
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TH0005469 橋梁塗装工 新橋･継手 研削材ケレン回収 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005473 橋梁塗装工 新橋･継手 ﾐｽﾄｺﾄ 変性エポ　１３０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005477 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 超厚膜形エポ　（５００×２回）/層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005481 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　２４０×２層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005485 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 ジンクリッチ　（３００×２回）/層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005489 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×２層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005493 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 鉛クロムフリ　１４０×３層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005497 橋梁塗装工 新橋･継手 下塗 変性エポ　２００×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005501 橋梁塗装工 新橋･継手 準備・補修 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005505 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 長油フタル酸　１２０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005509 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005513 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 長油フタル酸　１２０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005517 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗赤系 ふっ素　１４０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005521 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗淡彩 ふっ素　１４０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005525 橋梁塗装工 新橋･継手 中塗濃彩 ふっ素　１４０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005529 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 長油フタル酸　１１０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005533 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005537 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 長油フタル酸　１１０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005541 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗赤系 ふっ素　１２０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005545 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗淡彩 ふっ素　１２０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005549 橋梁塗装工 新橋･継手 上塗濃彩 ふっ素　１２０×１層 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005553 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005557 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005561 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005565 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005569 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005573 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005577 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005581 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材ケレン回収 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005585 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005589 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005593 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005597 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005601 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005605 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005609 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005613 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005617 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005621 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005625 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005629 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005633 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005637 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005641 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005645 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005649 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005653 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005657 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005661 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005665 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005669 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005673 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005677 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005681 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005685 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　昼 ｍ２ 01 I

TH0005689 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005693 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005697 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005701 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005705 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005709 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005713 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005717 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材ケレン回収 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005721 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005725 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005729 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005733 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005737 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005741 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005745 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005749 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005753 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005757 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005761 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005765 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005769 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005773 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005777 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005781 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005785 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005789 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005793 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005797 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005801 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005805 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005809 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005813 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005817 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005821 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約無　夜 ｍ２ 01 I

TH0005825 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005829 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005833 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 制約受　昼 ｍ２ 01 I
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TH0005837 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005841 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005845 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005849 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005853 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材ケレン回収 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005857 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005861 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005865 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005869 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005873 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005877 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005881 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005885 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005889 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005893 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005897 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005901 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005905 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005909 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005913 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005917 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005921 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005925 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005929 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005933 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005937 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005941 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005945 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005949 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005953 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005957 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　昼 ｍ２ 01 I

TH0005961 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005965 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005969 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005973 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005977 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005981 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005985 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005989 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材ケレン回収 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005993 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0005997 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006001 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006005 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006009 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006013 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006017 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006021 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006025 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006029 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006033 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006037 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006041 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006045 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006049 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006053 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006057 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006061 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006065 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006069 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006073 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006077 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006081 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006085 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006089 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006093 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006097 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006101 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006105 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006109 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006113 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006117 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006121 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006125 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材ケレン回収 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006129 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006133 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006137 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006141 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006145 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006149 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006153 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006157 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006161 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006165 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006169 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006173 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006177 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006181 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006185 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006189 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006193 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006197 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006201 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I
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TH0006205 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006209 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006213 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006217 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006221 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006225 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006229 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　昼 ｍ２ 01 I

TH0006233 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006237 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006241 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006245 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006249 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006253 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006257 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006261 橋梁塗装工 塗替塗装 研削材ケレン回収 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006265 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006269 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 200×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006273 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006277 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛ｸﾛﾑﾌﾘ 140×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006281 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240×1層 はけ･ﾛｰﾗｰⅠ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006285 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(300×2回)/層 はけ･ﾛｰﾗｰⅡ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006289 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006293 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 無溶剤ｴﾎﾟ 300×2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006297 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006301 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006305 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006309 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006313 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006317 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006321 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006325 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006329 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006333 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006337 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006341 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 長油ﾌﾀﾙ酸 110×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006345 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006349 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006353 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006357 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006361 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 120×1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

TH0006365 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 ｽﾌﾟﾚｰ 制約著受　夜 ｍ２ 01 I

構造物とりこわし工

TH0007001 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無　機械施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007005 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無　人力施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007009 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無　機械施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007013 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無　人力施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007017 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約受　機械施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007021 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約受　人力施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007025 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約受　機械施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007029 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約受　人力施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007033 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約著受　機械施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007037 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約著受　人力施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007041 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約著受　機械施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007045 構造物とりこわし工 無筋構造物 制約著受　人力施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007049 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約無　機械施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007053 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約無　人力施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007057 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約無　機械施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007061 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約無　人力施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007065 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約受　機械施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007069 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約受　人力施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007073 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約受　機械施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007077 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約受　人力施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007081 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約著受　機械施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007085 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約著受　人力施工　昼間 ｍ３ 01 I

TH0007089 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約著受　機械施工　夜間 ｍ３ 01 I

TH0007093 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約著受　人力施工　夜間 ｍ３ 01 I

道路用材

路面カラー塗装工

THA000001 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 23,870 23,870 23,870 D

THA000003 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 11,935 11,935 11,935 D

THA000005 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 6,608 6,608 6,608 D

THA000007 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 5,939 5,939 5,939 D

THA000009 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 4,639 4,639 4,639 D

THA000011 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 4,206 4,206 4,206 D

THA000013 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 28,216 28,216 28,216 D

THA000015 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 14,108 14,108 14,108 D

THA000017 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 7,504 7,504 7,504 D

THA000019 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 6,414 6,414 6,414 D

THA000021 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 5,073 5,073 5,073 D

THA000023 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 5,073 5,073 5,073 D

THA000025 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 28,644 28,644 28,644 D

THA000027 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 14,322 14,322 14,322 D

THA000029 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 7,930 7,930 7,930 D

THA000031 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 7,127 7,127 7,127 D

THA000033 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 5,567 5,567 5,567 D

THA000035 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 全面施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 5,047 5,047 5,047 D

THA000037 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 33,859 33,859 33,859 D

THA000039 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 16,930 16,930 16,930 D

THA000041 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 9,005 9,005 9,005 D

THA000043 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 7,697 7,697 7,697 D

THA000045 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 6,088 6,088 6,088 D

THA000047 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）ベンガラ・青・黒色 ゼブラ施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 6,088 6,088 6,088 D
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THA000049 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 24,730 24,730 24,730 D

THA000051 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 12,365 12,365 12,365 D

THA000053 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 7,036 7,036 7,036 D

THA000055 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 6,367 6,367 6,367 D

THA000057 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 5,067 5,067 5,067 D

THA000059 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 4,634 4,634 4,634 D

THA000061 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 30,028 30,028 30,028 D

THA000063 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 15,014 15,014 15,014 D

THA000065 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 8,435 8,435 8,435 D

THA000067 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 7,316 7,316 7,316 D

THA000069 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 5,501 5,501 5,501 D

THA000071 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 5,501 5,501 5,501 D

THA000073 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 29,676 29,676 29,676 D

THA000075 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 14,838 14,838 14,838 D

THA000077 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 8,443 8,443 8,443 D

THA000079 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 7,640 7,640 7,640 D

THA000081 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 6,080 6,080 6,080 D

THA000083 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 全面施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 5,561 5,561 5,561 D

THA000085 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　10m2未満／現場 ｍ２ 09 36,034 36,034 36,034 D

THA000087 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　20m2未満／現場 ｍ２ 09 18,017 18,017 18,017 D

THA000089 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　20m2以上50m2未満/現場 ｍ２ 09 10,122 10,122 10,122 D

THA000091 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　50m2以上100m2未満/現場 ｍ２ 09 8,779 8,779 8,779 D

THA000093 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　100m2以上200m2未満/現場 ｍ２ 09 6,601 6,601 6,601 D

THA000095 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）緑・深緑・赤・黄色 ゼブラ施工　200m2以上/現場 ｍ２ 09 6,601 6,601 6,601 D

THA000097 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（標準）　 50個以上/現場　20mピッチ以下 個 09 10,955 10,955 10,955 D

THA000099 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（標準）　 25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 15,492 15,492 15,492 D

THA000101 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（標準）　 25個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 28,700 28,700 28,700 D

THA000103 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（標準）　 25個以上/現場　100mピッチ以下 個 09 16,883 16,883 16,883 D

THA000105 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（標準）　 10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 29,261 29,261 29,261 D

THA000107 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（標準）　 10個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 54,962 54,962 54,962 D

THA000109 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 50個以上/現場　20mピッチ以下 個 09 13,532 13,532 13,532 D

THA000111 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 18,069 18,069 18,069 D

THA000113 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 25個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 31,277 31,277 31,277 D

THA000115 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 25個以上/現場　100mピッチ以下 個 09 19,460 19,460 19,460 D

THA000117 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 31,838 31,838 31,838 D

THA000119 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 10個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 57,539 57,539 57,539 D

THA000121 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 50個以上/現場　20mピッチ以下 個 09 8,013 8,013 8,013 D

THA000123 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 12,684 12,684 12,684 D

THA000125 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 25個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 25,809 25,809 25,809 D

THA000127 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 25個以上/現場　100mピッチ以下 個 09 14,057 14,057 14,057 D

THA000129 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 26,433 26,433 26,433 D

THA000131 溶融噴射式路面カラー塗装工 （昼間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 10個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 52,035 52,035 52,035 D

THA000133 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（標準）　 50個以上/現場　20mピッチ以下 個 09 13,146 13,146 13,146 D

THA000135 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（標準）　 25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 18,590 18,590 18,590 D

THA000137 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（標準）　 25個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 34,440 34,440 34,440 D

THA000139 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（標準）　 25個以上/現場　100mピッチ以下 個 09 20,260 20,260 20,260 D

THA000141 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（標準）　 10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 35,113 35,113 35,113 D

THA000143 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（標準）　 10個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 65,954 65,954 65,954 D

THA000145 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 50個以上/現場　20mピッチ以下 個 09 16,238 16,238 16,238 D

THA000147 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 21,683 21,683 21,683 D

THA000149 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 25個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 37,532 37,532 37,532 D

THA000151 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 25個以上/現場　100mピッチ以下 個 09 23,352 23,352 23,352 D

THA000153 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 38,206 38,206 38,206 D

THA000155 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型(夜間視認向上) 10個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 69,047 69,047 69,047 D

THA000157 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 50個以上/現場　20mピッチ以下 個 09 9,616 9,616 9,616 D

THA000159 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 25個以上50個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 15,221 15,221 15,221 D

THA000161 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 25個未満/現場　20mピッチ以下 個 09 30,971 30,971 30,971 D

THA000163 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 25個以上/現場　100mピッチ以下 個 09 16,868 16,868 16,868 D

THA000165 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 10個以上25個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 31,720 31,720 31,720 D

THA000167 溶融噴射式路面カラー塗装工 （夜間施工）青色　矢羽根型（縮小）　 10個未満/現場　100mピッチ以下 個 09 62,442 62,442 62,442 D

高視認性区画線（非リブ式）工

THA000169 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　実線　W=15㎝ ｍ 09 798 798 798 D

THA000171 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　実線　W=20㎝ ｍ 09 997 997 997 D

THA000173 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　実線　W=30㎝ ｍ 09 1,438 1,438 1,438 D

THA000175 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　破線　W=15㎝ ｍ 09 852 852 852 D

THA000177 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　破線　W=20㎝ ｍ 09 1,051 1,051 1,051 D

THA000179 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　破線　W=30㎝ ｍ 09 1,532 1,532 1,532 D

THA000181 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　横断線・ゼブラ　W=45㎝ ｍ 09 2,340 2,340 2,340 D

THA000183 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　矢印・記号　W=15㎝換算 ｍ 09 1,759 1,759 1,759 D

THA000185 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　エスコート　W=30㎝ ｍ 09 3,312 3,312 3,312 D

THA000187 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　黄線（無鉛化）　実線　W=15㎝ ｍ 09 889 889 889 D

THA000189 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　黄線（無鉛化）　実線　W=20㎝ ｍ 09 1,118 1,118 1,118 D

THA000191 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　黄線（無鉛化）　実線　W=30㎝ ｍ 09 1,619 1,619 1,619 D

THA000193 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 (湿潤時)白 自転車ﾋﾟｸﾄ 2000*750 10ｹ所以上 個 09 31,041 31,041 31,041 D

THA000195 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （昼間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 (湿潤時)白 自転車ﾋﾟｸﾄ 2000*750 10ｹ所未満 個 09 54,960 54,960 54,960 D

THA000197 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　実線　W=15㎝ ｍ 09 958 958 958 D

THA000199 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　実線　W=20㎝ ｍ 09 1,196 1,196 1,196 D

THA000201 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　実線　W=30㎝ ｍ 09 1,726 1,726 1,726 D

THA000203 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　破線　W=15㎝ ｍ 09 1,022 1,022 1,022 D

THA000205 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　破線　W=20㎝ ｍ 09 1,261 1,261 1,261 D

THA000207 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　破線　W=30㎝ ｍ 09 1,838 1,838 1,838 D

THA000209 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　横断線・ゼブラ　W=45㎝ ｍ 09 2,808 2,808 2,808 D

THA000211 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　矢印・記号　W=15㎝換算 ｍ 09 2,111 2,111 2,111 D

THA000213 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　白線　エスコート　W=30㎝ ｍ 09 3,974 3,974 3,974 D

THA000215 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　黄線（無鉛化）　実線　W=15㎝ ｍ 09 1,067 1,067 1,067 D

THA000217 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　黄線（無鉛化）　実線　W=20㎝ ｍ 09 1,342 1,342 1,342 D

THA000219 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度175mcd/LX-m2以上 （湿潤時）　黄線（無鉛化）　実線　W=30㎝ ｍ 09 1,943 1,943 1,943 D

THA000221 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 (湿潤時)白 自転車ﾋﾟｸﾄ 2000*750 10ｹ所以上 個 09 37,249 37,249 37,249 D

THA000223 溶融噴射式高視認性区画線（非リブ式）工 （夜間施工）初期反射輝度250mcd/LX-m2以上 (湿潤時)白 自転車ﾋﾟｸﾄ 2000*750 10ｹ所未満 個 09 65,952 65,952 65,952 D

市場単価

インターロッキングブロック工

TM0003001 インターロッキングブロック工 設置・直線配置　ｔ６cm 材工共 ｍ２ 01 I
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TM0003003 インターロッキングブロック工 設置・直線配置　ｔ８cm 材工共 ｍ２ 01 I

TM0003005 インターロッキングブロック工 設置・曲線配置　ｔ６cm 材工共 ｍ２ 01 I

TM0003007 インターロッキングブロック工 設置・曲線配置　ｔ８cm 材工共 ｍ２ 01 I

TM0003009 インターロッキングブロック工 設置・直線配置　３色以上色合せ ｔ６cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0003011 インターロッキングブロック工 設置・直線配置　３色以上色合せ ｔ８cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0003013 インターロッキングブロック工 設置・曲線配置　３色以上色合せ ｔ６cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0003015 インターロッキングブロック工 設置・曲線配置　３色以上色合せ ｔ８cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0003017 インターロッキング撤去工 再使用目的の撤去ｔ＝６，８cm 手間のみ ｍ２ 01 I

TM0003019 インターロッキング撤去工 とりこわし 手間のみ ｍ２ 01 I

ガードレール設置工

TM0004001 ガ－ドレ－ル設置工 標準型塗装品土中建込 Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0004003 ガ－ドレ－ル設置工 標準型塗装品土中建込 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0004005 ガ－ドレ－ル設置工 標準型塗装品土中建込 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0004007 ガ－ドレ－ル設置工 標準型塗装品土中建込 Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0004009 ガ－ドレ－ル設置工 標準型塗装品土中建込 Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0004011 ガ－ドレ－ル設置工 塗装品路側用Ｇｒ－Ａ　－２Ｂ コンクリート建込　材工共 ｍ 01 I

TM0004013 ガ－ドレ－ル設置工 塗装品路側用Ｇｒ－Ｂ　－２Ｂ コンクリート建込　材工共 ｍ 01 I

TM0004015 ガ－ドレ－ル設置工 塗装品路側用Ｇｒ－Ｃ　－２Ｂ コンクリート建込　材工共 ｍ 01 I

TM0004017 ガ－ドレ－ル設置工 塗装品分離帯Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ コンクリート建込　材工共 ｍ 01 I

TM0004019 ガ－ドレ－ル設置工 塗装品分離帯Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ コンクリート建込　材工共 ｍ 01 I

TM0004021 ガードレール加算額（長尺柱） 柱間隔４ｍ　Ｂ・Ｃタイプ 標準支柱より１２ｃｍ増す毎 ｍ 01 I

TM0004023 ガードレール加算額（長尺柱） 柱間隔３ｍ　Ｂ・Ｃタイプ 標準支柱より１２cm増す毎 ｍ 01 I

TM0004025 ガードレール加算額（長尺柱） 柱間隔２ｍ　Ｂ・Ｃタイプ 標準支柱より１２ｃｍ増す毎 ｍ 01 I

TM0004027 ガードレール加算額（曲柱） 柱間隔４ｍ　Ｂ・Ｃタイプ ｍ 01 I

TM0004029 ガードレール加算額（曲柱） 柱間隔３ｍ　Ｂ・Ｃタイプ ｍ 01 I

TM0004031 ガードレール加算額（曲柱） 柱間隔２ｍ　Ｂ・Ｃタイプ ｍ 01 I

TM0004033 ガ－ドレ－ル撤去工 Ｓ－２Ｅ 土中建込用 ｍ 01 I

TM0004035 ガ－ドレ－ル撤去工 Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ 土中建込用 ｍ 01 I

TM0004037 ガ－ドレ－ル撤去工 Ａｍ・Ｂｍ－４Ｅ 土中建込用 ｍ 01 I

TM0004039 ガ－ドレ－ル撤去工 Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ－２Ｅ 土中建込用 ｍ 01 I

TM0004041 ガ－ドレ－ル撤去工 Ｓ－１Ｂ コンクリ－ト建込用 ｍ 01 I

TM0004043 ガ－ドレ－ル撤去工 Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ コンクリ－ト建込用 ｍ 01 I

TM0004045 ガ－ドレ－ル撤去工 Ａｍ・Ｂｍ－２Ｂ コンクリ－ト建込用 ｍ 01 I

TM0004047 ガ－ドレ－ル撤去工 Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ－２Ｂ コンクリ－ト建込用 ｍ 01 I

TM0004049 ガードレール部材設置 路側用　Ａ・B・C種 レール設置　手間のみ ｍ 01 I

TM0004051 ガードレール部材設置 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 レール設置　手間のみ ｍ 01 I

TM0004053 ガードレール部材撤去 路側用　A･B･C種(ApBpCp) レール撤去 ｍ 01 I

TM0004055 ガードレール部材撤去 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 レール撤去 ｍ 01 I

TM0004057 ガードレール部材撤去 路側用　（Ｓ種） レール撤去 ｍ 01 I

ガードパイプ設置工

TM0005001 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置土中建込塗装品 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0005003 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置土中建込塗装品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0005005 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置土中建込塗装品 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0005007 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置土中建込メッキ品 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0005009 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置土中建込メッキ品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　材工共 ｍ 01 I

TM0005011 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置Ｃｏ建込塗装品 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　材工共 ｍ 01 I

TM0005013 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置Ｃｏ建込塗装品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　材工共 ｍ 01 I

TM0005015 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置Ｃｏ建込塗装品 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　材工共 ｍ 01 I

TM0005017 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置Ｃｏ建込メッキ品 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　材工共 ｍ 01 I

TM0005019 防護柵設置工（ガードパイプ） 設置Ｃｏ建込メッキ品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　材工共 ｍ 01 I

TM0005021 防護柵設置工（ガードパイプ） 部材設置（手間のみ）パイプのみ ＡｐＢｐＣｐ（２ｍ間隔） ｍ 01 I

TM0005023 防護柵設置工（ガードパイプ） 撤去　土中建込　手間のみ Ｇｐ－ＡｐＢｐＣｐ－２Ｅ ｍ 01 I

TM0005025 防護柵設置工（ガードパイプ） 撤去　Ｃｏ建込　手間のみ Ｇｐ－ＡｐＢｐＣｐ－２Ｂ ｍ 01 I

TM0005027 防護柵設置工（ガードパイプ） 部材撤去（手間）パイプのみ ＡｐＢｐＣｐ（２ｍ間隔） ｍ 01 I

TM0005029 防護柵設置工（ガードパイプ） 加算額 標準支柱より長い支柱（Ｂ、Ｃ ｍ 01 I

TM0005031 防護柵設置工（ガードパイプ） 加算額 曲支柱　土中、ＣＯ（Ｂ、Ｃ） ｍ 01 I

横断・転落防止柵設置工

TM0006001 横断・転落防止柵設置工 設置土中建込　手間のみ ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006003 横断・転落防止柵設置工 コンクリートブロック建込　手間のみ ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006005 横断・転落防止柵設置工 コンクリートブロック建込　手間のみ 門型　３ｍ ｍ 01 I

TM0006007 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込　手間のみ ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006009 横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込　手間のみ 門型　３ｍ ｍ 01 I

TM0006011 横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定　手間のみ ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006013 横断・転落防止柵部材設置工 ビーム式・パネル式　３ｍ　手間のみ ビームパネルのみ ｍ 01 I

TM0006015 横断・転落防止柵部材設置工 根巻きコンクリート　材工共 箇所 01 I

TM0006017 横断・転落防止柵撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006019 横断・転落防止柵撤去工 コンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006021 横断・転落防止柵撤去工 コンクリートブロック建込 門型　３ｍ ｍ 01 I

TM0006023 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006025 横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込 門型　３ｍ ｍ 01 I

TM0006027 横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式　３ｍ ｍ 01 I

TM0006029 横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム式・パネル式　３ｍ ビームパネルのみ ｍ 01 I

落石防護柵設置工

TM0007001 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　中間支柱設置　材工共 柵高１．５ｍ 本 01 I

TM0007003 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　中間支柱設置　材工共 柵高２．０ｍ 本 01 I

TM0007005 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　中間支柱設置　材工共 柵高２．５ｍ 本 01 I

TM0007007 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　中間支柱設置　材工共 柵高３．０ｍ 本 01 I

TM0007009 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　中間支柱設置　材工共 柵高３．５ｍ 本 01 I

TM0007011 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　中間支柱設置　材工共 柵高４．０ｍ 本 01 I

TM0007013 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　端末支柱設置　材工共 柵高１．５ｍ　 本 01 I

TM0007015 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　端末支柱設置　材工共 柵高２．０ｍ　 本 01 I

TM0007017 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　端末支柱設置　材工共 柵高２．５ｍ　 本 01 I

TM0007019 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　端末支柱設置　材工共 柵高３．０ｍ　 本 01 I

TM0007021 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　端末支柱設置　材工共 柵高３．５ｍ　 本 01 I

TM0007023 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　端末支柱設置　材工共 柵高４．０ｍ　 本 01 I

TM0007025 防護柵設置工（落石防護柵） 標準型設置　ロープ金網設置 柵高１．５ｍロープ５本　材工共 ｍ 01 I

TM0007027 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置間隔保持材付 柵高２．０ｍロープ７本　材工共 ｍ 01 I

TM0007029 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置間隔保持材付 柵高２．５ｍロープ８本　材工共 ｍ 01 I

TM0007031 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置間隔保持材付 柵高３．０ｍロープ１０本　材工共 ｍ 01 I

TM0007033 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置間隔保持材付 柵高３．５ｍロープ１２本　材工共 ｍ 01 I

TM0007035 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置間隔保持材付 柵高４．０ｍロープ１３本　材工共 ｍ 01 I

TM0007037 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置上弦材付 柵高１．５ｍロープ５本　材工共 ｍ 01 I
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TM0007039 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置上弦材付 柵高２．０ｍロープ７本　材工共 ｍ 01 I

TM0007041 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置上弦材付 柵高２．５ｍロープ８本　材工共 ｍ 01 I

TM0007043 防護柵設置工（落石防護柵） ロープ金網設置上弦材付 柵高３．０ｍロープ１０本　材工共 ｍ 01 I

TM0008001 防護柵設置工（落石防護柵） 曲支柱加算額 曲支柱　柵高３．５ｍ以下 本 01 I

TM0008003 防護柵設置工（落石防護柵） 曲支柱加算額 曲支柱　柵高４．０ｍ 本 01 I

落石防止網設置工

TM0008005 ステーロープ設置工 岩盤用アンカー込み　材工共 本 01 D

TM0008007 防護柵設置工（落石防止網） 金網・ロープ設置　材工共 メッキ３，４種　径２．６ ｍ２ 01 I

TM0008009 防護柵設置工（落石防止網） 金網・ロープ設置　材工共 メッキ３，４種　径３．２ ｍ２ 01 I

TM0008011 防護柵設置工（落石防止網） 金網・ロープ設置　材工共 メッキ３，４種　径４．０ ｍ２ 01 I

TM0008013 防護柵設置工（落石防止網） 金網・ロープ設置　材工共 メッキ３，４種　径５．０ ｍ２ 01 I

TM0008015 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　岩盤用　材工共 D２２ｍｍ＊長１０００ｍｍ 箇所 01 I

TM0008017 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　岩盤用　材工共 D２５ｍｍ＊長１０００ｍｍ 箇所 01 I

TM0008019 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　岩盤用　材工共 D２９ｍｍ＊長１０００ｍｍ 箇所 01 I

TM0008021 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　岩盤用　材工共 D３２ｍｍ＊長１０００ｍｍ 箇所 01 I

TM0008023 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　土中用　羽付き　材工共 径２５ｍｍ＊長１５００ｍｍ 箇所 01 I

TM0008025 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　土中用　高耐力　材工共 プレート羽付有効長１５００mm 箇所 01 I

TM0008027 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　土中用　高耐力　材工共 プレート羽付有効長２０００mm 箇所 01 I

TM0008029 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　土中用　高耐力　材工共 溝型鋼羽付有効長１５００mm 箇所 01 I

TM0008031 防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置　土中用　高耐力　材工共 溝型鋼羽付有効長２０００mm 箇所 01 I

TM0008033 防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱設置　材工共 アンカー固定式　Ｈ＝２．０ｍ 箇所 01 I

TM0008035 防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱設置　材工共 アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ 箇所 01 I

TM0008037 防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱設置　材工共 アンカー固定式　Ｈ＝３．０ｍ 箇所 01 I

TM0008039 防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱設置　材工共 アンカー固定式　Ｈ＝３．５ｍ 箇所 01 I

TM0008041 防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱設置　材工共 アンカー固定式　Ｈ＝４．０ｍ 箇所 01 I

法面工

TM0009001 法面工（環境品） 植生工（人力施工）　材工共 植生シート工肥料袋無 ｍ２ 01 I

TM0009003 法面工（標準品） 植生工（人力施工）　材工共 植生シート工肥料袋無 ｍ２ 01 I

TM0009005 モルタル吹付工 普通セメント　Ｔ＝５cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009007 モルタル吹付工 普通セメント　Ｔ＝６cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009009 モルタル吹付工 普通セメント　Ｔ＝７cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009011 モルタル吹付工 普通セメント　Ｔ＝８cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009013 モルタル吹付工 普通セメント　Ｔ＝９cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009015 モルタル吹付工 普通セメント　Ｔ＝１０cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009017 コンクリ－ト吹付工 普通セメント　Ｔ＝１０cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009019 コンクリ－ト吹付工 普通セメント　Ｔ＝１５cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009021 コンクリ－ト吹付工 普通セメント　Ｔ＝２０cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009023 植生基材吹付工 Ｔ＝３cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009025 植生基材吹付工 Ｔ＝４cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009027 植生基材吹付工 Ｔ＝５cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009029 植生基材吹付工 Ｔ＝６cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009031 植生基材吹付工 Ｔ＝７cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009033 植生基材吹付工 Ｔ＝８cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009035 植生基材吹付工 Ｔ＝１０cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009037 客土吹付工 Ｔ＝１cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009039 客土吹付工 Ｔ＝２cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009041 客土吹付工 Ｔ＝３cm　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009043 種子散布工 材工共 ｍ２ 01 I

TM0009045 法面工（繊維ネット工） 肥料袋無し　材工共 一重ネット ｍ２ 01 I

TM0009047 法面工（繊維ネット工） 肥料袋付き　材工共 二重ネット袋間隔４０～５０cm ｍ２ 01 I

TM0009049 法面工（植生マット工） 肥料袋付き　材工共 人工張芝付　二重ネット ｍ２ 01 I

TM0009051 植生筋工 人工筋芝（種子帯）　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009053 筋芝工 野芝・高麗芝　材工共 ｍ２ 01 I

TM0009055 張芝工 野芝・高麗芝　材工共 全面張り ｍ２ 01 I

吹付枠工

TM0010001 吹付枠工 モルタル　□１５０×１５０ 材工共 ｍ 01 I

TM0010003 吹付枠工 モルタル　□２００×２００ 材工共 ｍ 01 I

TM0010005 吹付枠工 モルタル　□３００×３００ 材工共 ｍ 01 I

TM0010007 吹付枠工 モルタル　□４００×４００ 材工共 ｍ 01 I

TM0010009 吹付枠工 モルタル　□５００×５００ 材工共 ｍ 01 I

TM0010011 吹付枠工 モルタル　□６００×６００ 材工共 ｍ 01 I

TM0010013 吹付枠工 加算額　水切りコンクリート 材工共 ｍ３ 01 I

TM0010014 吹付枠工 加算額　間詰モルタル・コンクリート 材工共 ｍ３ 01 I

TM0010015 吹付枠工 加算額　表面コテ仕上げ 材工共 ｍ２ 01 I

TM0010017 ラス張工 法面清掃ラスアンカーピン設置 材工共 ｍ２ 01 I

道路植裁工

TM0011001 道路植栽工　（植樹工） 株物　Ｈ６０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011003 道路植栽工　（植樹工） 中木　Ｈ　６０～１００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011005 道路植栽工　（植樹工） 中木　Ｈ１００～２００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011007 道路植栽工　（植樹工） 中木　Ｈ２００～３００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011009 道路植栽工　（植樹工） 高木幹周２０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011011 道路植栽工　（植樹工） 高木幹周２０～４０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011013 道路植栽工　（植樹工） 高木幹周４０～６０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011015 道路植栽工　（植樹工） 高木幹周６０～９０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011017 道路植栽工　地被類植付工 各種 手間のみ 鉢 01 I

TM0011019 道路植栽工　（支柱設置） 中木二脚鳥居添木付　Ｈ２５０cm以上 材工共 本 01 I

TM0011021 道路植栽工　（支柱設置） 中木八ッ掛（竹）　Ｈ１００cm以上 材工共 本 01 I

TM0011023 道路植栽工　（支柱設置） 中木布掛（竹）　Ｈ１００cm以上 材工共 ｍ 01 I

TM0011025 道路植栽工　（支柱設置） 中木添柱形（１本形）　H１００cm以上 材工共 本 01 I

TM0011027 道路植栽工　（支柱設置） 中木生垣形　Ｈ１００cm以上 材工共 ｍ 01 I

TM0011029 道路植栽工　（支柱設置） 高木二脚鳥居添木付 材工共　幹周３０cm未満 本 01 I

TM0011031 道路植栽工　（支柱設置） 高木二脚鳥居添木無 材工共　幹周３０～４０cm未満 本 01 I

TM0011033 道路植栽工　（支柱設置） 高木三脚鳥居幹周３０～６０cm 材工共 本 01 I

TM0011035 道路植栽工　（支柱設置） 高木十字鳥居幹周３０cm以上 材工共 本 01 I

TM0011037 道路植栽工　（支柱設置） 高木二脚鳥居組合せ幹周５０cm 材工共 本 01 I

TM0011039 道路植栽工　（支柱設置） 高木八ッ掛幹周４０cm未満 材工共 本 01 I

TM0011041 道路植栽工　（支柱設置） 高木八ッ掛幹周４０cm以上 材工共 本 01 I

TM0011051 植樹管理（中低木せん定） 球形　Ｈ１００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011053 植樹管理（中低木せん定） 球形　Ｈ１００～２００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011055 植樹管理（中低木せん定） 球形　Ｈ２００～３００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011057 植樹管理（中低木せん定） 円筒形Ｈ１００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011059 植樹管理（中低木せん定） 円筒形Ｈ１００～２００cm未満 手間のみ 本 01 I

29/56



〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

TM0011061 植樹管理（中低木せん定） 円筒形Ｈ２００～３００cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011063 植樹管理（せん定） 寄植せん定　手間のみ 低木（株物） ｍ２ 01 I

TM0011065 植樹管理（せん定） 寄植せん定　手間のみ 中木 ｍ２ 01 I

TM0011067 植樹管理（施肥） 高木　手間のみ 幹周６０cm未満 本 01 I

TM0011069 植樹管理（施肥） 高木　手間のみ 幹周６０cm～１２０cm未満 本 01 I

TM0011071 植樹管理（施肥） 中木　手間のみ 樹高　２ｍ以上３ｍ未満 本 01 I

TM0011073 植樹管理（施肥） 中木・低木　手間のみ 樹高２００cm未満 本 01 I

TM0011075 植樹管理（施肥） 寄植　手間のみ 中木及び低木（株物） ｍ２ 01 I

TM0011077 植樹管理（施肥） 手間のみ 芝 ｍ２ 01 I

TM0011079 植樹管理（除草） 抜根除草　手間のみ 植込み地 ｍ２ 01 I

TM0011081 植樹管理（除草） 抜根除草　手間のみ 芝生 ｍ２ 01 I

TM0011083 植樹管理（芝刈） 芝刈　手間のみ ｍ２ 01 I

TM0011085 植樹管理（灌水） トラック使用　手間のみ ｍ２ 01 I

TM0011087 植樹管理（灌水） 散水車使用（貸与車）　手間のみ ５３００～５８００L ｍ２ 01 I

TM0011089 植樹管理（防除） 低木　手間のみ 樹高６０cm未満 本 01 I

TM0011091 植樹管理（防除） 中木　手間のみ 樹高６０cm以上１２０cm未満 本 01 I

TM0011093 植樹管理（防除） 中木　手間のみ 樹高　１ｍ～２ｍ未満 本 01 I

TM0011095 植樹管理（防除） 中木　手間のみ 樹高　２ｍ～３ｍ未満 本 01 I

TM0011097 植樹管理（防除） 高木　手間のみ 幹周６０cm未満 本 01 I

TM0011099 植樹管理（防除） 高木　手間のみ 幹周６０cm～１２０cm未満 本 01 I

TM0011101 植樹管理（防除） 寄植　手間のみ 低木（株物） ｍ２ 01 I

TM0011103 植樹管理（防除） 寄植　手間のみ 中木 ｍ２ 01 I

TM0011105 植樹管理（防除） 手間のみ 芝 ｍ２ 01 I

TM0011107 移植工（掘取工） 低木（株物）　手間のみ 樹高６０cm未満 本 01 I

TM0011109 移植工（掘取工） 中木　手間のみ 樹高６０cm～１００cm未満 本 01 I

TM0011111 移植工（掘取工） 中木　手間のみ 樹高　１ｍ～２ｍ未満 本 01 I

TM0011113 移植工（掘取工） 中木　手間のみ 樹高　２ｍ～３ｍ未満 本 01 I

TM0011115 移植工（掘取工） 高木　手間のみ 幹周３０cm未満 本 01 I

TM0011117 移植工（掘取工） 高木　手間のみ 幹周３０cm～６０cm未満 本 01 I

TM0011119 移植工（掘取工） 高木　手間のみ 幹周６０cm～９０cm未満 本 01 I

TM0011121 道路植栽工　（支柱撤去） 中木　布掛（竹）　生垣形　手間のみ ｍ 01 I

TM0011123 道路植栽工　（支柱撤去） 中木　二脚鳥居添木付　手間のみ 八ッ掛（竹）　添柱形（１本形 本 01 I

TM0011125 道路植栽工　（支柱撤去） 高木　各種　手間のみ 高木　各種 本 01 I

TM0011127 植樹管理（高木せん定） 夏期幹周３０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011129 植樹管理（高木せん定） 夏期幹周３０㎝以上６０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011131 植樹管理（高木せん定） 夏期幹周６０㎝以上９０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011133 植樹管理（高木せん定） 夏期幹周９０㎝以上１２０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011135 植樹管理（高木せん定） 冬期幹周３０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011137 植樹管理（高木せん定） 冬期幹周３０㎝以上６０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011139 植樹管理（高木せん定） 冬期幹周６０㎝以上９０cm未満 手間のみ 本 01 I

TM0011141 植樹管理（高木せん定） 冬期幹周９０㎝以上１２０cm未満 手間のみ 本 01 I

橋梁用伸縮継手設置工

TM0012001 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　軽量型　手間のみ １．８ｍ当り５０ｋｇ未満 ｍ 01 I

TM0012003 橋梁用伸縮継手装置設置工 新設　普通型　手間のみ １．８ｍ当り５０ｋｇ以上１８０ｋｇ以下 ｍ 01 I

TM0012005 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　軽量型　１車線相当 手間のみ ｍ 01 I

TM0012007 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　軽量型　２車線相当 手間のみ ｍ 01 I

TM0012009 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　普通型　１車線相当 手間のみ ｍ 01 I

TM0012011 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修　普通型　２車線相当 手間のみ ｍ 01 I

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

TM0013001 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 新設　舗装厚内型 後付工法　手間のみ ｍ 01 I

TM0013003 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 新設　床版箱抜型 先付工法　手間のみ ｍ 01 I

TM0013005 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 新設　床版箱抜型 後付工法　手間のみ ｍ 01 I

TM0013007 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 補修　舗装厚内型 １車線相当（３．６ｍ相当）　手間のみ ｍ 01 I

TM0013009 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 補修　舗装厚内型 ２車線相当（７．２ｍ相当）　手間のみ ｍ 01 I

TM0013011 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 補修　床版箱抜型 １車線相当（３．６ｍ相当）　手間のみ ｍ 01 I

TM0013013 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 補修　床版箱抜型 ２車線相当（７．２ｍ相当）　手間のみ ｍ 01 I

TM0013015 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 舗装厚内型 本体材料費 ｍ３ 01 I

TM0013017 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 床版箱抜型 本体材料費・特殊合材費 ｍ３ 01 I

TM0013019 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置 床版箱抜型 本体材料費　伸縮金物費 ｍ 01 I

薄層カラー舗装工

TM0014001 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚６mm以下　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014003 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚６mm超え８mm以下　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014005 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚８mm超え１０mm以下　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014007 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚１０mm以下　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014009 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚１０mm超え１５mm以下　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014011 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０１　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014013 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０２　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014015 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０３　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014017 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０４　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014019 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０１　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014021 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０２　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014023 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０３　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014025 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０４　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014027 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014029 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０２　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014031 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０３　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014033 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０４　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014035 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０１　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014037 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０２　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014039 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０１　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014041 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０２　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014043 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０１　材工共 ｍ２ 01 I

TM0014045 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０２　材工共 ｍ２ 01 I

道路標識設置工

TM0015001 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 メッキ品　柱径φ６０．５ 基 01 I

TM0015003 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 メッキ品　柱径φ７６．３ 基 01 I

TM0015005 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 メッキ品　柱径φ８９．１ 基 01 I

TM0015007 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 メッキ品　柱径１０１．６ 基 01 I

TM0015009 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 下地十塗装　柱径φ６０．５ 基 01 I

TM0015011 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 下地十塗装　柱径φ７６．３ 基 01 I

TM0015013 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 下地十塗装　柱径φ８９．１ 基 01 I

TM0015015 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 静電粉体塗装　柱径φ６０．５ 基 01 I
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TM0015017 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 静電粉体塗装　柱径φ７６．３ 基 01 I

TM0015019 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・単柱式　材工共 静電粉体塗装　柱径φ８９．１ 基 01 I

TM0015021 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 メッキ品　柱径φ６０．５ 基 01 I

TM0015023 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 メッキ品　柱径φ７６．３ 基 01 I

TM0015025 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 メッキ品　柱径φ８９．１ 基 01 I

TM0015027 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 メッキ品　柱径φ１０１．６ 基 01 I

TM0015029 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 下地十塗装　　柱径φ６０．５ 基 01 I

TM0015031 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 下地十塗装　　柱径φ７６．３ 基 01 I

TM0015033 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 下地十塗装　　柱径φ８９．１ 基 01 I

TM0015035 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 静電粉体塗装　柱径φ６０．５ 基 01 I

TM0015037 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 静電粉体塗装　柱径φ７６．３ 基 01 I

TM0015039 道路標識設置工　建柱・基礎 路側式・複柱式　材工共 静電粉体塗装　柱径φ８９．１ 基 01 I

TM0015041 道路標識設置工　建柱 片持式　手間のみ ４００kg未満 基 01 I

TM0015043 道路標識設置工　建柱 片持式　手間のみ ４００kg以上 基 01 I

TM0015045 道路標識設置工　建柱 門型式　手間のみ １０ｍ未満 基 01 I

TM0015047 道路標識設置工　建柱 門型式　手間のみ １０ｍ以上２０ｍ未満 基 01 I

TM0015049 道路標識設置工　建柱 門型式　手間のみ ２０ｍ以上 基 01 I

TM0015051 道路標識設置工　標識板設置　新設 受注製作品広角プリズム式　材工共 ２．０ｍ2未満 ｍ２ 01 I

TM0015053 道路標識設置工　標識板設置　新設 受注製作品広角プリズム式　材工共 ２．０ｍ2以上 ｍ２ 01 I

TM0015055 道路標識設置工　標識板設置　新設 受注製作品カプセル式　材工共 ２．０m2未満 ｍ２ 01 I

TM0015057 道路標識設置工　標識板設置　新設 受注製作品カプセル式　材工共 ２．０m2以上 ｍ２ 01 I

TM0015059 道路標識設置工　標識板設置　新設 受注製作品封入式　材工共 ２．０m2未満 ｍ２ 01 I

TM0015061 道路標識設置工　標識板設置　新設 受注製作品封入式　材工共 ２．０m2以上 ｍ２ 01 I

TM0015063 道路標識設置工　標識板設置　移設 ２．０ｍ2未満 ｍ２ 01 I

TM0015065 道路標識設置工　標識板設置　移設 ２．０ｍ2以上 ｍ２ 01 I

TM0015067 道路標識設置工　標識板設置 既製品　手間のみ 基 01 I

TM0015069 道路標識設置工　添加式金具 添加式標識取付金具　材工共 信号アーム部に取付け 基 01 I

TM0015071 道路標識設置工　添加式金具 添加式標識取付金具　材工共 照明柱・既設標識柱に取付け 基 01 I

TM0015073 道路標識設置工　添加式金具 添加式標識取付金具　手間のみ 歩道橋に取付け 基 01 I

TM0015075 道路標識設置工　基礎設置 コンクリート基礎　材工共 ４．０m3未満 ｍ３ 01 I

TM0015077 道路標識設置工　基礎設置 コンクリート基礎　材工共 ４．０m3以上６．０m3未満 ｍ３ 01 I

TM0015079 道路標識設置工　基礎設置 コンクリート基礎　材工共 ６．０m3以上 ｍ３ 01 I

TM0015081 道路標識設置工　撤去工 標識柱・基礎　路側式 単柱式（基礎含む） 基 01 I

TM0015083 道路標識設置工　撤去工 標識柱・基礎　路側式 複柱式（基礎含む） 基 01 I

TM0015085 道路標識設置工　標識柱撤去 片持式 ４００kg未満 基 01 I

TM0015087 道路標識設置工　標識柱撤去 片持式 ４００kg以上 基 01 I

TM0015089 道路標識設置工　標識柱撤去 門型式 １０ｍ未満 基 01 I

TM0015091 道路標識設置工　標識柱撤去 門型式 １０ｍ以上２０ｍ未満 基 01 I

TM0015093 道路標識設置工　標識柱撤去 門型式 ２０ｍ以上 基 01 I

TM0015095 道路標識設置工　標識板撤去 添架式除く 路線・警戒・規制・指示 基 01 I

TM0015097 道路標識設置工　標識板撤去 案内標識 ２．０m2未満 ｍ２ 01 I

TM0015099 道路標識設置工　標識板撤去 案内標識 ２．０m2以上 ｍ２ 01 I

TM0015101 道路標識設置工　標識板撤去 添加式標識板 信号アーム部 基 01 I

TM0015103 道路標識設置工　標識板撤去 添加式標識板 照明柱・既設標識柱 基 01 I

TM0015105 道路標識設置工　標識板撤去 添加式標識板 歩道橋 基 01 I

TM0015107 道路標識設置工　基礎撤去 コンクリート基礎 ｍ３ 01 I

TM0015109 道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式） φ６０．５ 本 01 I

TM0015111 道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式） φ７６．３ 本 01 I

TM0015113 道路標識設置工　加算額 曲げ支柱（路側式） φ８９．１ 本 01 I

TM0015115 道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装 ｍ２ 01 I

TM0015117 道路標識設置工　加算額 アンカーボルトの材料価格 ｋｇ 01 I

TM0015119 道路標識設置工　加算額 取付金具の材料価格 段 01 I

道路付属物設置工

TM0016001 境界杭設置 境界杭　手間のみ ｺﾝｸﾘｰﾄ製　根巻き基礎あり 本 01 I

TM0016003 境界杭設置 境界杭　手間のみ ｺﾝｸﾘｰﾄ製　根巻き基礎なし 本 01 I

TM0016005 大型鋲　高さ３０mm越え５０mm 両面反射　穿孔式　材工共 アルミ製　設置幅３０cm 個 01 I

TM0016007 大型鋲　高さ３０mm越え５０mm 両面反射　穿孔式　材工共 アルミ製　設置幅２０cm以下 個 01 I

TM0016009 大型鋲　高さ３０mm越え５０mm 片面反射　穿孔式　材工共 アルミ製　設置幅３０cm 個 01 I

TM0016011 大型鋲　高さ３０mm越え５０mm 片面反射　穿孔式　材工共 アルミ製　設置幅２０cm以下 個 01 I

TM0016013 小型鋲　高さ３０mm以下 両面反射　穿孔式　材工共 アルミ製　設置幅１５cm以下 個 01 I

TM0016015 小型鋲　高さ３０mm以下 片面反射　穿孔式　材工共 アルミ製　設置幅１５cm以下 個 01 I

TM0016017 小型鋲　高さ３０mm以下 両面反射　貼付式　材工共 樹脂製　設置幅１０cm 個 01 I

TM0016019 小型鋲　高さ３０mm以下 片面反射　貼付式　材工共 樹脂製　設置幅１０cm 個 01 I

TM0016021 境界鋲設置 境界鋲　手間のみ 金属製 枚 01 I

TM0016023 道路付属物撤去 視線誘導標・併用型含む 土中建込用 本 01 I

TM0016025 道路付属物撤去 視線誘導標・併用型含む コンクリ－ト建込用 本 01 I

TM0016027 道路付属物撤去 視線誘導標・併用型含む 防護柵取付用 本 01 I

TM0016029 道路付属物撤去 視線誘導標・併用型含む 構造物取付用 本 01 I

TM0016031 道路付属物撤去 境界杭 本 01 I

TM0016033 道路付属物撤去 道路鋲 穿孔式 個 01 I

TM0016035 道路付属物撤去 道路鋲 貼付式 個 01 I

TM0016037 道路付属物撤去 境界鋲 枚 01 I

TM0016039 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　両面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ３４ 本 01 I

TM0016041 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　両面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 01 I

TM0016043 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　両面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ８９ 本 01 I

TM0016045 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　両面反射　材工共 反射体径φ３００ 本 01 I

TM0016047 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　片面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ３４ 本 01 I

TM0016049 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　片面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 01 I

TM0016051 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　片面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ８９ 本 01 I

TM0016053 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含まない　片面反射　材工共 反射体径φ３００ 本 01 I

TM0016055 視線誘導標設置　土中建込 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 支柱径φ３４ 本 01 I

TM0016057 視線誘導標設置　土中建込 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 支柱径φ６０．５ 本 01 I

TM0016059 視線誘導標設置　土中建込 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 支柱径φ８９ 本 01 I

TM0016061 視線誘導標設置　土中建込 両面反射　反射体φ３００　材工共 本 01 I

TM0016063 視線誘導標設置　土中建込 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 支柱径φ３４ 本 01 I

TM0016065 視線誘導標設置　土中建込 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 支柱径φ６０．５ 本 01 I

TM0016067 視線誘導標設置　土中建込 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 支柱径φ８９ 本 01 I

TM0016069 視線誘導標設置　土中建込 片面反射　反射体φ３００　材工共 本 01 I

TM0016071 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　両面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ３４ 本 01 I

TM0016073 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　両面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 01 I

TM0016075 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　両面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ８９ 本 01 I

TM0016077 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　両面反射　材工共 反射体径φ３００ 本 01 I
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TM0016079 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　片面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ３４ 本 01 I

TM0016081 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　片面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 01 I

TM0016083 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　片面反射　材工共 径φ１００以下　支柱径φ８９ 本 01 I

TM0016085 視線誘導標設置　ＣＯ建込 穿孔含む　片面反射　材工共 反射体径φ３００ 本 01 I

TM0016087 視線誘導標設置　防護柵取付 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 バンド式 本 01 I

TM0016089 視線誘導標設置　防護柵取付 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 ボルト式 本 01 I

TM0016091 視線誘導標設置　防護柵取付 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 かぶせ式 本 01 I

TM0016093 視線誘導標設置　防護柵取付 両面反射　反射体φ３００　材工共 バンド式 本 01 I

TM0016095 視線誘導標設置　防護柵取付 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 バンド式 本 01 I

TM0016097 視線誘導標設置　防護柵取付 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 ボルト式 本 01 I

TM0016099 視線誘導標設置　防護柵取付 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 かぶせ式 本 01 I

TM0016101 視線誘導標設置　防護柵取付 片面反射　反射体φ３００　材工共 バンド式 本 01 I

TM0016103 視線誘導標設置　構造物取付 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 側壁用 本 01 I

TM0016105 視線誘導標設置　構造物取付 両面反射　反射体φ１００以下　材工共 ベースプレート式 本 01 I

TM0016107 視線誘導標設置　構造物取付 両面反射　反射体φ３００　材工共 ベースプレート式 本 01 I

TM0016109 視線誘導標設置　構造物取付 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 側壁用 本 01 I

TM0016111 視線誘導標設置　構造物取付 片面反射　反射体φ１００以下　材工共 ベースプレート式 本 01 I

TM0016113 視線誘導標設置　構造物取付 片面反射　反射体φ３００　材工共 ベースプレート式 本 01 I

TM0016115 車道分離標設置 ラバーポール　可変式　穿孔式　材工共 １本脚　径８０　高４００ 本 01 I

TM0016117 車道分離標設置 ラバーポール　可変式　穿孔式　材工共 １本脚　径８０　高６５０ 本 01 I

TM0016119 車道分離標設置 ラバーポール　可変式　穿孔式　材工共 １本脚　径８０　高８００ 本 01 I

TM0016121 車道分離標設置 ラバーポール　着脱式　穿孔式　材工共 ３本脚　径８０　高４００ 本 01 I

TM0016123 車道分離標設置 ラバーポール　着脱式　穿孔式　材工共 ３本脚　径８０　高６５０ 本 01 I

TM0016125 車道分離標設置 ラバーポール　着脱式　穿孔式　材工共 ３本脚　径８０　高８００ 本 01 I

TM0016127 車道分離標設置 ラバーポール　固定式　貼付式　材工共 径８０　高４００ 本 01 I

TM0016129 車道分離標設置 ラバーポール　固定式　貼付式　材工共 径８０　高６５０ 本 01 I

TM0016131 車道分離標設置 ラバーポール　固定式　貼付式　材工共 径８０　高８００ 本 01 I

TM0016133 車道分離標撤去 ラバーポール　可変式　穿孔式 １本脚 本 01 I

TM0016135 車道分離標撤去 ラバーポール　着脱式　穿孔式 ３本脚 本 01 I

TM0016137 車道分離標撤去 ラバーポール　固定式　貼付式 本 01 I

TM0016139 視線誘導標 加算額・防塵型（プロペラ型） 反射体　φ１００以下 面 01 I

TM0016141 視線誘導標 加算額・防塵型（プロペラ型） φ３００以下 面 01 I

TM0016143 視線誘導標 加算額 さや管 本 01 I

公園植裁工

TM0017001 公園植栽工 低木　手間のみ 樹高６０ｃｍ未満 本 01 I

TM0017003 公園植栽工 中木　手間のみ 樹高６０ｃｍ以上１００未満 本 01 I

TM0017005 公園植樹工 中木　手間のみ 樹高１００cm以上２００cm未満 本 01 I

TM0017007 公園植樹工 中木　手間のみ 樹高２００cm以上３００cm未満 本 01 I

TM0017009 公園植樹工・支柱設置 中木　二脚鳥居　添木付 樹高　２５０cm以上 本 01 I

TM0017011 公園植樹工・支柱設置 中木　ハッ掛（竹） 樹高　１００cm以上 本 01 I

TM0017013 公園植樹工・支柱設置 中木　添柱形（１本形） 樹高　１００cm以上 本 01 I

TM0017015 公園植樹工・支柱設置 中木　布掛（竹） 樹高　１００cm以上 ｍ 01 I

TM0017017 公園植樹工・支柱設置 中木　生垣形 樹高　１００cm以上 ｍ 01 I

TM0017019 公園植栽工　地被類植付工 各種　手間のみ 鉢 01 I

橋梁防水工

TM0019001 橋面防水工　シート系防水 新設　材工共 アスファルト系 ｍ２ 01 I

TM0019003 橋面防水工　シート系防水 補修　材工共 アスファルト系 ｍ２ 01 I

TM0019005 橋面防水工　塗膜系防水 新設　材工共 アスファルト系 ｍ２ 01 I

TM0019007 橋面防水工　塗膜系防水 補修　材工共 アスファルト系 ｍ２ 01 I

グルービング工

TM0020001 グルービング工 縦方向　手間のみ 幅９ｍｍ－深さ６ｍｍ－間隔６０ｍｍ ｍ２ 01 I

TM0020003 グルービング工 縦方向　手間のみ 幅９ｍｍ－深さ４ｍｍ－間隔６０ｍｍ ｍ２ 01 I

TM0020005 グルービング工 横方向　手間のみ 幅９ｍｍ－深さ６ｍｍ－間隔６０ｍｍ ｍ２ 01 I

TM0020007 グルービング工 横方向　手間のみ 幅３６ｍｍ-１０ｍｍ(路面排水用) ｍ 01 I

鉄筋挿入工（ロックボルト工）

TM0021001 鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ　 手間のみ ｍ 01 I

TM0021003 鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ 手間のみ ｍ 01 I

TM0021005 鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ 手間のみ ｍ 01 I

TM0021007 鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動 手間のみ 回 01 I

TM0021009 鉄筋挿入工 仮設足場の設置撤去 材工共 空ｍ３ 01 I

コンクリート表面処理工

TM0022001 コンクリート表面処理工 （ウォータージェット式） 材工共 ｍ２ 01 I

河川標識設置工

TM0023001 標識板設置　材工共 基礎式用標識板(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ) H400*W600t=1.0mm(平ﾘﾌﾞ等含)ｶｰﾙ板 枚 02 30,000 30,000 30,000 I

TM0023003 標識板設置　材工共 基礎式用標識板(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ) H300*W450t=1.0mm(平ﾘﾌﾞ等含)ｶｰﾙ板 枚 02 22,500 22,500 22,500 I

TM0023005 標識板設置　材工共 ﾌｪﾝｽ取付用標識(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ) H400*W600 t=1.2mm（平ﾘﾌﾞ等含） 基 02 29,700 29,700 29,700 I

TM0023007 標識板設置　材工共 ﾌｪﾝｽ取付用標識(ｱﾙﾐ板･封入ﾚﾝｽﾞ) H300*W450 t=1.2mm（平ﾘﾌﾞ等含） 基 02 22,500 22,500 22,500 I

TM0023009 ｱﾝｶｰ設置　材工共 芯棒打込式 M5*35L 4本 枚 02 2,910 2,910 2,910 I

港湾用材

市場単価

TM0024001 型枠工（港湾） ケ－ソン製作　材工共 クレ－ン抜き ｍ２ 01 I

TM0024003 型枠工（港湾） 方塊製作等　材工共 クレ－ン抜き ｍ２ 01 I

TM0024005 型枠工（港湾） セルラー・Ｌ型ブロック製作　材工共 クレ－ン抜き ｍ２ 01 I

TM0024007 底面工（港湾） ケ－ソン製作等 材工共 ｍ２ 01 G

TM0024009 足場工（港湾）　枠組足場 ケ－ソン製作　材工共 クレ－ン抜き　手摺先行型 ｍ２ 01 G

TM0024011 足場工（港湾）　枠組足場 方塊製作　材工共 クレ－ン抜き　手摺先行型 ｍ２ 01 G

TM0024013 足場工（港湾）　枠組足場 セルラ－・Ｌ型ブロック製作　材工共 クレ－ン抜き　手摺先行型 ｍ２ 01 G

TM0024015 足場工（港湾）　内足場 ケ－ソン製作　材工共 クレ－ン抜き ｍ２ 01 G

TM0024017 足場工（港湾）　内足場 セルラ－・Ｌ型ブロック製作　材工共 クレ－ン抜き ｍ２ 01 G

TM0024019 鉄筋工（港湾） ケ－ソン製作　手間のみ クレーン抜き ｔ 01 G

TM0024021 鉄筋工（港湾） セルラ－・Ｌ型ブロック製作　手間のみ クレ－ン抜き ｔ 01 G

TM0024023 コンクリ－ト打設工（港湾） ケ－ソン製作　手間のみ ポンプ車　Cｏ運搬含む ｍ３ 01 G

TM0024025 コンクリ－ト打設工（港湾） 方塊製作等　陸上施工　手間のみ ポンプ車　Cｏ運搬含む ｍ３ 01 G

TM0024027 コンクリ－ト打設工（港湾） 方塊製作等　陸上施工　手間のみ クレ－ン抜き　Cｏ運搬別途 ｍ３ 01 G

TM0024029 コンクリ－ト打設工（港湾） 方塊製作等　陸上施工　手間のみ ミキサ－車から直接投入　Cｏ運搬別途 ｍ３ 01 G

TM0024031 コンクリ－ト打設工（港湾） セルラ－・Ｌ型Ｂ　陸上施工　手間のみ ポンプ車　Cｏ運搬含む ｍ３ 01 G

TM0024033 コンクリ－ト打設工（港湾） セルラ－・Ｌ型Ｂ　陸上施工　手間のみ クレ－ン抜き　Cｏ運搬別途 ｍ３ 01 G

TM0024035 コンクリ－ト打設工（港湾） セルラ－・Ｌ型Ｂ　陸上施工　手間のみ ミキサ－車から直接投入　Cｏ運搬別途 ｍ３ 01 G

TM0024037 コンクリ－ト打設工（港湾） 上部工　陸上施工　手間のみ ポンプ車　Cｏ運搬含む ｍ３ 01 G

TM0024039 コンクリ－ト打設工（港湾） 上部工　陸上施工　手間のみ クレ－ン抜き　Cｏ運搬別途 ｍ３ 01 G

TM0024041 コンクリ－ト打設工（港湾） 上部工　陸上施工　手間のみ ミキサ－車から直接投入　Cｏ運搬別途 ｍ３ 01 G

TM0024043 コンクリ－ト打設工（港湾） 上部工　海上施工　手間のみ 台船・自積バケット　Cｏ運搬・作業船別途 ｍ３ 01 G
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TM0024045 コンクリ－ト打設工（港湾） 上部工　海上施工　手間のみ ミキサ－船　Cｏ運搬・作業船別途 ｍ３ 01 G

TM0024047 防舷材取付工（港湾） 梯子取付　手間のみ　陸上施工 クレーン抜き　H=250mm未満 基 01 G

TM0024049 防舷材取付工（港湾） 梯子取付　手間のみ　海上施工 H=250mm未満 基 01 G

TM0024051 車止・縁金物取付工（港湾） 車止取付（先付）　手間のみ 二次製品　クレ－ン抜き ｍ 01 G

TM0024053 係船柱撤去（港湾） 手間のみ　100kN未満 基 01 G

TM0024055 係船柱撤去（港湾） 手間のみ　100～150kN未満 基 01 G

TM0024057 係船柱撤去（港湾） 手間のみ　150～1,000kN未満 基 01 G

TM0024059 係船柱撤去（港湾） 手間のみ　1,000kN以上 基 01 G

TM0024061 車止撤去（港湾） 合成樹脂製、角形鋼管製 手間のみ ｍ 01 G

TM0024063 車止撤去（港湾） 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ） 手間のみ ｍ 01 G

TM0024065 車止・縁金物取付工（港湾） 縁金物取付　手間のみ 二次製品 ｍ 01 G

TM0024067 電気防食工（港湾） 取付金具製作　材工共 陽極１個に対し１組 組 01 G

TM0024069 電気防食工（港湾） 取付金具取付　手間のみ　クレーン抜き 陽極１個に対し１組　溶接機の費用含む 組 01 G

TM0024071 電気防食工（港湾） 陽極取付　手間のみ　アルミ合金陽極 クレ－ン込　潜水費用を含む 個 01 G

TM0024073 電気防食工（港湾） 電位測定装置取付（端子板）　手間のみ 個 01 G

TM0024075 鉄筋工（港湾） 上部工　手間のみ クレーン抜き ｔ 01 G

TM0024077 吊鉄筋工（港湾） 吊鉄筋・吊バー　手間のみ　クレーン抜き 鉄筋径３８mm未満 ｔ 01 G

TM0024079 吊鉄筋工（港湾） 吊鉄筋・吊バー　手間のみ　クレーン抜き 鉄筋径３８mm以上５０mm未満 ｔ 01 G

TM0024081 吊鉄筋工（港湾） 吊鉄筋・吊バー　手間のみ　クレーン抜き 鉄筋径５０mm以上８０mm未満 ｔ 01 G

TM0024083 支保工（港湾） 上部工　材工共 重力式　クレーン抜き ｍ 01 G

TM0024085 支保工（港湾） 上部工　材工共 鋼矢板式　クレーン抜き ｍ 01 G

TM0024086 支保工（港湾） ケーソン製作　材工共 海上打継用　クレーン抜き ｍ 01 I

TM0024087 足場工（港湾）　枠組足場 上部工　材工共 重力式　クレーン抜き　手摺先行型 ｍ２ 01 G

TM0024088 足場工（港湾）　枠組足場 上部工　材工共 鋼矢板式　クレーン抜き　手摺先行型 ｍ２ 01 G

TM0024089 型枠工（港湾） 上部工　材工共 重力式　クレーン抜き　鋼製型枠 ｍ２ 01 G

TM0024090 型枠工（港湾） 上部工　材工共 鋼矢板式　クレーン抜き　鋼製型枠 ｍ２ 01 I

TM0024091 型枠工（港湾） 上部工　材工共 重力式　クレーン抜き　木製型枠 ｍ２ 01 G

TM0024092 型枠工（港湾） 上部工　材工共 鋼矢板式　クレーン抜き　木製型枠 ｍ２ 01 I

TM0024093 港湾構造物塗装工（港湾） 係船柱塗装　材工共　新設 錆止＋下塗＋上塗（２回） ｍ２ 01 G

TM0024095 港湾構造物塗装工（港湾） 係船柱塗装　材工共　新設・塗替 下塗＋上塗（２回） ｍ２ 01 G

TM0024097 港湾構造物塗装工（港湾） 係船柱塗装　材工共　新設・塗替 錆止のみ ｍ２ 01 G

TM0024099 港湾構造物塗装工（港湾） 係船柱塗装　材工共　塗替 再錆止＋下塗＋上塗（２回）　ケレン含む ｍ２ 01 G

TM0024101 港湾構造物塗装工（港湾） 車止塗装 材工共 新設 亜鉛メッキ面の下塗＋中塗＋上塗　ケレン含 ｍ２ 01 G

TM0024103 港湾構造物塗装工（港湾） 車止塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面 補修塗＋下塗＋中塗＋上塗　ケレン含む ｍ２ 01 G

TM0024105 港湾構造物塗装工（港湾） 車止塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ外 下塗＋上塗　ケレン含む ｍ２ 01 G

TM0024107 港湾構造物塗装工（港湾） 縁金物塗装 材工共 新設 亜鉛メッキ面の下塗＋中塗＋上塗　ケレン含 ｍ２ 01 G

TM0024109 港湾構造物塗装工（港湾） 縁金物塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ面 補修塗＋下塗＋中塗＋上塗　ケレン含む ｍ２ 01 G

TM0024111 港湾構造物塗装工（港湾） 縁金物塗装 材工共 塗替 既設亜鉛ﾒｯｷ外 下塗＋上塗　ケレン含む ｍ２ 01 G

TM0024113 防砂目地工（港湾） 防砂目地板取付　手間のみ 陸上施工 ｍ 01 G

TM0024115 防砂目地工（港湾） 防砂目地板取付　手間のみ 水中施工 ｍ 01 G

TM0024117 吸出し防止工（港湾） 防砂シート敷設　手間のみ 陸上施工　クレーン抜き ｍ２ 01 G

TM0024119 吸出し防止工（港湾） 防砂シート敷設　手間のみ 海上施工　台船使用 ｍ２ 01 G

TM0024121 吸出し防止工（港湾） 防砂シート敷設　手間のみ 海上施工　クレーン付台船使用 ｍ２ 01 G

TM0024123 現場鋼材切断工（港湾） 水中酸素アーク切断　材工共 板厚2ｍｍ以上10ｍｍ未満 ｍ 01 G

TM0024125 現場鋼材切断工（港湾） 水中酸素アーク切断　材工共 板厚10ｍｍ以上20ｍｍ未満 ｍ 01 G

TM0024126 現場鋼材切断工（港湾） 水中酸素アーク切断　材工共 板厚20ｍｍ以上30ｍｍまで ｍ 01 I

TM0024127 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜設置　手間のみ 陸上クレーン込み ｍ 01 G

TM0024129 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜撤去　手間のみ 陸上クレーン込み ｍ 01 G

TM0024131 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜移設　手間のみ クレーンなし ｍ 01 G

TM0024133 汚濁防止枠工（港湾） 汚濁防止枠設置　手間のみ 枠寸法14×14m級　ｸﾚｰﾝ込み 基 01 G

TM0024135 汚濁防止枠工（港湾） 汚濁防止枠設置　手間のみ 枠寸法20×20m級　ｸﾚｰﾝ込み 基 01 G

TM0024137 汚濁防止枠工（港湾） 汚濁防止枠設置　手間のみ 枠寸法22×22m級　ｸﾚｰﾝ込み 基 01 G

TM0024139 汚濁防止枠工（港湾） 汚濁防止枠撤去　手間のみ 枠寸法14×14m級　ｸﾚｰﾝ込み 基 01 G

TM0024141 汚濁防止枠工（港湾） 汚濁防止枠撤去　手間のみ 枠寸法20×20m級　ｸﾚｰﾝ込み 基 01 G

TM0024143 汚濁防止枠工（港湾） 汚濁防止枠撤去　手間のみ 枠寸法22×22m級　ｸﾚｰﾝ込み 基 01 G

TM0024145 伸縮目地工（港湾） 瀝青質系　材工共 t=10mm ｍ２ 01 G

TM0024147 伸縮目地工（港湾） 発泡樹脂体系　材工共 t=10mm ｍ２ 01 G

TM0024149 かき落とし工（港湾） （清掃工・下地処理）　手間のみ クレーン抜き ｍ２ 01 G

TM0024151 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視 （作業船あり）100m未満 回 01 G

TM0024153 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視 （作業船あり）100～500m未満 回 01 G

TM0024155 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視 （作業船あり）500～1,000m未満 回 01 G

TM0024157 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視 （作業船あり）1,000～1,500m未満 回 01 G

TM0024159 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視 （作業船あり）1,500～2,000m未満 回 01 G

TM0024161 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　海上目視 （作業船なし）200m未満 回 01 G

TM0024163 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視 （船の有無を問わず）100m未満 回 01 G

TM0024165 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視 （船の有無を問わず）100～500m未満 回 01 G

TM0024167 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視 （船の有無を問わず）500～1,000m未満 回 01 G

TM0024169 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視 （船の有無を問わず）1,000～1,500m未満 回 01 G

TM0024171 汚濁防止膜工（港湾） 汚濁防止膜点検　手間のみ　水中目視 （船の有無を問わず）1,500～2,000m未満 回 01 G

TM0024173 異形ブロック製作工（港湾） 型枠工　手間のみ ２．５ｔ以下　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024175 異形ブロック製作工（港湾） 型枠工　手間のみ ２．５ｔを超えて５．５ｔ以下　ｸﾚｰﾝ抜き ｍ２ 01 I

TM0024177 異形ブロック製作工（港湾） 型枠工　手間のみ ５．５ｔを超えて１１ｔ以下　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024179 異形ブロック製作工（港湾） 型枠工　手間のみ １１ｔを超えて２５ｔ以下　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024181 異形ブロック製作工（港湾） 型枠工　手間のみ ２５ｔを超えて５０ｔ以下　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024183 異形ブロック製作工（港湾） 型枠工　手間のみ ５０ｔを超える　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024185 異形ブロック製作工（港湾） コンクリート打設工　手間のみ ２．５ｔ以下　クレーン抜き ｍ３ 01 I

TM0024187 異形ブロック製作工（港湾） コンクリート打設工　手間のみ ２．５ｔを超えて５．５ｔ以下　ｸﾚｰﾝ抜き ｍ３ 01 I

TM0024189 異形ブロック製作工（港湾） コンクリート打設工　手間のみ ５．５ｔを超えて１１ｔ以下　クレーン抜き ｍ３ 01 I

TM0024191 異形ブロック製作工（港湾） コンクリート打設工　手間のみ １１ｔを超えて２５ｔ以下　クレーン抜き ｍ３ 01 I

TM0024193 異形ブロック製作工（港湾） コンクリート打設工　手間のみ ２５ｔを超えて５０ｔ以下　クレーン抜き ｍ３ 01 I

TM0024195 異形ブロック製作工（港湾） コンクリート打設工　手間のみ ５０ｔを超える　クレーン抜き ｍ３ 01 I

TM0024197 止水板工（港湾） 止水板取付　手間のみ　陸上施工 クレ－ン抜き 個 01 I

TM0024199 止水板工（港湾） 止水板取付　手間のみ　海上施工 個 01 I

TM0024201 止水板工（港湾） 止水板取外　手間のみ　海上施工 個 01 I

TM0024203 係船柱取付工（港湾） 係船柱取付　手間のみ　陸上施工 クレーン抜き　けん引力10ｔ未満 基 01 I

TM0024205 係船柱取付工（港湾） 架台取付　手間のみ　陸上施工 けん引力10ｔ未満 基 01 I

TM0024207 防舷材取付工（港湾） 防舷材取付　手間のみ　陸上施工 クレーン抜き　H＝250ｍｍ未満 基 01 I

TM0024209 防舷材取付工（港湾） 防舷材取付　手間のみ　陸上施工 クレーン抜き　H＝250～500ｍｍ未満 基 01 I

TM0024211 防舷材取付工（港湾） 防舷材取付　手間のみ　陸上施工 クレーン抜き　H＝500～800ｍｍ未満 基 01 I

TM0024213 防舷材取付工（港湾） 防舷材取付　手間のみ　陸上施工 クレーン抜き　H＝800ｍｍ以上 基 01 I

TM0024215 防舷材取付工（港湾） 埋込栓取付（先付）　手間のみ　 陸上施工　H＝250ｍｍ未満 基 01 I

TM0024217 防舷材取付工（港湾） 埋込栓取付（先付）　手間のみ　 陸上施工　H＝250～500ｍｍ未満 基 01 I
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TM0024219 防舷材取付工（港湾） 埋込栓取付（先付）　手間のみ　 陸上施工　H＝500～800ｍｍ未満 基 01 I

TM0024221 防舷材取付工（港湾） 埋込栓取付（先付）　手間のみ　 陸上施工　H＝800ｍｍ以上 基 01 I

TM0024223 防舷材撤去（港湾） 手間のみ　H＝250ｍｍ未満 クレーン抜き 基 01 I

TM0024225 防舷材撤去（港湾） 手間のみ　H＝250～500ｍｍ未満 クレーン抜き 基 01 I

TM0024227 防舷材撤去（港湾） 手間のみ　H＝500～800ｍｍ未満 クレーン抜き 基 01 I

TM0024229 防舷材撤去（港湾） 手間のみ　H＝800ｍｍ以上 クレーン抜き 基 01 I

TM0024231 ペトロラタム被覆工（港湾） 足場設置撤去　手間のみ 鋼管杭　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024233 ペトロラタム被覆工（港湾） 足場設置撤去　手間のみ 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き ｍ 01 I

TM0024235 ペトロラタム被覆工（港湾） 被覆防食　手間のみ 鋼管杭　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024237 ペトロラタム被覆工（港湾） 被覆防食　手間のみ 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き ｍ２ 01 I

TM0024239 ペトロラタム被覆工（港湾） 端部処理　材工共 鋼管杭　クレーン抜き ｍ 01 I

TM0024241 ペトロラタム被覆工（港湾） 端部処理　材工共 鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き ｍ 01 I

TM0024243 現場鋼材溶接工（港湾） 手動アーク溶接　材工共　突き合わせ 開先Ｖ型　陸上　板厚6～12ｍｍ未満 ｍ 01 I

TM0024245 現場鋼材溶接工（港湾） 手動アーク溶接　材工共　突き合わせ 開先Ｖ型　陸上　板厚12～16ｍｍ未満 ｍ 01 I

TM0024247 現場鋼材溶接工（港湾） 手動アーク溶接　材工共　突き合わせ 開先Ｖ型　陸上　板厚16～20ｍｍまで ｍ 01 I

TM0024249 現場鋼材溶接工（港湾） 水中被覆アーク溶接　材工共 隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　3～6ｍｍ未満 ｍ 01 I

TM0024251 現場鋼材溶接工（港湾） 水中被覆アーク溶接　材工共 隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　6～10ｍｍ未満 ｍ 01 I

TM0024253 現場鋼材溶接工（港湾） 水中被覆アーク溶接　材工共 隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　10～13ｍｍ未満 ｍ 01 I

TM0024255 現場鋼材溶接工（港湾） 水中被覆アーク溶接　材工共 隅肉・重合せ・棒鋼＋鋼板　13～16ｍｍまで ｍ 01 I

TM0024257 現場鋼材溶接工（港湾） 水中スタッド溶接　手間のみ 下地処理 箇所 01 I

TM0024259 現場鋼材溶接工（港湾） 水中スタッド溶接　手間のみ 水中スタッド溶接 本 01 I

TM0024261 現場鋼材切断工（港湾） ガス切断（手動）　材工共 陸上　板厚2ｍｍ以上10ｍｍ未満 ｍ 01 I

TM0024263 現場鋼材切断工（港湾） ガス切断（手動）　材工共 陸上　板厚10ｍｍ以上20ｍｍ未満 ｍ 01 I

TM0024265 現場鋼材切断工（港湾） ガス切断（手動）　材工共 陸上　板厚20ｍｍ以上30ｍｍまで ｍ 01 I

TM0024267 灯浮標設置・撤去工（港湾） 灯浮標設置　手間のみ クレーン抜き 個 01 I

TM0024269 灯浮標設置・撤去工（港湾） 灯浮標撤去　手間のみ クレーン抜き 個 01 I

業務委託

ボーリング調査　市場単価

TM0025001 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６粘性土・シルト ｍ 01 I

TM0025003 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６砂・砂質土 ｍ 01 I

TM0025005 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６レキ混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025007 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６玉石混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025009 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６固結粘性土 ｍ 01 I

TM0025011 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６粘性土・シルト ｍ 01 I

TM0025013 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６砂・砂質土 ｍ 01 I

TM0025015 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６レキ混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025017 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６玉石混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025019 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６固結粘性土 ｍ 01 I

TM0025021 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６粘性土・シルト ｍ 01 I

TM0025023 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６砂・砂質土 ｍ 01 I

TM0025025 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６レキ混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025027 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６玉石混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025029 土質ボーリング(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６固結粘性土 ｍ 01 I

TM0025031 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６粘性土・シルト ｍ 01 I

TM0025033 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６砂・砂質土 ｍ 01 I

TM0025035 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６レキ混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025037 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６玉石混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025039 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６固結粘性土 ｍ 01 I

TM0025041 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６粘性土・シルト ｍ 01 I

TM0025043 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６砂・砂質土 ｍ 01 I

TM0025045 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６レキ混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025047 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６玉石混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025049 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６固結粘性土 ｍ 01 I

TM0025051 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６粘性土・シルト ｍ 01 I

TM0025053 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６砂・砂質土 ｍ 01 I

TM0025055 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６レキ混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025057 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６玉石混じり土砂 ｍ 01 I

TM0025059 土質ボーリング(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ１１６固結粘性土 ｍ 01 I

TM0025061 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６軟岩 ｍ 01 I

TM0025063 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６中硬岩 ｍ 01 I

TM0025065 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６硬岩 ｍ 01 I

TM0025067 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６極硬岩 ｍ 01 I

TM0025069 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ６６破砕帯 ｍ 01 I

TM0025071 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ７６軟岩 ｍ 01 I

TM0025073 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ７６中硬岩 ｍ 01 I

TM0025075 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ７６硬岩 ｍ 01 I

TM0025077 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ７６極硬岩 ｍ 01 I

TM0025079 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ７６破砕帯 ｍ 01 I

TM0025081 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６軟岩 ｍ 01 I

TM0025083 岩盤ボーリング 深度５０ｍ以下　鉛直方向 Ｄ８６中硬岩 ｍ 01 I

サンプリング調査　市場単価

TM0026001 シンウォールサンプリング 粘性土（Ｎ＝０～４） 本 01 I

TM0026003 デニソンサンプリング 粘性土（４＜Ｎ） 本 01 I

TM0026005 トリプルサンプリング 砂質土 本 01 I

原位置試験　市場単価

TM0027001 標準貫入試験 粘性土・シルト 回 01 I

TM0027003 標準貫入試験 砂・砂質土 回 01 I

TM0027005 標準貫入試験 レキ混じり土砂 回 01 I

TM0027007 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 01 I

TM0027009 標準貫入試験 固結シルト・固結粘性土 回 01 I

TM0027011 標準貫入試験 軟岩 回 01 I

TM0027013 孔内水平載荷試験 普通載荷（２．５ＭＮ／ｍ２以下） ＧＬ－５０ｍ以内 回 01 I

TM0027015 孔内水平載荷試験 中圧載荷（２．５～１０ＭＮ／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 回 01 I

TM0027017 孔内水平載荷試験 高圧載荷（１０～２０ＭＮ／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 回 01 I

TM0027019 現場透水試験 オーガー法　ＧＬ－１０ｍ以内 回 01 I

TM0027021 現場透水試験 ケーシング法　ＧＬ－１０ｍ以内 回 01 I

TM0027023 現場透水試験 一重管式　ＧＬ－２０ｍ以内 回 01 I

TM0027025 現場透水試験 二重管式　ＧＬ－２０ｍ以内 回 01 I

TM0027027 現場透水試験 揚水法　ＧＬ－２０ｍ以内 回 01 I

TM0027029 スクリューウエイト貫入試験 ＧＬ－１０ｍ以内　Ｎ＜４ 旧スウェーデン式サウンディング ｍ 01 I

TM0027031 オランダ式貫入試験 ２０ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内 ｍ 01 I

TM0027033 オランダ式貫入試験 １００ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内 ｍ 01 I
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担当課 備考

TM0027035 ポータブルコーン貫入試験 単管式　ＧＬ－５ｍ以内 ｍ 01 I

TM0027037 ポータブルコーン貫入試験 二重管式　ＧＬ－５ｍ以内 ｍ 01 I

地質調査（外業）　市場単価

TM0028001 人肩運搬 総運搬距離５０ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028003 人肩運搬 総運搬距離５０～１００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028005 特装車運搬（クローラ） 総運搬距離１００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028007 特装車運搬（クローラ） 総運搬距離１００～３００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028008 特装車運搬（クローラ） 総運搬距離３００～５００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028009 特装車運搬（クローラ） 総運搬距離５００～１０００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028011 モノレール運搬 総運搬距離５０ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028013 モノレール運搬 総運搬距離５０～１００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028015 モノレール運搬 総運搬距離５００～１０００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028017 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下 箇所 01 I

TM0028019 モノレール架設・撤去 ５０～１００ｍ以下 箇所 01 I

TM0028021 モノレール架設・撤去 ５００～１０００ｍ以下 箇所 01 I

TM0028023 平坦地足場 高さ0.3m以下 箇所 01 I

TM0028025 湿地足場 箇所 01 I

TM0028027 傾斜地足場 地形傾斜　１５°以上～３０°未満 箇所 01 I

TM0028029 傾斜地足場 地形傾斜　３０°以上～４５°未満 箇所 01 I

TM0028031 傾斜地足場 地形傾斜　４５°以上～６０° 箇所 01 I

TM0028033 水上足場 水深１ｍ以下 箇所 01 I

TM0028035 水上足場 水深３ｍ以下 箇所 01 I

TM0028037 水上足場 水深５ｍ以下 箇所 01 I

TM0028041 準備及び跡片付け 業務 01 I

TM0028043 搬入路伐採等 幅３ｍ以下 ｍ 01 I

TM0028045 環境保全 仮囲い 箇所 01 I

TM0028047 調査孔閉塞 箇所 01 I

TM0028049 給水費（ポンプ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下 箇所 01 I

TM0028051 モノレール運搬 総運搬距離１００～２００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028053 モノレール運搬 総運搬距離２００～３００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028055 モノレール運搬 総運搬距離３００～５００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028057 モノレール架設・撤去 １００～２００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028059 モノレール架設・撤去 ２００～３００ｍ以下 ｔ 01 I

TM0028061 モノレール架設・撤去 ３００～５００ｍ以下 ｔ 01 I

下水道用材

市場単価

TM0029001 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０ ｍ 01 I

TM0029003 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００ ｍ 01 I

TM0029005 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０ ｍ 01 I

TM0029007 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００ ｍ 01 I

TM0029009 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０ ｍ 01 I

TM0029011 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０ ｍ 01 I

TM0029013 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００ ｍ 01 I

TM0029015 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０ ｍ 01 I

TM0029017 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００ ｍ 01 I

TM0029019 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０ ｍ 01 I

TM0029021 砂基礎設置工 人力施工　手間のみ ｍ３ 01 I

TM0029023 砂基礎設置工 機械施工　手間のみ ｍ３ 01 I

TM0029025 砕石基礎設置工 人力施工　手間のみ ｍ３ 01 I

TM0029027 砕石基礎設置工 機械施工　手間のみ ｍ３ 01 I

TM0029029 組立マンホール設置工 ０号又は楕円　深２ｍ以下 箇所 01 I

TM0029031 組立マンホール設置工 ０号又は楕円　深２ｍ超～３ｍ以下 箇所 01 I

TM0029033 組立マンホール設置工 ０号又は楕円　深３ｍ超～５ｍ以下 箇所 01 I

TM0029035 組立マンホール設置工 １号　深３ｍ以下 箇所 01 I

TM0029037 組立マンホール設置工 １号　深３ｍ超～４ｍ以下 箇所 01 I

TM0029039 組立マンホール設置工 １号　深４ｍ超～５ｍ以下 箇所 01 I

TM0029041 組立マンホール設置工 ２号　深４ｍ以下 箇所 01 I

TM0029043 組立マンホール設置工 ２号　深４ｍ超～５ｍ以下 箇所 01 I

TM0029045 組立マンホール設置工 ２号　深５ｍ超～６ｍ以下 箇所 01 I

TM0029047 組立マンホール設置工 ３号　深４ｍ以下 箇所 01 I

TM0029049 組立マンホール設置工 ３号　深４ｍ超～５ｍ以下 箇所 01 I

TM0029051 組立マンホール設置工 ３号　深５ｍ超～６ｍ以下 箇所 01 I

TM0029053 小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） 深２ｍ以下　本管径１５０・２００ 箇所 01 I

TM0029055 小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） 深２ｍ以下　本管径２５０ 箇所 01 I

TM0029057 小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） 深２ｍ超～３．５ｍ　本管径１５０・２００ 箇所 01 I

TM0029059 小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） 深２ｍ超～３．５ｍ　本管径２５０ 箇所 01 I

TM0029061 小型マンホール工（塩ビφ３００）底部会合 深２ｍ以下　本管径１５０・２００ 箇所 01 I

TM0029063 小型マンホール工（塩ビφ３００）底部会合 深２ｍ以下　本管径２５０ 箇所 01 I

TM0029065 小型マンホール工（塩ビφ３００）底部会合 深２ｍ超～３．５ｍ　本管径１５０・２００ 箇所 01 I

TM0029067 小型マンホール工（塩ビφ３００）底部会合 深２ｍ超～３．５ｍ　本管径２５０ 箇所 01 I

TM0029069 小型マンホール工　鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ 箇所 01 I

TM0029071 小型マンホール工　加算額　ＫＤＲ設置費 深２ｍ以下　本管径１５０・２００ 箇所 01 I

TM0029075 小型マンホール工　加算額　ＫＤＲ設置費 深２ｍ超～３．５ｍ　本管径１５０・２００ 箇所 01 I

TM0029079 ます設置工（塩化ビニル製） ます径１５０ 箇所 01 I

TM0029081 ます設置工（塩化ビニル製） ます径２００ 箇所 01 I

TM0029083 ます設置工（塩化ビニル製） ます径３００ 箇所 01 I

TM0029085 ます設置工（塩化ビニル製） ます径３５０ 箇所 01 I

TM0029087 ます設置工　鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ 箇所 01 I

TM0029089 取付管布設および支管取付工 管径１００ 箇所 01 I

TM0029091 取付管布設および支管取付工 管径１２５ 箇所 01 I

TM0029093 取付管布設および支管取付工 管径１５０ 箇所 01 I

TM0029095 取付管布設および支管取付工 管径２００ 箇所 01 I

TM0029097 取付管布設および支管取付工　加算額 可とう性支管設置費　管径１００ 箇所 01 I

TM0029099 取付管布設および支管取付工　加算額 可とう性支管設置費　管径１２５ 箇所 01 I

TM0029101 取付管布設および支管取付工　加算額 可とう性支管設置費　管径１５０ 箇所 01 I

TM0029103 取付管布設および支管取付工　加算額 可とう性支管設置費　管径２００ 箇所 01 I

業務委託

測量（資材）

TS0001001 ポリエステルフィルム ０．９m×２０ｍ（＃３００片面） 地形・路線・河川測量 本 05 18,800 18,800 18,800 I

製図（資材）

TS0002001 セクションポリエステルシート ０．９×１０ｍ（♯３００） 本 05 6,200 6,200 6,200 I

TS0002003 記録紙 音響測深機用、１０ｍ巻 深浅測量 本 05 1,520 1,520 1,520 I
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測量（機械損料）

TS0003001 飛行機 単発 時間 05 155,710 155,710 155,710 I

TS0003003 デジタル航空カメラ 複合エリアセンサー 時間 05 200,000 200,000 200,000 I

TS0003005 航空レーザ測量システム 陸域用 時間 05 207,480 207,480 207,480 I

TS0003007 音響測深機 日 08 G

TS0003009 ライトバン 1500ｃｃ（運転時間当り）（9） 時間 08 I

TS0003011 ライトバン １５００ｃｃ（供用日当り）（11） 日 08 I

TS0003013 ライトバン（運転） ２０００ＣＣ 時間 08 I

TS0003015 ライトバン（供用） ２０００ｃｃ 日 08 I

TS0003017 交通船（運転）＜港湾＞ 鋼Ｄ５０ＰＳ　４．９ｔ 日 08 G

TS0003019 交通船（供用） 鋼Ｄ５０ＰＳ　４．９ｔ 日 08 G

TS0003021 交通船（供用）＜港湾＞ 鋼Ｄ５０ＰＳ　４．９ｔ 日 08 G

TS0003023 作業船＜港湾＞ ＦＲＰ型ディーゼル３ｔ ７０ＰＳ　運転 日 08 G

TS0003025 作業船＜港湾＞ ＦＲＰ型ディーゼル３ｔ ７０ＰＳ　供用 日 08 G

TS0003027 作業船 ＦＲＰ型ディーゼル４．９ｔ １００ＰＳ　運転 日 08 G

TS0003029 作業船＜港湾＞ ＦＲＰ型ディーゼル４．９ｔ １００ＰＳ　運転 日 08 G

TS0003031 ２ｔトラック （時間当り） 時間 08 I

TS0003033 ２ｔトラック （供用日当り） 日 08 I

ボーリング機材

TS0004001 テーパーロッド ２２mm　有効長Ｌ＝１１００mm 削岩機用 個 01 D

TS0004003 テーパーロッド ２２mm　有効長Ｌ＝１４００mm 削岩機用 個 01 D

TS0004005 カービット ２２mm　ゲージ３２mm 削岩機用 個 01 D

TS0004007 ヂゼル損耗費 大型ブレーカ １３００kg級 本 01 D

TS0004009 ダイヤモンドビット φ２７．６mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004011 ダイヤモンドビット φ３３．１mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004013 ダイヤモンドビット φ４０．０mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004015 ダイヤモンドビット φ５３．１mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004017 ダイヤモンドビット φ６４．７mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004019 ダイヤモンドビット φ７７．４mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004021 ダイヤモンドビット φ９０．８mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004023 ダイヤモンドビット φ１１０．０mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004025 ダイヤモンドビット φ１２８．５mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004027 ダイヤモンドビット φ１６０．０mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004029 ダイヤモンドビット φ１８０．０mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004031 ダイヤモンドビット φ２０４．０mm コアボーリングマシン用 個 01 D

TS0004033 ドリルパイプ φ９０×１５００ 地表用　アンカー工法 本 01 H

TS0004035 ドリルパイプ φ９０×１０００ 集水井用　アンカー工法 本 01 H

TS0004037 ドリルパイプ φ１１５×１５００ 地表用　アンカー工法 本 01 H

TS0004039 ドリルパイプ φ１１５×１０００ 集水井用　アンカー工法 本 01 H

TS0004041 ドリルパイプ φ１３５×１５００ 地表用　アンカー工法 本 01 H

TS0004043 ドリルパイプ φ１３５×１０００ 集水井用　アンカー工法 本 01 H

TS0004045 ドリルパイプ φ１４６×１５００ 地表用　アンカー工法 本 01 H

TS0004047 シャンクロッド φ９０，１１５，１３５mm用 ハンマーサブ　アンカー工法 個 01 H

TS0004049 シャンクロッド φ１４６mm用 ハンマーサブ　アンカー工法 個 01 H

TS0004051 クリーニングアダプター φ９０mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004053 クリーニングアダプター φ１１５mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004055 クリーニングアダプター φ１３５mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004057 クリーニングアダプター φ１４６mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004059 エキステンションロッド φ９０mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004061 エキステンションロッド φ１１５，１３５mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004063 エキステンションロッド φ１４６mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004065 インナーロッド φ９０×１５００ 地表用　アンカー工法 本 01 H

TS0004067 インナーロッド φ１１５，１３５×１５００ 地表用　アンカー工法 本 01 H

TS0004069 インナーロッド φ１４６×１５００ 地表用　アンカー工法 本 01 H

TS0004071 インナーロッド φ９０×１０００ 集水井用　アンカー工法 本 01 H

TS0004073 インナーロッド φ１１５，１３５×１０００ 集水井用　アンカー工法 本 01 H

TS0004075 リングビット φ９０mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004077 リングビット φ１１５mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004079 リングビット φ１３５mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004081 リングビット φ１４６mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004083 インナービット φ９０mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004085 インナービット φ１１５mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004087 インナービット φ１３５mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004089 インナービット φ１４６mm用 アンカー工法 個 01 H

TS0004091 ウォータースイーベル φ９０mm用 イッシュー付　アンカー工法 個 01 H

TS0004093 ウォータースイーベル φ１１５mm用 イッシュー付　アンカー工法 個 01 H

TS0004095 ウォータースイーベル φ１３５mm用 イッシュー付　アンカー工法 個 01 H

TS0004097 ウォータースイーベル φ１４６mm用 イッシュー付　アンカー工法 個 01 H

TS0004099 打込アダプタ φ９０ｍｍ用 個 01 H

TS0004101 打込アダプタ φ１１５ｍｍ用 個 01 H

TS0004103 打込アダプタ φ１３５ｍｍ用 個 01 H

TS0004105 二重管ボーリングロッド ３．０ｍ/本 二重管ストレーナ工法 ｍ 01 C

TS0004107 メタルクラウン φ４１ｍｍ 二重管ストレーナ工法 個 01 C

TS0004109 グラウトモニタ 単相用φ４０．５ｍｍ 二重管ストレーナ工法 個 01 C

TS0004111 ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 複相用φ４０．５ｍｍ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 個 01 C

TS0004113 注入ホース類 φ12mm P=4.9MPa L=50m*2 二重管ストレーナ工法 組 01 C

TS0004115 注入ﾎｰｽ類 φ12mm P=4.9MPa L=50m*3 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 組 01 C

TS0004117 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ３８ｍｍ Ｌ＝３ｍ×２ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 組 01 C

TS0004119 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ３８ｍｍ Ｌ＝３ｍ×３ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 組 01 C

TS0004121 ｳｵｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ φ９０ｍｍ 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 個 01 C

TS0004123 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ９０ｍｍ　(1.0m) 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 本 01 C

TS0004125 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ９０ｍｍ 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 個 01 C

TS0004127 二重管ﾎｰｽ φ12mm P=21MPa L=20m 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 本 01 C

TS0004129 ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 個 01 C

TS0004131 ｼｰﾙｾｯﾄ 二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法 個 01 C

TS0004133 メタルクラウン φ４６ｍｍ 個 01 C

地質調査（機械損料）

TS0005005 ﾄﾗｯｸ損料 ２ｔ　ｸﾚｰﾝ付き ２．９t吊 時間 08 I

TS0005007 ﾄﾗｯｸ損料 ２ｔ　ｸﾚｰﾝ付き ２．９t吊 日 08 I

TS0005009 ﾄﾗｯｸ損料 ３ｔ　ｸﾚｰﾝ付き ２．９t吊 時間 08 I

TS0005011 ﾄﾗｯｸ損料 ３ｔ　ｸﾚｰﾝ付き ２．９t吊 日 08 I

TS0005013 ﾄﾗｯｸ損料 ４ｔ　ｸﾚｰﾝ付き ２．９t吊 時間 08 I
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TS0005015 ﾄﾗｯｸ損料 ４ｔ　ｸﾚｰﾝ付き ２．９t吊 日 08 I

TS0005017 モノレール機械器具損料 ５０ｍ以下 日 05 2,000 2,000 2,000 I

TS0005019 モノレール機械器具損料 ５０ｍ超１００ｍ以下 日 05 2,400 2,400 2,400 I

TS0005021 モノレール機械器具損料 １００ｍ超２００ｍ以下 日 05 2,600 2,600 2,600 I

TS0005023 モノレール機械器具損料 ２００ｍ超３００ｍ以下 日 05 2,900 2,900 2,900 I

TS0005025 モノレール機械器具損料 ３００ｍ超５００ｍ以下 日 05 3,200 3,200 3,200 I

TS0005027 モノレール機械器具損料 ５００ｍ超１０００ｍ以下 日 05 4,600 4,600 4,600 I

土質試験

TS0006001 土粒子の密度試験 ＪＩＳ　Ａ１２０２ １試料につき３個 組 01 I

TS0006003 土の含水比試験 ＪＩＳ　Ａ１２０３ １試料につき３個 組 01 I

TS0006005 土の粒度試験 ＪＩＳ　Ａ１２０４　砂質土　沈降分析 １試料につき１個 組 01 I

TS0006007 土の液性限界試験 ＪＩＳ　Ａ１２０５ １試料につき６点 組 01 I

TS0006009 土の塑性限界試験 ＪＩＳ　Ａ１２０５ １試料につき３個 組 01 I

TS0006011 密度試験 湿潤密度　ノギス法 １試料につき３個 組 01 I

TS0006013 土の一軸圧縮試験 ＪＩＳ　Ａ１２１６ １試料につき２供試体 組 01 I

TS0006015 土の圧密試験 ＪＩＳ　Ａ１２１７ １試料につき１供試体 組 01 I

TS0006017 三軸圧縮試験（２） ＣＤ試験　砂質土 １試料につき３供試体 組 01 I

TS0006019 三軸圧縮試験（３） ＣＵ試験　粘性土 １試料につき３供試体　３５mm 組 01 I

TS0006021 三軸圧縮試験（５） ＣＵ試験　粘性土 １試料につき３供試体 50mm 組 01 I

TS0006023 試料採取 乱した試料採取　現地観察 地下水位，柱状図含む 組 01 I

TS0006025 設計ＣＢＲ試験 ＪＩＳ　Ａ１２１１ 乱した試料，１試料供試体２個 組 01 I

TS0006027 修正ＣＢＲ試験 ＪＩＳ　Ａ１２１１ 乱した試料，１試料供試体９個 組 01 I

TS0006029 路面復旧費 車道部，３年以内 ＣＢＲ調査の掘削復旧費 箇所 09 12,950 12,950 12,950 E

TS0006031 路面復旧費 車道部以外 ＣＢＲ調査の掘削復旧費 箇所 09 6,764 6,764 6,764 E

TS0006033 締固めた土のコーン指数試験 ＪＩＳ　Ａ　１２２８ １試料につき１供試体 組 01 I

地質調査（内業）

TS0007001 既存資料の収集・現地調査 直接人件費 解析等調査業務費分 業務 05 113,000 113,000 113,000 I

TS0007003 資料整理とりまとめ 直接人件費 解析等調査業務費分 業務 05 90,000 90,000 90,000 I

TS0007005 資料整理とりまとめ 直接人件費 直接調査費分 業務 05 106,000 106,000 106,000 I

TS0007007 断面図等の作成 直接人件費 解析等調査業務費分 業務 05 87,900 87,900 87,900 I

TS0007009 断面図等の作成 直接人件費 直接調査費分 業務 05 106,000 106,000 106,000 I

TS0007011 総合解析とりまとめ 直接人件費 解析等調査業務費分 業務 05 486,000 486,000 486,000 I

水質分析

TS0008001 水質分析（一般項目） 天候 点 09 0 0 0 I

TS0008003 水質分析（一般項目） 気温 点 09 0 0 0 I

TS0008005 水質分析（一般項目） 水温 点 01 I

TS0008007 水質分析（一般項目） 色度 点 01 I

TS0008009 水質分析（一般項目） 味 点 01 I

TS0008011 水質分析（一般項目） 臭気 点 01 I

TS0008013 水質分析（一般項目） 濁度 点 01 I

TS0008015 水質分析（生活環境項目） ＰＨ 点 01 I

TS0008017 水質分析（生活環境項目） ＣＯＤ（海水） 点 02 3,000 3,000 3,400 C

TS0008019 水質分析（生活環境項目） ＳＳ 点 01 I

TS0008021 水質分析（生活環境項目） 大腸菌群数（計数法） 点 01 I

TS0008023 水質分析（健康項目） セット基本価格（１） 点 01 C

TS0008025 水質分析（健康項目） セット追加価格（１） 点 01 C

TS0008027 水質分析（健康項目） ２項目セット 点 02 20,000 20,000 23,400 C

TS0008029 水質分析（その他項目） 亜硝酸性窒素 点 01 I

TS0008031 水質分析（その他項目） 硝酸性窒素 点 01 I

TS0008033 水質分析（その他項目） ４項目セット 点 02 13,400 13,400 15,700 C

TS0008035 水質分析（その他項目） 塩素イオン 点 01 I

TS0008037 水質分析（その他項目） アルミニウム 点 02 3,200 3,200 3,700 C

TS0008039 水質分析（その他項目） シリカ 点 01 C

TS0008041 水質分析（その他項目） 一般細菌 点 01 I

TS0008043 水質分析（その他項目） 全有機体炭素（TOC) 点 01 I

TS0008045 水質分析（その他項目） リン酸態リン 点 02 2,800 2,800 3,300 C

TS0008047 水質分析（要監視項目） セット基本価格（２） 点 01 C

TS0008049 水質分析（要監視項目） セット追加価格（２） 点 01 C

TS0008051 水質分析（要監視項目） セット基本価格（３） 点 02 14,900 14,900 17,300 C

TS0008053 水質分析（要監視項目） セット追加価格（３） 点 02 5,100 5,100 6,000 C

底質・汚泥分析

TS0008055 底質・汚泥分析（一般項目） 気温 点 09 0 0 0 I

TS0008057 底質・汚泥分析（一般項目） 臭気 点 02 620 620 720 C

TS0008059 底質・汚泥分析（一般項目） 酸化還元電位 点 02 1,020 1,020 1,180 C

TS0008061 底質・汚泥分析（一般項目） ＣＯＤ（海水） 点 02 3,800 3,800 4,400 C

TS0008063 底質・汚泥分析（一般項目） ヨウ素消費量 点 02 3,300 3,300 3,900 C

TS0008065 底質・汚泥分析（一般項目） フェノール類 点 02 4,900 4,900 5,800 C

TS0008067 底質・汚泥分析（一般項目） 塩化物イオン 点 02 4,200 4,200 4,900 C

TS0008069 底質・汚泥分析（その他項目） 溶出液作成料（産業廃棄物） 点 01 C

TS0008071 底質・汚泥分析（その他項目） 溶出液作成料（土壌環境基準） 点 02 5,100 5,100 6,000 C

TS0008073 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ２項目セット 点 02 20,400 20,400 23,900 C

TS0008075 底質・汚泥分析（溶出試験項目） カドミウム 溶出試験 点 01 I

TS0008077 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 全シアン 溶出試験 点 01 I

TS0008079 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 有機リン 溶出試験 点 01 I

TS0008081 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 鉛 溶出試験 点 01 I

TS0008083 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 六価クロム 溶出試験 点 01 I

TS0008085 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 砒素 溶出試験 点 01 I

TS0008087 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 総水銀 溶出試験 点 01 I

TS0008089 底質・汚泥分析（溶出試験項目） アルキル水銀 溶出試験 点 01 I

TS0008091 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ＰＣＢ 溶出試験 点 01 I

TS0008093 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ジクロロメタン 溶出試験 点 01 I

TS0008095 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 四塩化炭素 溶出試験 点 01 I

TS0008097 底質・汚泥分析（溶出試験項目） １，２－ジクロロエタン 溶出試験 点 01 I

TS0008099 底質・汚泥分析（溶出試験項目） １，１－ジクロロエチレン 溶出試験 点 01 I

TS0008101 底質・汚泥分析（溶出試験項目） １，２－ジクロロエチレン 溶出試験 点 01 I

TS0008103 底質・汚泥分析（溶出試験項目） １，１，１－トリクロロエタン 溶出試験 点 01 I

TS0008105 底質・汚泥分析（溶出試験項目） １，１，２－トリクロロエタン 溶出試験 点 01 I

TS0008107 底質・汚泥分析（溶出試験項目） トリクロロエチレン 溶出試験 点 01 I

TS0008109 底質・汚泥分析（溶出試験項目） テトラクロロエチレン 溶出試験 点 01 I

TS0008111 底質・汚泥分析（溶出試験項目） １，３－ジクロロプロペン 溶出試験 点 01 I

TS0008113 底質・汚泥分析（溶出試験項目） チウラム 溶出試験 点 01 I

TS0008115 底質・汚泥分析（溶出試験項目） シマジン 溶出試験 点 01 I
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TS0008117 底質・汚泥分析（溶出試験項目） チオベンカルブ 溶出試験 点 01 I

TS0008119 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ベンゼン 溶出試験 点 01 I

TS0008121 底質・汚泥分析（溶出試験項目） セレン 溶出試験 点 01 I

TS0008123 底質・汚泥分析（溶出試験項目） フッ素 溶出試験 点 01 I

TS0008125 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ホウ素 溶出試験 点 01 I

TS0008127 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ダイオキシン類 溶出試験 点 01 I

TS0008129 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 銅 溶出試験 点 01 I

TS0008131 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 亜鉛 溶出試験 点 01 I

TS0008133 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ベリリウム 溶出試験 点 01 I

TS0008135 底質・汚泥分析（溶出試験項目） クロム 溶出試験 点 01 I

TS0008137 底質・汚泥分析（溶出試験項目） ニッケル 溶出試験 点 01 I

TS0008139 底質・汚泥分析（溶出試験項目） バナジウム 溶出試験 点 01 I

TS0008141 底質・汚泥分析（溶出試験項目） 有機塩素化合物 溶出試験 点 01 I

TS0008143 底質・汚泥分析（含有量試験項目） カドミウム 含有量試験 点 01 I

TS0008145 底質・汚泥分析（含有量試験項目） 全シアン 含有量試験 点 01 I

TS0008147 底質・汚泥分析（含有量試験項目） 鉛 含有量試験 点 01 I

TS0008149 底質・汚泥分析（含有量試験項目） 六価クロム 含有量試験 点 01 I

TS0008151 底質・汚泥分析（含有量試験項目） 砒素 含有量試験 点 01 I

TS0008153 底質・汚泥分析（含有量試験項目） 総水銀 含有量試験 点 01 I

TS0008155 底質・汚泥分析（含有量試験項目） ダイオキシン類 含有量試験 点 01 I

ダイオキシン調査

TS0008157 ダイオキシン採集 大気サンプリング費 点 02 92,000 92,000 106,500 C

TS0008159 ダイオキシン採集 焼却灰サンプリング費 点 02 41,000 41,000 48,000 C

TS0008161 ダイオキシン採集 排水サンプリング費 点 02 41,000 41,000 47,600 C

TS0008163 ダイオキシン分析費 大気 点 02 123,000 123,000 143,000 C

TS0008165 ダイオキシン分析費 排水 点 01 C

TS0008167 ダイオキシン分析費 焼却灰・土壌・底質 点 01 C

TS0008169 ダイオキシン分析費 大気 コプラナーＰＣＢ含む 点 02 123,000 123,000 143,000 C

TS0008171 ダイオキシン分析費 排水 コプラナーＰＣＢ含む 点 02 123,000 123,000 144,000 C

TS0008173 ダイオキシン分析費 焼却灰・土壌・底質 コプラナーＰＣＢ含む 点 02 123,000 123,000 144,000 C

生物調査

TS0008175 生物調査 底生生物（ベントス） 点 02 26,200 26,200 31,000 C

TS0008177 生物調査 付着生物 点 02 25,400 25,400 29,800 C

TS0008179 生物調査 植物プランクトン（査定） 点 02 20,500 20,500 24,100 C

TS0008181 生物調査 動物プランクトン 点 02 20,500 20,500 24,200 C

臭気調査

TS0008183 臭気調査 セット基本価格（４） 点 02 19,500 19,500 22,900 C

TS0008185 臭気調査 セット追加価格（４） 点 02 10,000 10,000 12,000 C

TS0008187 臭気調査 ８項目セット 点 02 93,000 93,000 109,000 C

TS0008189 臭気調査 セット基本価格（５） 点 02 19,000 19,000 22,000 C

TS0008191 臭気調査 セット追加価格（５） 点 02 10,000 10,000 12,000 C

TS0008193 臭気調査 １２項目セット 点 02 124,000 124,000 145,000 C

TS0008195 臭気調査 セット基本価格（６） 点 02 19,000 19,000 22,000 C

TS0008197 臭気調査 セット追加価格（６） 点 02 10,000 10,000 12,000 C

TS0008199 臭気調査 １７項目セット 点 02 163,000 163,000 190,000 C

TS0008201 臭気調査 セット基本価格（７） 点 02 18,600 18,600 21,700 C

TS0008203 臭気調査 セット追加価格（７） 点 02 10,000 10,000 11,500 C

TS0008205 臭気調査 ２２項目セット 点 02 203,000 203,000 236,300 C

TS0008207 臭気調査 エチルメルカプタン 点 02 20,000 20,000 23,500 C

大気調査

TS0008209 大気調査 総水銀 点 02 9,000 9,000 10,500 C

地盤情報検定費

TS0009003 地盤情報検定費（有資格者） 本 09 2,000 2,000 2,000 I

TS0009005 地盤情報検定費（資格者なし） 本 09 3,000 3,000 3,000 I

その他

TS0099001 航空用ガソリン Ｌ 05 388 388 388 I

TS0099003 航空用オイル Ｌ 05 2,110 2,110 2,110 I

TS0099005 電子基準点RINEXデータ １秒間隔電子基準点観測データ 後処理VRSｻｰﾋﾞｽ(実電子基準点方式) 時間 05 2,400 2,400 2,400 I

TS0099007 点検済ラベル ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙﾌｨﾙﾑIJ180-10同等品以上 縦30×横40mm 枚 09 480 480 480 D

TS0099101 橋梁点検車賃料 BT-400、オペ付き作業料金(昼間) 回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 650,000 650,000 650,000 D

TS0099103 橋梁点検車賃料 BT-400、オペ付き作業料金(夜間) 回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 697,000 697,000 697,000 D

TS0099105 橋梁点検車賃料 BT-300、オペ付き作業料金(昼間) 回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 446,000 446,000 446,000 D

TS0099107 橋梁点検車賃料 AB1500K、オペ付き作業料金(昼間) 回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 830,000 830,000 830,000 D

TS0099109 橋梁点検車賃料 ABC1800LR、オペ付き作業料金(昼間) 回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 760,000 760,000 760,000 D

TS0099111 橋梁点検車賃料 AB1400X、オペ付き作業料金(昼間) 回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 1,080,000 1,080,000 1,080,000 D

TS0099113 橋梁点検車賃料 YZ30FC、オペなし賃料のみ 賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 58,500 58,500 58,500 D

TS0099115 橋梁点検車賃料 BT-110、オペなし賃料のみ 賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 85,000 85,000 85,000 D

TS0099117 橋梁点検車賃料 MBI70、オペ付き作業料金(昼間) 回送費別途、別途賃貸業者置場　渡し・戻し 台・日 09 455,000 455,000 455,000 D

TS0099119 標示板（縦1400×横1140） 表示内容（工事中看板・エ事予告看板等) 台 09 20,000 20,000 20,000 D

TS0099121 標示板（縦1400×横 550） 表示内容(片側交互通行・予告標識） 台 09 14,000 14,000 14,000 D

TS0099123 道路標識賃料 警戒標識(213) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚・日 09 300 300 300 D

TS0099125 道路標識基本料 警戒標識(213) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚 09 2,000 2,000 2,000 D

TS0099127 道路標識賃料 警戒標識(211) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚・日 09 300 300 300 D

TS0099129 道路標識基本料 警戒標識(211) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚 09 2,000 2,000 2,000 D

TS0099131 道路標識賃料 警戒標識(212の2) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚・日 09 300 300 300 D

TS0099133 道路標識基本料 警戒標識(212の2) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚 09 2,000 2,000 2,000 D

TS0099135 道路標識賃料 規制標識(329) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚・日 09 300 300 300 D

TS0099137 道路標識基本料 規制標識(329) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚 09 2,000 2,000 2,000 D

TS0099139 道路標識賃料 規制標識(311-F) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚・日 09 300 300 300 D

TS0099141 道路標識基本料 規制標識(311―F) 賃貸業者置場　渡し・戻し 枚 09 2,000 2,000 2,000 D

TS0099143 耐摩耗性区画線 J1S K5665　3種1号　白　20kg/袋 ｋｇ 09 450 450 450 D

運搬費

運搬費

TT0000001 鋼材運送１０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 4,350 4,350 4,350 I

TT0000003 鋼材運送１０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 4,800 4,800 4,800 I

TT0000005 鋼材運送１０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 7,010 7,010 7,010 I

TT0000007 鋼材運送２０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 4,660 4,660 4,660 I

TT0000009 鋼材運送２０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 5,170 5,170 5,170 I

TT0000011 鋼材運送２０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 7,470 7,470 7,470 I

TT0000013 鋼材運送３０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 5,000 5,000 5,000 I

TT0000015 鋼材運送３０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 5,480 5,480 5,480 I

TT0000017 鋼材運送３０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 7,990 7,990 7,990 I
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TT0000019 鋼材運送４０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 5,380 5,380 5,380 I

TT0000021 鋼材運送４０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 5,900 5,900 5,900 I

TT0000023 鋼材運送４０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 8,490 8,490 8,490 I

TT0000025 鋼材運送５０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 5,750 5,750 5,750 I

TT0000027 鋼材運送５０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 6,310 6,310 6,310 I

TT0000029 鋼材運送５０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 9,040 9,040 9,040 I

TT0000031 鋼材運送６０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 6,120 6,120 6,120 I

TT0000033 鋼材運送６０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 6,760 6,760 6,760 I

TT0000035 鋼材運送６０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 9,590 9,590 9,590 I

TT0000037 鋼材運送７０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 6,540 6,540 6,540 I

TT0000039 鋼材運送７０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 7,180 7,180 7,180 I

TT0000041 鋼材運送７０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 10,100 10,100 10,100 I

TT0000043 鋼材運送８０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 6,900 6,900 6,900 I

TT0000045 鋼材運送８０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 7,570 7,570 7,570 I

TT0000047 鋼材運送８０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 10,600 10,600 10,600 I

TT0000049 鋼材運送９０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 7,220 7,220 7,220 I

TT0000051 鋼材運送９０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 7,940 7,940 7,940 I

TT0000053 鋼材運送９０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 11,100 11,100 11,100 I

TT0000055 鋼材運送１００ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 7,620 7,620 7,620 I

TT0000057 鋼材運送１００ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 8,380 8,380 8,380 I

TT0000059 鋼材運送１００ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 11,700 11,700 11,700 I

TT0000061 鋼材運送１１０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 7,960 7,960 7,960 I

TT0000063 鋼材運送１１０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 8,730 8,730 8,730 I

TT0000065 鋼材運送１１０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 12,200 12,200 12,200 I

TT0000067 鋼材運送１２０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 8,300 8,300 8,300 I

TT0000069 鋼材運送１２０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 9,080 9,080 9,080 I

TT0000071 鋼材運送１２０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 12,700 12,700 12,700 I

TT0000073 鋼材運送１３０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 8,700 8,700 8,700 I

TT0000075 鋼材運送１３０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 9,510 9,510 9,510 I

TT0000077 鋼材運送１３０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 13,300 13,300 13,300 I

TT0000079 鋼材運送１４０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 9,040 9,040 9,040 I

TT0000081 鋼材運送１４０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 9,850 9,850 9,850 I

TT0000083 鋼材運送１４０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 13,800 13,800 13,800 I

TT0000085 鋼材運送１５０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 9,370 9,370 9,370 I

TT0000087 鋼材運送１５０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 10,200 10,200 10,200 I

TT0000089 鋼材運送１５０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 14,400 14,400 14,400 I

TT0000091 鋼材運送１６０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 9,820 9,820 9,820 I

TT0000093 鋼材運送１６０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 10,600 10,600 10,600 I

TT0000095 鋼材運送１６０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 14,900 14,900 14,900 I

TT0000097 鋼材運送１７０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 10,000 10,000 10,000 I

TT0000099 鋼材運送１７０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 10,900 10,900 10,900 I

TT0000101 鋼材運送１７０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 15,400 15,400 15,400 I

TT0000103 鋼材運送１８０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 10,300 10,300 10,300 I

TT0000105 鋼材運送１８０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 11,200 11,200 11,200 I

TT0000107 鋼材運送１８０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 15,800 15,800 15,800 I

TT0000109 鋼材運送１９０ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 10,700 10,700 10,700 I

TT0000111 鋼材運送１９０ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 11,800 11,800 11,800 I

TT0000113 鋼材運送１９０ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 16,800 16,800 16,800 I

TT0000115 鋼材運送２００ｋｍまで 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 11,100 11,100 11,100 I

TT0000117 鋼材運送２００ｋｍまで 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 12,100 12,100 12,100 I

TT0000119 鋼材運送２００ｋｍまで 長さ１５ｍ超 ｔ 06 17,300 17,300 17,300 I

TT0000121 鋼材運送２０ｋｍ増加算 長さ１２ｍ以内 ｔ 06 677 677 677 I

TT0000123 鋼材運送２０ｋｍ増加算 長さ１２ｍ超～１５ｍ以内 ｔ 06 802 802 802 I

TT0000125 鋼材運送２０ｋｍ増加算 長さ１５ｍ超 ｔ 06 1,080 1,080 1,080 I

TT0000133 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 2t　良好 時間 08 I

TT0000135 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 2t　普通 時間 08 I

TT0000137 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 2t　不良 時間 08 I

TT0000139 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 4t　良好 時間 08 I

TT0000141 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 4t　普通 時間 08 I

TT0000143 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 4t　不良 時間 08 I

TT0000145 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 10t　良好 時間 08 I

TT0000147 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 10t　普通 時間 08 I

TT0000149 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 10t　不良 時間 08 I

TT0000151 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 20～25t　良好 時間 08 I

TT0000153 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 20～25t　普通 時間 08 I

TT0000155 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 20～25t　不良 時間 08 I

TT0000157 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 2t 良好 供用日 08 I

TT0000159 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 2t 普通 供用日 08 I

TT0000161 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 2t 不良 供用日 08 I

TT0000163 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 4t 良好 供用日 08 I

TT0000165 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 4t 普通 供用日 08 I

TT0000167 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 4t 不良 供用日 08 I

TT0000169 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 10t 良好 供用日 08 I

TT0000171 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 10t 普通 供用日 08 I

TT0000173 損耗費及び補修費(ﾀｲﾔ) 10t 不良 供用日 08 I

TT0000175 仮設材等の積込み、取卸し費 基地～現場～基地 ｔ 06 3,000 3,000 3,000 I

TT0000177 仮設材等の積込み、取卸し費 基地～現場 ｔ 06 1,500 1,500 1,500 I

TT0000179 仮設材等の積込み、取卸し費 現場～基地 ｔ 06 1,500 1,500 1,500 I

TT0000181 仮設材等の積込み費 基地 ｔ 06 750 750 750 I

TT0000183 仮設材等の積込み費 現場 ｔ 06 750 750 750 I

TT0000185 仮設材等の取卸し費 基地 ｔ 06 750 750 750 I

TT0000187 仮設材等の取卸し費 現場 ｔ 06 750 750 750 I

TT0000189 運搬費（基本運賃） ２０ｋｍまで 回 06 71,000 71,000 71,000 I

TT0000191 運搬費（基本運賃） ５０ｋｍまで 回 06 87,000 87,000 87,000 I

TT0000193 運搬費（基本運賃） １００ｋｍまで 回 06 112,000 112,000 112,000 I

TT0000195 運搬費（基本運賃） １５０ｋｍまで 回 06 137,000 137,000 137,000 I

TT0000197 運搬費（基本運賃） ２００ｋｍまで 回 06 163,000 163,000 163,000 I

TT0000199 運搬費（基本運賃） ２００ｋｍを超え２０ｋｍまでを増す毎に 回 06 10,200 10,200 10,200 I

処理・処分費・産廃税

建設発生土

TW0000001 建設発生土（名西ソイル） プラント搬入 地山土量 ｍ３ 09 2,261 2,261 2,261 I

産業廃棄物税
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TW0000003 産業廃棄物税相当額 ｔ 09 1,000 1,000 1,000 I

陸域別単価

共通資材

砂

T00301015 砂 ～５mm コンクリート用 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 6,100 6,100 6,200 I

　　尾張建設（２） 5,850 5,850 5,980 I

　　一宮建設 6,000 6,000 6,100 I

　　海部建設 6,000 6,000 6,100 I

　　知多建設（１） 6,850 6,850 6,930 I

　　知多建設（２） 6,800 6,800 6,900 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 6,550 6,550 6,680 I

　　西三河建設（２） 6,550 6,550 6,690 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 6,650 6,650 6,810 I

　　豊田加茂建設（１） 6,050 6,050 6,200 I

　　豊田加茂建設（２） 6,750 6,750 6,800 I

　　新城設楽建設（１） 6,450 6,450 6,600 I

　　新城設楽建設（２） 6,150 6,150 6,200 I

　　新城設楽建設（３） 5,850 5,850 5,900 I

　　東三河建設（１） 7,650 7,650 7,700 I

　　東三河建設（２） 7,800 7,800 8,000 I

T00301017 砂（不洗） 敷・埋戻用 ｍ３ 03 K

　　尾張建設（１） 3,400 3,400 3,400 K

　　尾張建設（２） 3,350 3,350 3,380 K

　　一宮建設 3,400 3,400 3,400 K

　　海部建設 3,600 3,600 3,700 K

　　知多建設（１） 4,050 4,050 4,060 K

　　知多建設（２） 4,050 4,050 4,130 K

　　知多建設（３） - - - K

　　西三河建設（１） 3,900 3,900 3,900 K

　　西三河建設（２） 3,900 3,900 3,900 K

　　西三河建設（３） - - - K

　　知立建設 4,100 4,100 4,200 K

　　豊田加茂建設（１） 3,550 3,550 3,610 K

　　豊田加茂建設（２） 4,150 4,150 4,210 K

　　新城設楽建設（１） 4,300 4,300 4,340 K

　　新城設楽建設（２） 4,550 4,550 4,580 K

　　新城設楽建設（３） 4,650 4,650 4,720 K

　　東三河建設（１） 4,000 4,000 4,100 K

　　東三河建設（２） 4,300 4,300 4,400 K

砕石

T00301019 割栗石 １５０～２００mm ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 5,600 5,600 5,700 I

　　尾張建設（２） 5,300 5,300 5,300 I

　　一宮建設 5,400 5,400 5,500 I

　　海部建設 5,400 5,400 5,400 I

　　知多建設（１） 6,850 6,850 6,890 I

　　知多建設（２） 6,900 6,900 7,000 I

　　知多建設（３） 8,900 8,900 9,100 I

　　西三河建設（１） 7,200 7,200 7,300 I

　　西三河建設（２） 7,200 7,200 7,200 I

　　西三河建設（３） 9,200 9,200 9,400 I

　　知立建設 7,200 7,200 7,300 I

　　豊田加茂建設（１） 6,100 6,100 6,200 I

　　豊田加茂建設（２） 6,800 6,800 7,000 I

　　新城設楽建設（１） 5,850 5,850 6,050 I

　　新城設楽建設（２） 6,950 6,950 7,090 I

　　新城設楽建設（３） 7,450 7,450 7,570 I

　　東三河建設（１） 5,650 5,650 5,710 I

　　東三河建設（２） 6,150 6,150 6,210 I

T00301021 砕石 ２．５～２０mm アスファルト合材用 ｍ３ 03 E

　　尾張建設（１） 5,250 5,250 5,240 E

　　尾張建設（２） 4,950 4,950 4,950 E

　　一宮建設 5,050 5,050 5,150 E

　　海部建設 5,150 5,150 5,160 E

　　知多建設（１） 5,900 5,900 5,900 E

　　知多建設（２） 5,900 5,900 6,000 E

　　知多建設（３） 7,900 7,900 8,100 E

　　西三河建設（１） 5,550 5,550 5,680 E

　　西三河建設（２） 5,550 5,550 5,610 E

　　西三河建設（３） 7,550 7,550 7,600 E

　　知立建設 5,650 5,650 5,750 E

　　豊田加茂建設（１） 5,850 5,850 5,910 E

　　豊田加茂建設（２） 6,850 6,850 6,860 E

　　新城設楽建設（１） 5,750 5,750 5,880 E

　　新城設楽建設（２） 6,300 6,300 6,400 E

　　新城設楽建設（３） 6,600 6,600 6,720 E

　　東三河建設（１） 5,550 5,550 5,560 E

　　東三河建設（２） 6,050 6,050 6,100 E

T00301023 割砕石 ５０～１５０mm ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 5,400 5,400 5,500 I

　　尾張建設（２） 5,100 5,100 5,200 I

　　一宮建設 5,200 5,200 5,300 I

　　海部建設 5,200 5,200 5,400 I

　　知多建設（１） 6,250 6,250 6,380 I

　　知多建設（２） 6,500 6,500 6,600 I

　　知多建設（３） 8,500 8,500 8,500 I

　　西三河建設（１） 6,300 6,300 6,500 I

　　西三河建設（２） 6,300 6,300 6,500 I

　　西三河建設（３） 8,300 8,300 8,300 I
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　　知立建設 6,300 6,300 6,400 I

　　豊田加茂建設（１） 6,250 6,250 6,310 I

　　豊田加茂建設（２） 6,950 6,950 7,130 I

　　新城設楽建設（１） 5,350 5,350 5,420 I

　　新城設楽建設（２） 6,450 6,450 6,480 I

　　新城設楽建設（３） 6,950 6,950 7,060 I

　　東三河建設（１） 5,150 5,150 5,300 I

　　東三河建設（２） 5,650 5,650 5,740 I

T00301025 割栗石 ５０～１５０mm 裏礫用 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 5,400 5,400 5,500 I

　　尾張建設（２） 5,100 5,100 5,200 I

　　一宮建設 5,200 5,200 5,400 I

　　海部建設 5,200 5,200 5,300 I

　　知多建設（１） 6,250 6,250 6,330 I

　　知多建設（２） 6,500 6,500 6,700 I

　　知多建設（３） 8,500 8,500 8,700 I

　　西三河建設（１） 6,300 6,300 6,400 I

　　西三河建設（２） 6,300 6,300 6,500 I

　　西三河建設（３） 8,300 8,300 8,400 I

　　知立建設 6,300 6,300 6,500 I

　　豊田加茂建設（１） 6,250 6,250 6,490 I

　　豊田加茂建設（２） 6,950 6,950 7,140 I

　　新城設楽建設（１） 5,350 5,350 5,510 I

　　新城設楽建設（２） 6,450 6,450 6,680 I

　　新城設楽建設（３） 6,950 6,950 6,990 I

　　東三河建設（１） 5,150 5,150 5,260 I

　　東三河建設（２） 5,650 5,650 5,750 I

T00301027 割詰石 網目１３～１５cm用 篭枠用 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 5,600 5,600 5,700 I

　　尾張建設（２） 5,300 5,300 5,400 I

　　一宮建設 5,400 5,400 5,600 I

　　海部建設 5,400 5,400 5,500 I

　　知多建設（１） 7,050 7,050 7,180 I

　　知多建設（２） 7,400 7,400 7,500 I

　　知多建設（３） 9,400 9,400 9,500 I

　　西三河建設（１） 7,600 7,600 7,700 I

　　西三河建設（２） 7,600 7,600 7,700 I

　　西三河建設（３） 9,600 9,600 9,800 I

　　知立建設 7,600 7,600 7,800 I

　　豊田加茂建設（１） 6,750 6,750 6,860 I

　　豊田加茂建設（２） 7,450 7,450 7,580 I

　　新城設楽建設（１） 5,850 5,850 6,040 I

　　新城設楽建設（２） 6,950 6,950 7,120 I

　　新城設楽建設（３） 7,450 7,450 7,490 I

　　東三河建設（１） 5,650 5,650 5,740 I

　　東三河建設（２） 6,150 6,150 6,250 I

T00301029 鉄鋼スラグ（あいくる材） 粒度調整砕石 ＨＭＳ－２５ ｍ３ 03 E

　　尾張建設（１） 2,800 2,800 2,800 E

　　尾張建設（２） 2,800 2,800 2,900 E

　　一宮建設 2,800 2,800 2,800 E

　　海部建設 2,800 2,800 2,900 E

　　知多建設（１） 2,800 2,800 2,900 E

　　知多建設（２） 2,800 2,800 2,800 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 3,000 3,000 3,100 E

　　西三河建設（２） 3,400 3,400 3,500 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 2,800 2,800 2,900 E

　　豊田加茂建設（１） 3,000 3,000 3,100 E

　　豊田加茂建設（２） 3,600 3,600 3,700 E

　　新城設楽建設（１） 3,900 3,900 3,900 E

　　新城設楽建設（２） 4,000 4,000 4,200 E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 3,800 3,800 4,000 E

　　東三河建設（２） 4,000 4,000 4,200 E

T00301031 鉄鋼スラグ（あいくる材） クラッシャラン　ＣＳ－20,40mm 下層路盤用　ＪＩＳＡ５０１５ ｍ３ 03 E

　　尾張建設（１） 2,000 2,000 2,100 E

　　尾張建設（２） 2,000 2,000 2,000 E

　　一宮建設 2,000 2,000 2,100 E

　　海部建設 2,000 2,000 2,000 E

　　知多建設（１） 2,000 2,000 2,100 E

　　知多建設（２） 2,000 2,000 2,000 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 2,200 2,200 2,300 E

　　西三河建設（２） 2,600 2,600 2,700 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 2,000 2,000 2,100 E

　　豊田加茂建設（１） 2,200 2,200 2,300 E

　　豊田加茂建設（２） 2,800 2,800 2,900 E

　　新城設楽建設（１） 2,500 2,500 2,600 E

　　新城設楽建設（２） 2,900 2,900 2,900 E

　　新城設楽建設（３） 3,000 3,000 3,100 E

　　東三河建設（１） 2,300 2,300 2,300 E

　　東三河建設（２） 2,800 2,800 2,900 E

T00301033 クラッシャーラン Ｃ‐２０ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 4,000 4,000 4,200 I

　　尾張建設（２） 3,800 3,800 3,900 I

　　一宮建設 3,900 3,900 4,000 I

　　海部建設 3,900 3,900 4,000 I

　　知多建設（１） 4,700 4,700 4,900 I

　　知多建設（２） 4,600 4,600 4,700 I

　　知多建設（３） 6,600 6,600 6,800 I
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　　西三河建設（１） 4,300 4,300 4,500 I

　　西三河建設（２） 4,300 4,300 4,400 I

　　西三河建設（３） 6,300 6,300 6,500 I

　　知立建設 4,400 4,400 4,500 I

　　豊田加茂建設（１） 4,500 4,500 4,700 I

　　豊田加茂建設（２） 5,400 5,400 5,600 I

　　新城設楽建設（１） 4,400 4,400 4,600 I

　　新城設楽建設（２） 5,100 5,100 5,200 I

　　新城設楽建設（３） 5,600 5,600 5,800 I

　　東三河建設（１） 4,200 4,200 4,300 I

　　東三河建設（２） 4,700 4,700 4,700 I

T00301034 クラッシャーラン Ｃ‐３０ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 4,000 4,000 4,000 I

　　尾張建設（２） 3,800 3,800 3,900 I

　　一宮建設 3,900 3,900 4,000 I

　　海部建設 3,900 3,900 4,000 I

　　知多建設（１） 4,700 4,700 4,800 I

　　知多建設（２） 4,600 4,600 4,700 I

　　知多建設（３） 6,600 6,600 6,700 I

　　西三河建設（１） 4,300 4,300 4,400 I

　　西三河建設（２） 4,300 4,300 4,500 I

　　西三河建設（３） 6,300 6,300 6,500 I

　　知立建設 4,400 4,400 4,500 I

　　豊田加茂建設（１） 4,500 4,500 4,600 I

　　豊田加茂建設（２） 5,400 5,400 5,500 I

　　新城設楽建設（１） 4,400 4,400 4,500 I

　　新城設楽建設（２） 5,100 5,100 5,300 I

　　新城設楽建設（３） 5,600 5,600 5,800 I

　　東三河建設（１） 4,200 4,200 4,300 I

　　東三河建設（２） 4,700 4,700 4,800 I

T00301035 クラッシャーラン Ｃ‐４０ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 3,900 3,900 4,000 I

　　尾張建設（２） 3,700 3,700 3,900 I

　　一宮建設 3,800 3,800 3,900 I

　　海部建設 3,800 3,800 3,900 I

　　知多建設（１） 4,600 4,600 4,700 I

　　知多建設（２） 4,500 4,500 4,600 I

　　知多建設（３） 6,500 6,500 6,600 I

　　西三河建設（１） 4,200 4,200 4,300 I

　　西三河建設（２） 4,200 4,200 4,300 I

　　西三河建設（３） 6,200 6,200 6,300 I

　　知立建設 4,300 4,300 4,400 I

　　豊田加茂建設（１） 4,400 4,400 4,600 I

　　豊田加茂建設（２） 5,300 5,300 5,400 I

　　新城設楽建設（１） 4,300 4,300 4,400 I

　　新城設楽建設（２） 5,100 5,100 5,300 I

　　新城設楽建設（３） 5,600 5,600 5,800 I

　　東三河建設（１） 4,100 4,100 4,200 I

　　東三河建設（２） 4,600 4,600 4,800 I

T00301037 粒度調整砕石 Ｍ－４０（４０～０mm） ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 4,200 4,200 4,300 I

　　尾張建設（２） 4,000 4,000 4,100 I

　　一宮建設 4,100 4,100 4,200 I

　　海部建設 4,100 4,100 4,200 I

　　知多建設（１） 5,000 5,000 5,100 I

　　知多建設（２） 4,900 4,900 5,000 I

　　知多建設（３） 6,900 6,900 7,000 I

　　西三河建設（１） 4,600 4,600 4,700 I

　　西三河建設（２） 4,600 4,600 4,700 I

　　西三河建設（３） 6,600 6,600 6,700 I

　　知立建設 4,700 4,700 4,800 I

　　豊田加茂建設（１） 4,800 4,800 4,800 I

　　豊田加茂建設（２） 5,600 5,600 5,600 I

　　新城設楽建設（１） 4,600 4,600 4,700 I

　　新城設楽建設（２） 5,500 5,500 5,600 I

　　新城設楽建設（３） 6,200 6,200 6,200 I

　　東三河建設（１） 4,400 4,400 4,500 I

　　東三河建設（２） 5,700 5,700 5,800 I

T00301039 粒度調整砕石 Ｍ－２５（２５～０mm） ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 4,300 4,300 4,400 I

　　尾張建設（２） 4,100 4,100 4,200 I

　　一宮建設 4,200 4,200 4,300 I

　　海部建設 4,200 4,200 4,300 I

　　知多建設（１） 5,000 5,000 5,100 I

　　知多建設（２） 4,900 4,900 5,000 I

　　知多建設（３） 6,900 6,900 7,000 I

　　西三河建設（１） 4,600 4,600 4,700 I

　　西三河建設（２） 4,600 4,600 4,700 I

　　西三河建設（３） 6,600 6,600 6,800 I

　　知立建設 4,700 4,700 4,800 I

　　豊田加茂建設（１） 4,800 4,800 4,900 I

　　豊田加茂建設（２） 5,700 5,700 5,800 I

　　新城設楽建設（１） 4,700 4,700 4,800 I

　　新城設楽建設（２） 5,500 5,500 5,700 I

　　新城設楽建設（３） 6,200 6,200 6,300 I

　　東三河建設（１） 4,500 4,500 4,600 I

　　東三河建設（２） 5,800 5,800 6,000 I

T00301041 再生砕石 ＲＣ　４０～０ 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 1,700 1,700 1,700 I

　　尾張建設（２） 1,800 1,800 1,800 I

　　一宮建設 1,900 1,900 1,900 I

　　海部建設 1,900 1,900 1,900 I
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　　知多建設（１） 2,000 2,000 2,000 I

　　知多建設（２） 1,900 1,900 1,900 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 2,300 2,300 2,300 I

　　西三河建設（２） 2,300 2,300 2,300 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 2,300 2,300 2,400 I

　　豊田加茂建設（１） 2,200 2,200 2,300 I

　　豊田加茂建設（２） 3,600 3,600 3,700 I

　　新城設楽建設（１） 3,250 3,250 3,270 I

　　新城設楽建設（２） 4,050 4,050 4,170 I

　　新城設楽建設（３） 4,150 4,150 4,240 I

　　東三河建設（１） 2,950 2,950 3,040 I

　　東三河建設（２） 3,450 3,450 3,500 I

T00301043 単粒砕石 ４号（２０ｍｍ～３０ｍｍ） ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 5,050 5,050 5,160 I

　　尾張建設（２） 4,750 4,750 4,880 I

　　一宮建設 4,850 4,850 5,010 I

　　海部建設 4,950 4,950 5,090 I

　　知多建設（１） 5,800 5,800 5,810 I

　　知多建設（２） 5,750 5,750 5,850 I

　　知多建設（３） 7,750 7,750 7,950 I

　　西三河建設（１） 5,400 5,400 5,500 I

　　西三河建設（２） 5,400 5,400 5,400 I

　　西三河建設（３） 7,400 7,400 7,600 I

　　知立建設 5,500 5,500 5,600 I

　　豊田加茂建設（１） 5,650 5,650 5,710 I

　　豊田加茂建設（２） 6,750 6,750 6,830 I

　　新城設楽建設（１） 5,750 5,750 5,900 I

　　新城設楽建設（２） 6,300 6,300 6,500 I

　　新城設楽建設（３） 6,600 6,600 6,700 I

　　東三河建設（１） 5,550 5,550 5,590 I

　　東三河建設（２） 6,050 6,050 6,200 I

土

T00301045 植栽用良質土 ｍ３ 03 K

　　尾張建設（１） 4,300 4,300 4,400 K

　　尾張建設（２） 4,100 4,100 4,200 K

　　一宮建設 4,100 4,100 4,200 K

　　海部建設 4,100 4,100 4,300 K

　　知多建設（１） 4,300 4,300 4,500 K

　　知多建設（２） 4,500 4,500 4,500 K

　　知多建設（３） - - - K

　　西三河建設（１） 4,100 4,100 4,300 K

　　西三河建設（２） 4,100 4,100 4,200 K

　　西三河建設（３） - - - K

　　知立建設 4,150 4,150 4,300 K

　　豊田加茂建設（１） 4,000 4,000 4,100 K

　　豊田加茂建設（２） 4,250 4,250 4,300 K

　　新城設楽建設（１） 4,250 4,250 4,300 K

　　新城設楽建設（２） 4,300 4,300 4,400 K

　　新城設楽建設（３） 4,400 4,400 4,400 K

　　東三河建設（１） 4,300 4,300 4,400 K

　　東三河建設（２） 4,400 4,400 4,500 K

生コンクリート

T00303019 生コンクリート（ＢＢ） １８－５－４０　６０％以下 無筋構造物［Ⅰ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,200 18,200 18,700 I

　　尾張建設（２） 18,200 18,200 18,400 I

　　一宮建設 18,200 18,200 18,600 I

　　海部建設 18,200 18,200 18,600 I

　　知多建設（１） 20,000 20,000 20,300 I

　　知多建設（２） 20,500 20,500 20,900 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 20,800 20,800 21,100 I

　　西三河建設（２） 22,800 22,800 23,100 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,300 20,300 20,900 I

　　豊田加茂建設（１） 23,300 23,300 23,300 I

　　豊田加茂建設（２） 27,300 27,300 27,500 I

　　新城設楽建設（１） 29,700 29,700 30,200 I

　　新城設楽建設（２） 31,000 31,000 31,400 I

　　新城設楽建設（３） 32,000 32,000 32,500 I

　　東三河建設（１） 24,800 24,800 24,800 I

　　東三河建設（２） 25,800 25,800 26,200 I

T00303021 生コンクリート（ＢＢ） １８－８－２５　６０％以下 小型構造物［Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 17,800 17,800 18,200 I

　　尾張建設（２） 17,800 17,800 18,100 I

　　一宮建設 17,800 17,800 18,100 I

　　海部建設 17,800 17,800 18,000 I

　　知多建設（１） 19,600 19,600 20,200 I

　　知多建設（２） 20,100 20,100 20,300 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 20,800 20,800 21,000 I

　　西三河建設（２） 22,800 22,800 23,100 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,300 20,300 20,700 I

　　豊田加茂建設（１） 23,300 23,300 23,600 I

　　豊田加茂建設（２） 27,300 27,300 28,100 I

　　新城設楽建設（１） 29,700 29,700 30,100 I

　　新城設楽建設（２） 31,000 31,000 31,500 I

　　新城設楽建設（３） 32,000 32,000 32,000 I

　　東三河建設（１） 24,800 24,800 25,300 I

　　東三河建設（２） 25,800 25,800 26,100 I

43/56



〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

T00303023 生コンクリート（ＢＢ） １８－８－４０　６０％以下 無筋［Ⅱ］・小型［Ⅱ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,200 18,200 18,500 I

　　尾張建設（２） 18,200 18,200 18,700 I

　　一宮建設 18,200 18,200 18,300 I

　　海部建設 18,200 18,200 18,600 I

　　知多建設（１） 20,000 20,000 20,500 I

　　知多建設（２） 20,500 20,500 21,100 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 20,800 20,800 20,900 I

　　西三河建設（２） 22,800 22,800 23,000 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,300 20,300 20,600 I

　　豊田加茂建設（１） 23,300 23,300 23,600 I

　　豊田加茂建設（２） 27,300 27,300 27,700 I

　　新城設楽建設（１） 29,700 29,700 30,200 I

　　新城設楽建設（２） 31,000 31,000 31,700 I

　　新城設楽建設（３） 32,000 32,000 32,300 I

　　東三河建設（１） 24,800 24,800 25,300 I

　　東三河建設（２） 25,800 25,800 26,000 I

T00303024 生コンクリート（ＢＢ） ２１－８－４０　６０％以下 無筋［Ⅲ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,200 18,200 18,600 I

　　尾張建設（２） 18,200 18,200 18,400 I

　　一宮建設 18,200 18,200 18,500 I

　　海部建設 18,200 18,200 18,500 I

　　知多建設（１） 20,000 20,000 20,200 I

　　知多建設（２） 20,500 20,500 20,700 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 20,800 20,800 21,000 I

　　西三河建設（２） 22,800 22,800 22,800 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,300 20,300 20,500 I

　　豊田加茂建設（１） 23,300 23,300 23,800 I

　　豊田加茂建設（２） 27,300 27,300 27,500 I

　　新城設楽建設（１） 29,700 29,700 30,300 I

　　新城設楽建設（２） 31,000 31,000 31,400 I

　　新城設楽建設（３） 32,000 32,000 32,600 I

　　東三河建設（１） 24,800 24,800 25,100 I

　　東三河建設（２） 25,800 25,800 26,100 I

T00303026 生コンクリート（Ｎ） ４０－１２－２５　５５％以下 鉄筋構造物［Ⅲ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 21,850 21,850 22,300 I

　　尾張建設（２） 21,850 21,850 22,200 I

　　一宮建設 21,850 21,850 21,900 I

　　海部建設 21,850 21,850 22,300 I

　　知多建設（１） 23,600 23,600 24,000 I

　　知多建設（２） 24,100 24,100 24,400 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 24,800 24,800 25,300 I

　　西三河建設（２） 26,800 26,800 27,700 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 24,300 24,300 24,600 I

　　豊田加茂建設（１） 27,300 27,300 27,700 I

　　豊田加茂建設（２） 31,300 31,300 31,400 I

　　新城設楽建設（１） 33,100 33,100 34,000 I

　　新城設楽建設（２） 34,400 34,400 35,100 I

　　新城設楽建設（３） 35,400 35,400 36,000 I

　　東三河建設（１） 28,200 28,200 29,000 I

　　東三河建設（２） 29,200 29,200 29,300 I

T00303027 生コンクリート（ＢＢ） １８－５・８－４０　６０％以下 無筋構造物(異形ブロック用) ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,200 18,200 18,300 I

　　尾張建設（２） 18,200 18,200 18,300 I

　　一宮建設 18,200 18,200 18,300 I

　　海部建設 18,200 18,200 18,300 I

　　知多建設（１） 20,000 20,000 20,400 I

　　知多建設（２） 20,500 20,500 21,000 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 20,800 20,800 21,400 I

　　西三河建設（２） 22,800 22,800 23,300 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,300 20,300 20,900 I

　　豊田加茂建設（１） 23,300 23,300 23,800 I

　　豊田加茂建設（２） 27,300 27,300 27,400 I

　　新城設楽建設（１） 29,700 29,700 30,200 I

　　新城設楽建設（２） 31,000 31,000 31,600 I

　　新城設楽建設（３） 32,000 32,000 32,300 I

　　東三河建設（１） 24,800 24,800 25,000 I

　　東三河建設（２） 25,800 25,800 26,100 I

T00303029 生コンクリート（ＢＢ） ２４－１２－２５　５０％以下 鉄筋構造物［Ⅵ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,400 18,400 18,600 I

　　尾張建設（２） 18,400 18,400 18,600 I

　　一宮建設 18,400 18,400 18,400 I

　　海部建設 18,400 18,400 18,600 I

　　知多建設（１） 20,200 20,200 20,600 I

　　知多建設（２） 20,700 20,700 21,100 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,600 21,600 22,000 I

　　西三河建設（２） 23,600 23,600 24,100 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 21,100 21,100 21,400 I

　　豊田加茂建設（１） 24,100 24,100 24,500 I

　　豊田加茂建設（２） 28,100 28,100 28,500 I

　　新城設楽建設（１） 30,500 30,500 31,000 I

　　新城設楽建設（２） 31,800 31,800 32,400 I
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　　新城設楽建設（３） 32,800 32,800 33,300 I

　　東三河建設（１） 25,600 25,600 25,700 I

　　東三河建設（２） 26,600 26,600 26,800 I

T00303031 生コンクリート（ＢＢ） ２４－１２－２５　５５％以下 鉄筋構造物［Ⅵ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,100 18,100 18,400 I

　　尾張建設（２） 18,100 18,100 18,400 I

　　一宮建設 18,100 18,100 18,500 I

　　海部建設 18,100 18,100 18,300 I

　　知多建設（１） 19,900 19,900 20,300 I

　　知多建設（２） 20,400 20,400 20,900 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,200 21,200 21,600 I

　　西三河建設（２） 23,200 23,200 23,700 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,700 20,700 20,600 I

　　豊田加茂建設（１） 23,700 23,700 24,000 I

　　豊田加茂建設（２） 27,700 27,700 28,400 I

　　新城設楽建設（１） 30,100 30,100 30,500 I

　　新城設楽建設（２） 31,400 31,400 32,100 I

　　新城設楽建設（３） 32,400 32,400 33,000 I

　　東三河建設（１） 25,200 25,200 25,600 I

　　東三河建設（２） 26,200 26,200 26,600 I

T00303033 生コンクリート（ＢＢ） ２１－１２－２５　５５％以下 鉄筋構造物［Ⅴ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,200 18,200 18,100 I

　　尾張建設（２） 18,200 18,200 18,600 I

　　一宮建設 18,200 18,200 18,600 I

　　海部建設 18,200 18,200 18,400 I

　　知多建設（１） 19,900 19,900 20,100 I

　　知多建設（２） 20,400 20,400 20,800 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,200 21,200 21,800 I

　　西三河建設（２） 23,200 23,200 23,700 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,700 20,700 21,000 I

　　豊田加茂建設（１） 23,700 23,700 24,300 I

　　豊田加茂建設（２） 27,700 27,700 27,800 I

　　新城設楽建設（１） 30,100 30,100 30,300 I

　　新城設楽建設（２） 31,400 31,400 31,300 I

　　新城設楽建設（３） 32,400 32,400 32,700 I

　　東三河建設（１） 25,200 25,200 25,100 I

　　東三河建設（２） 26,200 26,200 26,600 I

T00303035 生コンクリート（ＢＢ） ２１－１２－２５　５０％以下 鉄筋構造物［Ⅴ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,400 18,400 18,600 I

　　尾張建設（２） 18,400 18,400 18,500 I

　　一宮建設 18,400 18,400 18,800 I

　　海部建設 18,400 18,400 18,600 I

　　知多建設（１） 20,100 20,100 20,200 I

　　知多建設（２） 20,600 20,600 20,700 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,600 21,600 21,900 I

　　西三河建設（２） 23,600 23,600 23,800 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 21,100 21,100 21,400 I

　　豊田加茂建設（１） 24,100 24,100 24,300 I

　　豊田加茂建設（２） 28,100 28,100 28,700 I

　　新城設楽建設（１） 30,500 30,500 30,700 I

　　新城設楽建設（２） 31,800 31,800 32,100 I

　　新城設楽建設（３） 32,800 32,800 33,500 I

　　東三河建設（１） 25,600 25,600 26,200 I

　　東三河建設（２） 26,600 26,600 27,100 I

T00303037 生コンクリート（Ｎ） ２４－１２－２５　５０％以下 鉄筋構造物［Ⅰ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,400 18,400 18,300 I

　　尾張建設（２） 18,400 18,400 18,500 I

　　一宮建設 18,400 18,400 18,800 I

　　海部建設 18,400 18,400 18,700 I

　　知多建設（１） 20,200 20,200 20,400 I

　　知多建設（２） 20,700 20,700 20,900 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,600 21,600 21,800 I

　　西三河建設（２） 23,600 23,600 23,700 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 21,100 21,100 21,200 I

　　豊田加茂建設（１） 24,100 24,100 24,500 I

　　豊田加茂建設（２） 28,100 28,100 28,000 I

　　新城設楽建設（１） 30,500 30,500 30,900 I

　　新城設楽建設（２） 31,800 31,800 32,400 I

　　新城設楽建設（３） 32,800 32,800 33,200 I

　　東三河建設（１） 25,600 25,600 26,200 I

　　東三河建設（２） 26,600 26,600 26,800 I

T00303039 生コンクリート（Ｎ） ２４－１２－２５　５５％以下 鉄筋構造物［Ⅰ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,100 18,100 18,500 I

　　尾張建設（２） 18,100 18,100 18,600 I

　　一宮建設 18,100 18,100 18,400 I

　　海部建設 18,100 18,100 18,400 I

　　知多建設（１） 19,900 19,900 20,100 I

　　知多建設（２） 20,400 20,400 20,900 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,200 21,200 21,500 I

　　西三河建設（２） 23,200 23,200 23,600 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 20,700 20,700 20,900 I

　　豊田加茂建設（１） 23,700 23,700 23,700 I
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　　豊田加茂建設（２） 27,700 27,700 27,900 I

　　新城設楽建設（１） 30,100 30,100 30,300 I

　　新城設楽建設（２） 31,400 31,400 31,800 I

　　新城設楽建設（３） 32,400 32,400 32,900 I

　　東三河建設（１） 25,200 25,200 25,200 I

　　東三河建設（２） 26,200 26,200 26,900 I

T00303042 生コンクリート（Ｎ） ３０－１２－２５　５５％以下 鉄筋構造物［Ⅱ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,600 18,600 18,700 I

　　尾張建設（２） 18,600 18,600 19,000 I

　　一宮建設 18,600 18,600 18,700 I

　　海部建設 18,600 18,600 18,800 I

　　知多建設（１） 20,400 20,400 20,600 I

　　知多建設（２） 20,900 20,900 21,200 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,600 21,600 21,600 I

　　西三河建設（２） 23,600 23,600 23,600 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 21,100 21,100 21,200 I

　　豊田加茂建設（１） 24,100 24,100 24,500 I

　　豊田加茂建設（２） 28,100 28,100 28,400 I

　　新城設楽建設（１） 30,500 30,500 30,800 I

　　新城設楽建設（２） 31,800 31,800 32,600 I

　　新城設楽建設（３） 32,800 32,800 32,900 I

　　東三河建設（１） 25,600 25,600 25,800 I

　　東三河建設（２） 26,600 26,600 26,800 I

T00303044 生コンクリート（Ｎ） ３０－１２－２５　５０％以下 鉄筋構造物［Ⅱ］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,600 18,600 18,900 I

　　尾張建設（２） 18,600 18,600 18,800 I

　　一宮建設 18,600 18,600 18,900 I

　　海部建設 18,600 18,600 19,000 I

　　知多建設（１） 20,400 20,400 20,600 I

　　知多建設（２） 20,900 20,900 21,100 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,600 21,600 21,900 I

　　西三河建設（２） 23,600 23,600 23,600 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 21,100 21,100 21,400 I

　　豊田加茂建設（１） 24,100 24,100 24,400 I

　　豊田加茂建設（２） 28,100 28,100 28,200 I

　　新城設楽建設（１） 30,500 30,500 30,800 I

　　新城設楽建設（２） 31,800 31,800 32,000 I

　　新城設楽建設（３） 32,800 32,800 33,100 I

　　東三河建設（１） 25,600 25,600 25,600 I

　　東三河建設（２） 26,600 26,600 27,500 I

T00303045 生コンクリート（ＢＢ） ３０－１８－２５　５５％以下 鉄筋［Ⅳ］　Ｃ≧３５０kg／m3 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 18,600 18,600 18,700 I

　　尾張建設（２） 18,600 18,600 18,900 I

　　一宮建設 18,600 18,600 18,800 I

　　海部建設 18,600 18,600 19,100 I

　　知多建設（１） 20,400 20,400 20,400 I

　　知多建設（２） 20,900 20,900 21,200 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 21,600 21,600 22,000 I

　　西三河建設（２） 23,600 23,600 23,800 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 21,100 21,100 21,400 I

　　豊田加茂建設（１） 24,100 24,100 24,300 I

　　豊田加茂建設（２） 28,100 28,100 28,400 I

　　新城設楽建設（１） 30,500 30,500 31,200 I

　　新城設楽建設（２） 31,800 31,800 32,100 I

　　新城設楽建設（３） 32,800 32,800 33,200 I

　　東三河建設（１） 25,600 25,600 26,300 I

　　東三河建設（２） 26,600 26,600 26,700 I

T00303047 生コンクリート（N） 曲げ　4.5-2.5-40　 車道舗装用 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 22,600 22,600 23,100 I

　　尾張建設（２） 22,600 22,600 22,800 I

　　一宮建設 22,600 22,600 22,900 I

　　海部建設 22,600 22,600 22,600 I

　　知多建設（１） 25,000 25,000 25,200 I

　　知多建設（２） 25,200 25,200 25,800 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 23,100 23,100 23,100 I

　　西三河建設（２） 25,100 25,100 25,400 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 22,100 22,100 22,100 I

　　豊田加茂建設（１） 27,100 27,100 27,400 I

　　豊田加茂建設（２） 31,100 31,100 31,500 I

　　新城設楽建設（１） 30,100 30,100 30,800 I

　　新城設楽建設（２） 31,400 31,400 32,000 I

　　新城設楽建設（３） 32,400 32,400 33,000 I

　　東三河建設（１） 28,200 28,200 28,400 I

　　東三河建設（２） 29,200 29,200 29,500 I

T00303049 生コンクリート（ＢＢ） １８－８－２５ 均し・捨コン［１］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 17,000 17,000 17,300 I

　　尾張建設（２） 17,000 17,000 17,100 I

　　一宮建設 17,000 17,000 17,300 I

　　海部建設 17,000 17,000 17,300 I

　　知多建設（１） 18,750 18,750 19,000 I

　　知多建設（２） 19,250 19,250 19,500 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 20,000 20,000 20,300 I

　　西三河建設（２） 22,000 22,000 22,000 I

46/56



〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 19,500 19,500 19,800 I

　　豊田加茂建設（１） 22,500 22,500 22,700 I

　　豊田加茂建設（２） 26,500 26,500 26,300 I

　　新城設楽建設（１） 28,900 28,900 29,400 I

　　新城設楽建設（２） 30,200 30,200 30,300 I

　　新城設楽建設（３） 31,200 31,200 31,600 I

　　東三河建設（１） 24,000 24,000 24,500 I

　　東三河建設（２） 25,000 25,000 25,200 I

T00303051 生コンクリート（ＢＢ） １８－８－４０ 均し・捨コン［２］ ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 17,400 17,400 17,400 I

　　尾張建設（２） 17,400 17,400 17,500 I

　　一宮建設 17,400 17,400 17,700 I

　　海部建設 17,400 17,400 17,600 I

　　知多建設（１） 19,150 19,150 19,400 I

　　知多建設（２） 19,650 19,650 20,200 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 20,000 20,000 20,400 I

　　西三河建設（２） 22,000 22,000 22,300 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 19,500 19,500 19,800 I

　　豊田加茂建設（１） 22,500 22,500 22,500 I

　　豊田加茂建設（２） 26,500 26,500 26,600 I

　　新城設楽建設（１） 28,900 28,900 29,400 I

　　新城設楽建設（２） 30,200 30,200 30,600 I

　　新城設楽建設（３） 31,200 31,200 31,700 I

　　東三河建設（１） 24,000 24,000 24,500 I

　　東三河建設（２） 25,000 25,000 25,400 I

T00303053 生コンクリート（N） 曲げ　4.5-6.5-40　 車道舗装用 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 22,000 22,000 22,500 I

　　尾張建設（２） 22,000 22,000 22,300 I

　　一宮建設 22,000 22,000 22,300 I

　　海部建設 22,000 22,000 22,400 I

　　知多建設（１） 23,700 23,700 24,000 I

　　知多建設（２） 24,200 24,200 24,600 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 22,800 22,800 22,800 I

　　西三河建設（２） 24,800 24,800 25,000 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 22,300 22,300 22,800 I

　　豊田加茂建設（１） 25,300 25,300 25,800 I

　　豊田加茂建設（２） 29,300 29,300 29,700 I

　　新城設楽建設（１） 31,800 31,800 32,100 I

　　新城設楽建設（２） 33,100 33,100 33,700 I

　　新城設楽建設（３） 34,100 34,100 34,800 I

　　東三河建設（１） 26,900 26,900 27,300 I

　　東三河建設（２） 27,900 27,900 28,200 I

T00303055 生コンクリート（BB） 曲げ　4.5-2.5-40　 車道舗装用 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 22,600 22,600 23,000 I

　　尾張建設（２） 22,600 22,600 23,000 I

　　一宮建設 22,600 22,600 22,700 I

　　海部建設 22,600 22,600 23,100 I

　　知多建設（１） 25,000 25,000 25,200 I

　　知多建設（２） 25,200 25,200 25,500 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 23,100 23,100 23,600 I

　　西三河建設（２） 25,100 25,100 25,200 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 22,100 22,100 22,500 I

　　豊田加茂建設（１） 27,100 27,100 27,500 I

　　豊田加茂建設（２） 31,100 31,100 31,500 I

　　新城設楽建設（１） 32,100 32,100 32,700 I

　　新城設楽建設（２） 33,400 33,400 34,200 I

　　新城設楽建設（３） 34,400 34,400 35,100 I

　　東三河建設（１） 28,200 28,200 28,700 I

　　東三河建設（２） 29,200 29,200 29,800 I

T00303057 生コンクリート（BB） 曲げ　4.5-6.5-40　 車道舗装用 ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 21,500 21,500 22,000 I

　　尾張建設（２） 21,500 21,500 21,800 I

　　一宮建設 21,500 21,500 21,500 I

　　海部建設 21,500 21,500 21,700 I

　　知多建設（１） 23,700 23,700 23,900 I

　　知多建設（２） 24,200 24,200 24,500 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 22,800 22,800 23,200 I

　　西三河建設（２） 24,800 24,800 24,800 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 22,300 22,300 22,800 I

　　豊田加茂建設（１） 25,300 25,300 26,000 I

　　豊田加茂建設（２） 29,300 29,300 30,200 I

　　新城設楽建設（１） 31,800 31,800 32,100 I

　　新城設楽建設（２） 33,100 33,100 33,700 I

　　新城設楽建設（３） 34,100 34,100 34,600 I

　　東三河建設（１） 26,900 26,900 27,300 I

　　東三河建設（２） 27,900 27,900 28,600 I

モルタル

T00303091 モルタル １：３ 普通ポルトランドセメント ｍ３ 03 I

　　尾張建設（１） 21,200 21,200 21,500 I

　　尾張建設（２） 21,200 21,200 21,700 I

　　一宮建設 21,200 21,200 21,600 I

　　海部建設 21,200 21,200 21,500 I

　　知多建設（１） 23,000 23,000 23,400 I
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〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　知多建設（２） 23,500 23,500 23,800 I

　　知多建設（３） - - - I

　　西三河建設（１） 24,200 24,200 24,800 I

　　西三河建設（２） 26,200 26,200 26,600 I

　　西三河建設（３） - - - I

　　知立建設 23,200 23,200 23,800 I

　　豊田加茂建設（１） 26,700 26,700 27,000 I

　　豊田加茂建設（２） 30,700 30,700 31,700 I

　　新城設楽建設（１） 32,600 32,600 33,200 I

　　新城設楽建設（２） 33,900 33,900 34,100 I

　　新城設楽建設（３） 34,900 34,900 35,500 I

　　東三河建設（１） 27,700 27,700 28,100 I

　　東三河建設（２） 28,700 28,700 29,100 I

アスファルト

T00306009 滑り止め用アスコン 密粒度・１３mmＴｏｐ 改質Ⅰ型・改質Ⅱ型 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 14,400 14,400 18,400 E

　　尾張建設（２） 14,600 14,600 18,600 E

　　一宮建設 14,600 14,600 18,600 E

　　海部建設 14,500 14,500 18,500 E

　　知多建設（１） 14,700 14,700 18,800 E

　　知多建設（２） 15,400 15,400 20,100 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 15,400 15,400 20,100 E

　　西三河建設（２） 15,600 15,600 20,200 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 15,200 15,200 19,700 E

　　豊田加茂建設（１） 15,300 15,300 19,900 E

　　豊田加茂建設（２） 16,000 16,000 20,800 E

　　新城設楽建設（１） 16,700 16,700 21,700 E

　　新城設楽建設（２） 17,900 17,900 23,200 E

　　新城設楽建設（３） 18,500 18,500 24,000 E

　　東三河建設（１） 16,200 16,200 20,400 E

　　東三河建設（２） 17,400 17,400 22,000 E

T00306011 再生細粒度アスコン（あいくる材） １３mm　　Ｔｏｐ ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 10,900 10,900 13,900 E

　　尾張建設（２） 11,300 11,300 14,400 E

　　一宮建設 11,300 11,300 14,400 E

　　海部建設 11,200 11,200 14,300 E

　　知多建設（１） 11,200 11,200 14,300 E

　　知多建設（２） 12,000 12,000 15,400 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 12,200 12,200 15,700 E

　　西三河建設（２） 12,400 12,400 15,700 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 11,700 11,700 14,700 E

　　豊田加茂建設（１） 11,800 11,800 14,900 E

　　豊田加茂建設（２） 12,700 12,700 16,000 E

　　新城設楽建設（１） 13,400 13,400 16,900 E

　　新城設楽建設（２） 15,000 15,000 18,900 E

　　新城設楽建設（３） 15,600 15,600 19,700 E

　　東三河建設（１） 12,900 12,900 16,400 E

　　東三河建設（２） 14,100 14,100 18,000 E

T00306013 耐流動対策用アスコン 密粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 14,500 14,500 18,100 E

　　尾張建設（２） 14,700 14,700 18,400 E

　　一宮建設 14,700 14,700 18,400 E

　　海部建設 14,600 14,600 18,300 E

　　知多建設（１） 14,800 14,800 18,500 E

　　知多建設（２） 15,500 15,500 19,900 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 15,700 15,700 20,200 E

　　西三河建設（２） 15,900 15,900 20,000 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 15,500 15,500 19,500 E

　　豊田加茂建設（１） 15,400 15,400 19,400 E

　　豊田加茂建設（２） 16,100 16,100 20,300 E

　　新城設楽建設（１） 16,900 16,900 21,300 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 16,400 16,400 20,900 E

　　東三河建設（２） 17,600 17,600 22,300 E

T00306015 耐流動対策用アスコン 粗粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 14,100 14,100 18,000 E

　　尾張建設（２） 14,300 14,300 18,200 E

　　一宮建設 14,300 14,300 18,200 E

　　海部建設 14,200 14,200 18,100 E

　　知多建設（１） 14,400 14,400 18,400 E

　　知多建設（２） 15,200 15,200 19,700 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 15,200 15,200 19,700 E

　　西三河建設（２） 15,400 15,400 19,400 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 15,000 15,000 19,000 E

　　豊田加茂建設（１） 15,100 15,100 19,100 E

　　豊田加茂建設（２） 15,800 15,800 20,000 E

　　新城設楽建設（１） 16,500 16,500 20,900 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 16,000 16,000 20,300 E

　　東三河建設（２） 17,200 17,200 22,100 E

T00306017 透水性アスコン １３mm　　Ｔｏｐ （歩道用） ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 13,200 13,200 16,800 E
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章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　尾張建設（２） 13,200 13,200 16,800 E

　　一宮建設 13,200 13,200 16,800 E

　　海部建設 13,100 13,100 16,600 E

　　知多建設（１） 13,100 13,100 16,600 E

　　知多建設（２） 13,100 13,100 16,900 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 13,300 13,300 17,100 E

　　西三河建設（２） 13,500 13,500 17,000 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 13,100 13,100 16,500 E

　　豊田加茂建設（１） 13,100 13,100 16,500 E

　　豊田加茂建設（２） 13,800 13,800 17,400 E

　　新城設楽建設（１） 14,700 14,700 18,500 E

　　新城設楽建設（２） 16,000 16,000 20,200 E

　　新城設楽建設（３） 16,600 16,600 20,900 E

　　東三河建設（１） 14,200 14,200 18,200 E

　　東三河建設（２） 15,400 15,400 19,900 E

T00306019 排水性舗装用アスファルト混合 １３mmＴＯＰ（空隙率２０％） 改質Ｈ型 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 16,900 16,900 21,500 E

　　尾張建設（２） 17,100 17,100 21,700 E

　　一宮建設 17,100 17,100 21,700 E

　　海部建設 17,000 17,000 21,600 E

　　知多建設（１） 16,900 16,900 21,500 E

　　知多建設（２） 17,700 17,700 22,800 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 17,900 17,900 23,100 E

　　西三河建設（２） 18,100 18,100 23,000 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 17,700 17,700 22,200 E

　　豊田加茂建設（１） 17,800 17,800 22,300 E

　　豊田加茂建設（２） 18,500 18,500 23,200 E

　　新城設楽建設（１） 19,200 19,200 24,100 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 18,700 18,700 23,800 E

　　東三河建設（２） 19,900 19,900 24,900 E

T00306021 再生密粒度アスコン（あいくる材） １３mmＴＯＰ ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 10,400 10,400 13,500 E

　　尾張建設（２） 10,800 10,800 14,000 E

　　一宮建設 10,800 10,800 14,000 E

　　海部建設 10,700 10,700 13,900 E

　　知多建設（１） 10,700 10,700 13,900 E

　　知多建設（２） 11,500 11,500 14,700 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 11,700 11,700 15,000 E

　　西三河建設（２） 11,900 11,900 15,100 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 11,200 11,200 14,600 E

　　豊田加茂建設（１） 11,300 11,300 14,700 E

　　豊田加茂建設（２） 12,200 12,200 15,900 E

　　新城設楽建設（１） 12,900 12,900 16,800 E

　　新城設楽建設（２） 14,500 14,500 18,900 E

　　新城設楽建設（３） 15,100 15,100 19,700 E

　　東三河建設（１） 12,400 12,400 15,600 E

　　東三河建設（２） 13,600 13,600 17,200 E

T00306023 再生密粒度アスコン（あいくる材） ２０mmＴＯＰ ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 10,300 10,300 13,100 E

　　尾張建設（２） 10,700 10,700 13,600 E

　　一宮建設 10,700 10,700 13,600 E

　　海部建設 10,600 10,600 13,500 E

　　知多建設（１） 10,600 10,600 13,500 E

　　知多建設（２） 11,400 11,400 14,400 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 11,600 11,600 14,600 E

　　西三河建設（２） 11,800 11,800 14,800 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 11,100 11,100 14,300 E

　　豊田加茂建設（１） 11,200 11,200 14,500 E

　　豊田加茂建設（２） 12,100 12,100 15,600 E

　　新城設楽建設（１） 12,800 12,800 16,500 E

　　新城設楽建設（２） 14,400 14,400 18,600 E

　　新城設楽建設（３） 15,000 15,000 19,400 E

　　東三河建設（１） 12,300 12,300 15,500 E

　　東三河建設（２） 13,500 13,500 17,000 E

T00306025 再生粗粒度アスコン（あいくる材） ２０mmＴＯＰ ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 10,100 10,100 13,200 E

　　尾張建設（２） 10,400 10,400 13,600 E

　　一宮建設 10,400 10,400 13,600 E

　　海部建設 10,300 10,300 13,400 E

　　知多建設（１） 10,300 10,300 13,400 E

　　知多建設（２） 11,200 11,200 14,800 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 11,400 11,400 15,100 E

　　西三河建設（２） 11,600 11,600 15,200 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 10,900 10,900 14,400 E

　　豊田加茂建設（１） 11,000 11,000 14,500 E

　　豊田加茂建設（２） 11,900 11,900 15,700 E

　　新城設楽建設（１） 12,600 12,600 16,600 E

　　新城設楽建設（２） 14,200 14,200 18,700 E

　　新城設楽建設（３） 14,800 14,800 19,500 E

　　東三河建設（１） 12,100 12,100 15,100 E
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章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　東三河建設（２） 13,300 13,300 16,600 E

T00306027 再生瀝青安定処理（あいくる材） ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 9,700 9,700 12,700 E

　　尾張建設（２） 10,000 10,000 13,100 E

　　一宮建設 10,000 10,000 13,100 E

　　海部建設 9,900 9,900 13,000 E

　　知多建設（１） 9,900 9,900 13,000 E

　　知多建設（２） 10,800 10,800 14,100 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 11,000 11,000 14,400 E

　　西三河建設（２） 11,200 11,200 14,600 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 10,500 10,500 13,600 E

　　豊田加茂建設（１） 10,600 10,600 13,700 E

　　豊田加茂建設（２） 11,500 11,500 14,900 E

　　新城設楽建設（１） 12,100 12,100 15,700 E

　　新城設楽建設（２） 13,700 13,700 17,700 E

　　新城設楽建設（３） 14,300 14,300 18,500 E

　　東三河建設（１） 11,600 11,600 14,800 E

　　東三河建設（２） 12,800 12,800 16,400 E

T00306029 付着性改善改質アスコン 密粒度アスコン　１３mmＴＯＰ 改質Ⅲ型ｰW ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 18,100 18,100 23,400 E

　　尾張建設（２） 18,300 18,300 23,600 E

　　一宮建設 18,300 18,300 23,600 E

　　海部建設 18,200 18,200 23,500 E

　　知多建設（１） 18,400 18,400 23,800 E

　　知多建設（２） 19,200 19,200 24,300 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 19,200 19,200 24,300 E

　　西三河建設（２） 19,400 19,400 24,800 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 19,000 19,000 24,100 E

　　豊田加茂建設（１） 19,100 19,100 24,200 E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） 20,500 20,500 26,000 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 20,000 20,000 25,300 E

　　東三河建設（２） 21,200 21,200 27,000 E

T00306031 付着性改善改質アスコン 粗粒度アスコン　２０mmＴＯＰ 改質Ⅲ型ｰW ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 17,500 17,500 22,600 E

　　尾張建設（２） 17,700 17,700 22,800 E

　　一宮建設 17,700 17,700 22,800 E

　　海部建設 17,600 17,600 22,700 E

　　知多建設（１） 17,800 17,800 23,000 E

　　知多建設（２） 18,700 18,700 24,500 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 18,700 18,700 24,500 E

　　西三河建設（２） 18,900 18,900 24,500 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 18,500 18,500 23,800 E

　　豊田加茂建設（１） 18,600 18,600 23,900 E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） 20,000 20,000 25,700 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 19,500 19,500 24,800 E

　　東三河建設（２） 20,700 20,700 26,300 E

T00306033 アスファルト混合物割増額 夜間割増 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 700 700 900 E

　　尾張建設（２） 700 700 900 E

　　一宮建設 700 700 900 E

　　海部建設 700 700 900 E

　　知多建設（１） 700 700 900 E

　　知多建設（２） 700 700 900 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 700 700 900 E

　　西三河建設（２） 700 700 900 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 700 700 900 E

　　豊田加茂建設（１） 700 700 900 E

　　豊田加茂建設（２） 700 700 900 E

　　新城設楽建設（１） 900 900 1,200 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 900 900 1,100 E

　　東三河建設（２） 900 900 1,100 E

T00306035 滑り止め用アスコン 密粒度・１３mmＴｏｐ 改質Ⅰ型・改質Ⅱ型・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 15,100 15,100 19,500 E

　　尾張建設（２） 15,300 15,300 19,700 E

　　一宮建設 15,300 15,300 19,700 E

　　海部建設 15,200 15,200 19,600 E

　　知多建設（１） 15,400 15,400 19,900 E

　　知多建設（２） 16,100 16,100 21,000 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 16,100 16,100 21,000 E

　　西三河建設（２） 16,300 16,300 21,000 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 15,900 15,900 20,500 E

　　豊田加茂建設（１） 16,000 16,000 20,700 E

　　豊田加茂建設（２） 16,700 16,700 21,600 E

　　新城設楽建設（１） 17,600 17,600 22,700 E
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章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 17,100 17,100 21,500 E

　　東三河建設（２） 18,300 18,300 23,100 E

T00306037 再生細粒度アスコン（あいくる材） １３mm　　Ｔｏｐ 夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 11,600 11,600 14,700 E

　　尾張建設（２） 12,000 12,000 15,200 E

　　一宮建設 12,000 12,000 15,200 E

　　海部建設 11,900 11,900 15,100 E

　　知多建設（１） 11,900 11,900 15,100 E

　　知多建設（２） 12,700 12,700 16,200 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 12,900 12,900 16,500 E

　　西三河建設（２） 13,100 13,100 16,700 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 12,400 12,400 16,000 E

　　豊田加茂建設（１） 12,500 12,500 16,200 E

　　豊田加茂建設（２） 13,400 13,400 17,300 E

　　新城設楽建設（１） 14,300 14,300 18,500 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 13,800 13,800 17,200 E

　　東三河建設（２） 15,000 15,000 18,700 E

T00306039 耐流動対策用アスコン 密粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 15,200 15,200 19,300 E

　　尾張建設（２） 15,400 15,400 19,500 E

　　一宮建設 15,400 15,400 19,500 E

　　海部建設 15,300 15,300 19,400 E

　　知多建設（１） 15,500 15,500 19,700 E

　　知多建設（２） 16,200 16,200 20,300 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 16,400 16,400 20,500 E

　　西三河建設（２） 16,600 16,600 20,500 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 16,200 16,200 20,400 E

　　豊田加茂建設（１） 16,100 16,100 20,300 E

　　豊田加茂建設（２） 16,800 16,800 21,200 E

　　新城設楽建設（１） 17,800 17,800 22,400 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 17,300 17,300 21,900 E

　　東三河建設（２） 18,500 18,500 23,300 E

T00306041 耐流動対策用アスコン 粗粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 14,800 14,800 18,900 E

　　尾張建設（２） 15,000 15,000 19,100 E

　　一宮建設 15,000 15,000 19,100 E

　　海部建設 14,900 14,900 19,000 E

　　知多建設（１） 15,100 15,100 19,200 E

　　知多建設（２） 15,900 15,900 20,100 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 15,900 15,900 20,100 E

　　西三河建設（２） 16,100 16,100 20,200 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 15,700 15,700 19,500 E

　　豊田加茂建設（１） 15,800 15,800 19,600 E

　　豊田加茂建設（２） 16,500 16,500 20,500 E

　　新城設楽建設（１） 17,400 17,400 21,600 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 16,900 16,900 20,900 E

　　東三河建設（２） 18,100 18,100 22,600 E

T00306043 透水性アスコン １３mm　　Ｔｏｐ （歩道用）・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 13,900 13,900 17,800 E

　　尾張建設（２） 13,900 13,900 17,800 E

　　一宮建設 13,900 13,900 17,800 E

　　海部建設 13,800 13,800 17,600 E

　　知多建設（１） 13,800 13,800 17,600 E

　　知多建設（２） 13,800 13,800 17,800 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 14,000 14,000 18,100 E

　　西三河建設（２） 14,200 14,200 17,900 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 13,800 13,800 17,700 E

　　豊田加茂建設（１） 13,800 13,800 17,700 E

　　豊田加茂建設（２） 14,500 14,500 18,600 E

　　新城設楽建設（１） 15,600 15,600 20,000 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 15,100 15,100 19,300 E

　　東三河建設（２） 16,300 16,300 20,600 E

T00306045 排水性舗装用アスファルト混合 １３mmＴＯＰ（空隙率２０％） 改質H型・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 17,600 17,600 22,500 E

　　尾張建設（２） 17,800 17,800 22,700 E

　　一宮建設 17,800 17,800 22,700 E

　　海部建設 17,700 17,700 22,600 E

　　知多建設（１） 17,600 17,600 22,500 E

　　知多建設（２） 18,400 18,400 24,200 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 18,600 18,600 24,500 E

　　西三河建設（２） 18,800 18,800 24,100 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 18,400 18,400 21,200 E

51/56



〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　豊田加茂建設（１） 18,500 18,500 24,000 E

　　豊田加茂建設（２） 19,200 19,200 24,900 E

　　新城設楽建設（１） 20,100 20,100 26,000 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 19,600 19,600 25,500 E

　　東三河建設（２） 20,800 20,800 27,300 E

T00306047 再生密粒度アスコン（あいくる材） １３mmＴＯＰ 夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 11,100 11,100 14,300 E

　　尾張建設（２） 11,500 11,500 14,800 E

　　一宮建設 11,500 11,500 14,800 E

　　海部建設 11,400 11,400 14,700 E

　　知多建設（１） 11,400 11,400 14,700 E

　　知多建設（２） 12,200 12,200 15,500 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 12,400 12,400 15,700 E

　　西三河建設（２） 12,600 12,600 16,200 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 11,900 11,900 15,200 E

　　豊田加茂建設（１） 12,000 12,000 15,300 E

　　豊田加茂建設（２） 12,900 12,900 16,400 E

　　新城設楽建設（１） 13,800 13,800 17,600 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 13,300 13,300 17,100 E

　　東三河建設（２） 14,500 14,500 18,600 E

T00306049 再生密粒度アスコン（あいくる材） ２０mmＴＯＰ 夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 11,000 11,000 13,900 E

　　尾張建設（２） 11,400 11,400 14,400 E

　　一宮建設 11,400 11,400 14,400 E

　　海部建設 11,300 11,300 14,300 E

　　知多建設（１） 11,300 11,300 14,300 E

　　知多建設（２） 12,100 12,100 15,500 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 12,300 12,300 15,800 E

　　西三河建設（２） 12,500 12,500 16,000 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 11,800 11,800 15,000 E

　　豊田加茂建設（１） 11,900 11,900 15,200 E

　　豊田加茂建設（２） 12,800 12,800 16,300 E

　　新城設楽建設（１） 13,700 13,700 17,500 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 13,200 13,200 16,600 E

　　東三河建設（２） 14,400 14,400 18,100 E

T00306051 再生粗粒度アスコン（あいくる材） ２０mmＴＯＰ 夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 10,800 10,800 14,000 E

　　尾張建設（２） 11,100 11,100 14,400 E

　　一宮建設 11,100 11,100 14,400 E

　　海部建設 11,000 11,000 14,300 E

　　知多建設（１） 11,000 11,000 14,300 E

　　知多建設（２） 11,900 11,900 15,900 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 12,100 12,100 14,300 E

　　西三河建設（２） 12,300 12,300 14,900 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 11,600 11,600 15,300 E

　　豊田加茂建設（１） 11,700 11,700 15,400 E

　　豊田加茂建設（２） 12,600 12,600 16,600 E

　　新城設楽建設（１） 13,500 13,500 17,800 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 13,000 13,000 16,300 E

　　東三河建設（２） 14,200 14,200 17,800 E

T00306053 再生瀝青安定処理（あいくる材） 夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 10,400 10,400 13,100 E

　　尾張建設（２） 10,700 10,700 13,500 E

　　一宮建設 10,700 10,700 13,500 E

　　海部建設 10,600 10,600 13,400 E

　　知多建設（１） 10,600 10,600 13,400 E

　　知多建設（２） 11,500 11,500 14,500 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 11,700 11,700 14,800 E

　　西三河建設（２） 11,900 11,900 14,900 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 11,200 11,200 14,200 E

　　豊田加茂建設（１） 11,300 11,300 14,300 E

　　豊田加茂建設（２） 12,200 12,200 15,400 E

　　新城設楽建設（１） 13,000 13,000 16,500 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 12,500 12,500 16,000 E

　　東三河建設（２） 13,700 13,700 17,500 E

T00306055 付着性改善改質アスコン 密粒度アスコン　１３mmＴＯＰ 改質Ⅲ型ｰW・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 18,900 18,900 23,900 E

　　尾張建設（２） 19,100 19,100 24,200 E

　　一宮建設 19,100 19,100 24,200 E

　　海部建設 19,000 19,000 24,100 E

　　知多建設（１） 18,900 18,900 23,900 E

　　知多建設（２） 19,700 19,700 25,200 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 19,900 19,900 25,500 E
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〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　西三河建設（２） 20,100 20,100 25,500 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 19,700 19,700 25,300 E

　　豊田加茂建設（１） 19,800 19,800 25,500 E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） 21,400 21,400 27,500 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 20,900 20,900 26,800 E

　　東三河建設（２） 22,100 22,100 28,500 E

T00306057 付着性改善改質アスコン 粗粒度アスコン　２０mmＴＯＰ 改質Ⅲ型ｰW・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 18,300 18,300 23,100 E

　　尾張建設（２） 18,500 18,500 23,300 E

　　一宮建設 18,500 18,500 23,300 E

　　海部建設 18,400 18,400 23,200 E

　　知多建設（１） 18,300 18,300 23,100 E

　　知多建設（２） 19,200 19,200 24,300 E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） 19,400 19,400 24,600 E

　　西三河建設（２） 19,600 19,600 25,000 E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 19,200 19,200 24,500 E

　　豊田加茂建設（１） 19,300 19,300 24,700 E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） 20,900 20,900 26,700 E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） 20,400 20,400 25,500 E

　　東三河建設（２） 21,600 21,600 27,100 E

T00306059 排水性舗装用アスファルト混合 ２０mmＴＯＰ（空隙率２０％） 改質Ｈ型 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） - - - E

　　尾張建設（２） - - - E

　　一宮建設 - - - E

　　海部建設 - - - E

　　知多建設（１） - - - E

　　知多建設（２） - - - E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） - - - E

　　西三河建設（２） - - - E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 - - - E

　　豊田加茂建設（１） - - - E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） - - - E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） - - - E

　　東三河建設（２） - - - E

T00306061 再生耐流動対策用アスコン 密粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 13,300 13,300 16,800 E

　　尾張建設（２） 13,500 13,500 16,400 E

　　一宮建設 13,500 13,500 16,400 E

　　海部建設 13,400 13,400 16,200 E

　　知多建設（１） 13,600 13,600 16,400 E

　　知多建設（２） - - - E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） - - - E

　　西三河建設（２） - - - E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 - - - E

　　豊田加茂建設（１） - - - E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） - - - E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） - - - E

　　東三河建設（２） - - - E

T00306063 再生耐流動対策用アスコン 粗粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型 ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 13,100 13,100 16,900 E

　　尾張建設（２） 13,300 13,300 17,400 E

　　一宮建設 13,300 13,300 17,200 E

　　海部建設 13,200 13,200 17,200 E

　　知多建設（１） 13,400 13,400 17,400 E

　　知多建設（２） - - - E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） - - - E

　　西三河建設（２） - - - E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 - - - E

　　豊田加茂建設（１） - - - E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） - - - E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） - - - E

　　東三河建設（２） - - - E

T00306065 排水性舗装用アスファルト混合 ２０mmＴＯＰ（空隙率２０％） 改質Ｈ型・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） - - - E

　　尾張建設（２） - - - E

　　一宮建設 - - - E

　　海部建設 - - - E

　　知多建設（１） - - - E
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〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　知多建設（２） - - - E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） - - - E

　　西三河建設（２） - - - E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 - - - E

　　豊田加茂建設（１） - - - E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） - - - E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） - - - E

　　東三河建設（２） - - - E

T00306067 再生耐流動対策用アスコン 密粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 14,000 14,000 17,900 E

　　尾張建設（２） 14,200 14,200 18,300 E

　　一宮建設 14,200 14,200 18,300 E

　　海部建設 14,100 14,100 18,300 E

　　知多建設（１） 14,300 14,300 18,500 E

　　知多建設（２） - - - E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） - - - E

　　西三河建設（２） - - - E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 - - - E

　　豊田加茂建設（１） - - - E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） - - - E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） - - - E

　　東三河建設（２） - - - E

T00306069 再生耐流動対策用アスコン 粗粒度・２０mmＴｏｐ 改質Ⅱ型・夜間割増含む ｔ 03 E

　　尾張建設（１） 13,800 13,800 17,600 E

　　尾張建設（２） 14,000 14,000 17,800 E

　　一宮建設 14,000 14,000 17,900 E

　　海部建設 13,900 13,900 17,800 E

　　知多建設（１） 14,100 14,100 18,000 E

　　知多建設（２） - - - E

　　知多建設（３） - - - E

　　西三河建設（１） - - - E

　　西三河建設（２） - - - E

　　西三河建設（３） - - - E

　　知立建設 - - - E

　　豊田加茂建設（１） - - - E

　　豊田加茂建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（１） - - - E

　　新城設楽建設（２） - - - E

　　新城設楽建設（３） - - - E

　　東三河建設（１） - - - E

　　東三河建設（２） - - - E

海域別単価

港湾用材

石材

T00801007 捨石 １～７０ｋｇ／個 ｍ３ 04 G

　　名古屋港［尾張建設（１）］ - - - G

　　名古屋港［海部建設］ - - - G

　　名古屋港［知多建設（１）］ - - - G

　　常滑以北［知多建設（２）］ - - - G

　　常滑以南［知多建設（２）］ - - - G

　　野間以南［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（３）］ - - - G

　　衣浦港［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦港［西三河建設（１）］ - - - G

　　衣浦港［知立建設］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（１）］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦北部［知立建設］ - - - G

　　一色吉田［西三河建設（１）］ - - - G

　　佐久島［西三河建設（３）］ - - - G

　　幡豆・西浦［西三河建設（１）］ - - - G

　　幡豆・西浦［東三河建設（１）］ - - - G

　　形原・蒲郡［東三河建設（１）］ - - - G

　　豊橋・田原［東三河建設（１）］ - - - G

　　田原・福江［東三河建設（２）］ - - - G

　　伊良湖［東三河建設（２）］ - - - G

T00801009 捨石 ３０～１００ｋｇ／個 ｍ３ 04 G

　　名古屋港［尾張建設（１）］ - - - G

　　名古屋港［海部建設］ - - - G

　　名古屋港［知多建設（１）］ - - - G

　　常滑以北［知多建設（２）］ - - - G

　　常滑以南［知多建設（２）］ - - - G

　　野間以南［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（３）］ - - - G

　　衣浦港［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦港［西三河建設（１）］ - - - G

　　衣浦港［知立建設］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（１）］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦北部［知立建設］ - - - G
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〇令和８年度「設計単価表（公表用）」愛知県建設局

章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　一色吉田［西三河建設（１）］ - - - G

　　佐久島［西三河建設（３）］ - - - G

　　幡豆・西浦［西三河建設（１）］ - - - G

　　幡豆・西浦［東三河建設（１）］ - - - G

　　形原・蒲郡［東三河建設（１）］ - - - G

　　豊橋・田原［東三河建設（１）］ - - - G

　　田原・福江［東三河建設（２）］ - - - G

　　伊良湖［東三河建設（２）］ - - - G

T00801011 捨石 ３０～２００ｋｇ／個 ｍ３ 04 G

　　名古屋港［尾張建設（１）］ - - - G

　　名古屋港［海部建設］ - - - G

　　名古屋港［知多建設（１）］ - - - G

　　常滑以北［知多建設（２）］ - - - G

　　常滑以南［知多建設（２）］ - - - G

　　野間以南［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（３）］ - - - G

　　衣浦港［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦港［西三河建設（１）］ - - - G

　　衣浦港［知立建設］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（１）］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦北部［知立建設］ - - - G

　　一色吉田［西三河建設（１）］ - - - G

　　佐久島［西三河建設（３）］ - - - G

　　幡豆・西浦［西三河建設（１）］ - - - G

　　幡豆・西浦［東三河建設（１）］ - - - G

　　形原・蒲郡［東三河建設（１）］ - - - G

　　豊橋・田原［東三河建設（１）］ - - - G

　　田原・福江［東三河建設（２）］ - - - G

　　伊良湖［東三河建設（２）］ - - - G

T00801013 捨石 ２００～５００ｋｇ／個 ｍ３ 04 G

　　名古屋港［尾張建設（１）］ - - - G

　　名古屋港［海部建設］ - - - G

　　名古屋港［知多建設（１）］ - - - G

　　常滑以北［知多建設（２）］ - - - G

　　常滑以南［知多建設（２）］ - - - G

　　野間以南［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（３）］ - - - G

　　衣浦港［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦港［西三河建設（１）］ - - - G

　　衣浦港［知立建設］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（１）］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦北部［知立建設］ - - - G

　　一色吉田［西三河建設（１）］ - - - G

　　佐久島［西三河建設（３）］ - - - G

　　幡豆・西浦［西三河建設（１）］ - - - G

　　幡豆・西浦［東三河建設（１）］ - - - G

　　形原・蒲郡［東三河建設（１）］ - - - G

　　豊橋・田原［東三河建設（１）］ - - - G

　　田原・福江［東三河建設（２）］ - - - G

　　伊良湖［東三河建設（２）］ - - - G

T00801015 捨石 ５００～１０００ｋｇ／個 ｍ３ 04 G

　　名古屋港［尾張建設（１）］ - - - G

　　名古屋港［海部建設］ - - - G

　　名古屋港［知多建設（１）］ - - - G

　　常滑以北［知多建設（２）］ - - - G

　　常滑以南［知多建設（２）］ - - - G

　　野間以南［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（３）］ - - - G

　　衣浦港［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦港［西三河建設（１）］ - - - G

　　衣浦港［知立建設］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（１）］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦北部［知立建設］ - - - G

　　一色吉田［西三河建設（１）］ - - - G

　　佐久島［西三河建設（３）］ - - - G

　　幡豆・西浦［西三河建設（１）］ - - - G

　　幡豆・西浦［東三河建設（１）］ - - - G

　　形原・蒲郡［東三河建設（１）］ - - - G

　　豊橋・田原［東三河建設（１）］ - - - G

　　田原・福江［東三河建設（２）］ - - - G

　　伊良湖［東三河建設（２）］ - - - G

T00801017 捨石 １０００～２０００ｋｇ／個 ｍ３ 04 G

　　名古屋港［尾張建設（１）］ - - - G

　　名古屋港［海部建設］ - - - G

　　名古屋港［知多建設（１）］ - - - G

　　常滑以北［知多建設（２）］ - - - G

　　常滑以南［知多建設（２）］ - - - G

　　野間以南［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（２）］ - - - G

　　知多東部篠島日間賀［知多建設（３）］ - - - G

　　衣浦港［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦港［西三河建設（１）］ - - - G

　　衣浦港［知立建設］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（１）］ - - - G

　　衣浦北部［知多建設（２）］ - - - G

　　衣浦北部［知立建設］ - - - G
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章 節 項 単価コード 単価名称 規格１ 規格２ 単位 出典 04/01
単価

05/01
単価

06/01
単価

07/01
単価

08/01
単価

09/01
単価

10/01
単価

11/01
単価

12/01
単価

01/01
単価

02/01
単価

03/01
単価

担当課 備考

　　一色吉田［西三河建設（１）］ - - - G

　　佐久島［西三河建設（３）］ - - - G

　　幡豆・西浦［西三河建設（１）］ - - - G

　　幡豆・西浦［東三河建設（１）］ - - - G

　　形原・蒲郡［東三河建設（１）］ - - - G

　　豊橋・田原［東三河建設（１）］ - - - G

　　田原・福江［東三河建設（２）］ - - - G

　　伊良湖［東三河建設（２）］ - - - G
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