

令和 8 年度
(第 2 回)

愛知県建設部門所管委託業務

発注見通し一覧表

目 次

本庁

道路維持課	p 1
河川課	p 3
砂防課	p 5
都市計画課	p 7
航空空港課	p 9
公営住宅課	p 11
公共建築課	p 13
建築指導課	p 15

建設事務所等

尾張建設事務所	p 16
一宮建設事務所	p 18
海部建設事務所	p 20
知多建設事務所	p 22
西三河建設事務所	p 24
知立建設事務所	p 26
豊田加茂建設事務所	p 29
新城設楽建設事務所	p 32
東三河建設事務所	p 34
衣浦港務所	p 37
三河港務所	p 39

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（建設局道路維持課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「調達案件名称」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先； 電話 052-954-6538(代表)

別紙様式

(建設局道路維持課)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	変更	建設局 道路維持課	* 橋りょう修繕工事の内定期点 検の効率化検討業務委託	管内全域	管内全域	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	点検効率化検討業務	
2	変更	建設局 道路維持課	愛知県自転車活用推進計画 改定等業務	管内全域	管内全域	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約8ヶ月	自転車活用推進計画作成支 援	
3	追加	建設局 道路維持課	路面下空洞調査業務委託 (その1)	一般国道155号始め	小牧市小松原地内 始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	路面下空洞調査	総合評価
4	追加	建設局 道路維持課	路面下空洞調査業務委託 (その2)	一般国道247号始め	豊橋市前芝町地内 始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	路面下空洞調査	総合評価
5	追加	建設局 道路維持課	交通事故対策立案及び二段 階横断施設交通挙動調査等 業務	管内全域	管内全域	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	交通事故対策立案及び二段 階横断施設交通挙動調査等 業務	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（建設局河川課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先：電話 052-954-6554(代表)

別紙様式
建設局河川課

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入 札・契 約 方 式	業 種 区 分	入 札 予 定 時 期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	変更	建設局 河川課	緊急防災対策河川工事の内 みずから守るプログラム推進 業務委託	一級河川 庄内川水系新川始め	名古屋市 中区三の丸地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約7ヶ月	みずから守るプログラム推進 業務 N=1式	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（建設局砂防課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先； 電話 052-954-6559(代表)

別紙様式

(建設局砂防課)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		建設局 砂防課	総合流域防災事業(防災・安全)(情報基盤)の内土砂災害警戒情報基準検討業務委託	名古屋市始め	名古屋市中区 三の丸地内始め	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約6ヶ月	土砂災害警戒情報基準検討 N=一式	
2	追加	建設局 砂防課	総合流域防災事業(基礎調査)の内土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託	名古屋市始め	名古屋市中区 三の丸地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	繰返し調査箇所抽出 N=一式	
3	追加	建設局 砂防課	緊急防災砂防工事の内砂防設計の手引き改定業務委託	名古屋市始め	名古屋市中区 三の丸地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	手引き改定 N=一式	

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（都市・交通局都市計画課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先； 電話 052-954-6514(代表)

別紙様式
(都市・交通局都市計画課)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	都市・交通局 都市計画課	都市計画調査費(単県)の内 都市計画基礎調査業務委託	愛知県全域	愛知県全域	指名競争	建設コンサル	第2四半期	* 約6ヶ月	都市計画基礎調査	
2	変更	都市・交通局 都市計画課	都市計画調査費(消国)の内 中京都市圏総合都市交通体系 調査物資流動調査業務委託	愛知県全域	愛知県全域	指名競争	建設コンサル	第2四半期	* 約6ヶ月	物資流動調査	
3	変更	都市・交通局 都市計画課	* 既存盛土分布調査等業務委託	愛知県全域(政令市・中 核市を除く)	名古屋市中区始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	既存盛土等調査業務委託	

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（都市・交通局航空空港課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先； 電話 052-954-6132

別紙様式
(都市・交通局航空空港課)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	変更	都市・交通局 航空空港課	県営名古屋空港舗装解体調 査業務委託	県営名古屋空港	西春日井郡豊山町	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約6ヶ月	舗装解体調査等	

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（建築局公営住宅課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「調達案件名称」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先； 電話 052-961-2111(代表)

別紙様式
(建築局公営住宅課)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	建築局 公営住宅課	喜多山住宅民間活力導入可能性調査業務	喜多山住宅	名古屋市守山区	公募プロ	建設コンサル	第2四半期	* 約4ヶ月	PFI手法導入の可能性調査	
2	変更	建築局 公営住宅課	花池住宅長寿命化改善基本調査	花池住宅	一宮市花池4丁目	* 指名競争	設計	第2四半期	* 約6ヶ月	長寿命化改善基本調査	* 総合評価
3	変更	建築局 公営住宅課	萩山台住宅地質調査	萩山台住宅	瀬戸市萩山台4丁目	指名競争	地質調査	* 第3四半期	約4ヶ月	地質調査	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門（建築局公共建築課）所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※入札予定時期は、入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務（プロポーザル方式によるものを除く）
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託（機器、設備等の保守点検や清掃を含む）に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先； 電話 052-961-2111(代表)

別紙様式
(建築局公共建築課)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		建築局 公共建築課	医療療育総合センター共同 保管等施設等取壊し設計	医療療育総合センター	春日井市神屋町	指名競争	設計	第2四半期	約9ヶ月	北棟 RC造 地上4階地下1 階建 延べ面積 2,850㎡その 他6棟の取壊し設計	総合評価

令和8年度 (第2回)

愛知県建設部門（建築局建築指導課）所管委託業務

今年度の発注は終了しました

（なお、今後、予算の補正があった場合などには、発注を行う場合があります。）

※問い合わせ先； 電話 052-961-2111(代表)

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(尾張建設事務所)所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

- ※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
- ※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
- ※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
- ※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。
- ※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 052-961-7211(代表)

別紙様式

(尾張建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	維持管理課	交通安全施設等整備事業の内横断歩道橋修繕設計及び積算資料作成業務委託(R7国補正)	(主)春日井稲沢線(富士横断歩道橋)ほか	西春日井郡豊山町地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約6ヶ月	横断歩道橋修繕設計N=4箇所	
2	追加	維持管理課	舗装道修繕工事の内舗装修繕計画作成業務委託	(国)155号始め	瀬戸市始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	舗装修繕計画作成一式	
3		道路整備課	橋梁補修工事の内桃花台線橋梁点検業務委託(その2)	(一)入鹿出新田小牧線(桃花台線)ほか	小牧市小牧原新田地内始め	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検	
4	変更	河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その3)(R7国補正)	庄内川・木曽川圏域	春日井市内津町地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約8ヶ月	土砂法概略調査 1式	
5	変更	河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その4)	庄内川・木曽川圏域	瀬戸市定光寺町地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約8ヶ月	土砂法概略調査 1式	
6	変更	河川整備課	* 中小河川改良工事(緊急対策)緊急防災対策河川工事合併工事の内詳細設計業務委託(R7国補正)	二級河川天白川	名古屋市緑区大高町地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約7ヶ月	耐震詳細設計 1式	
7		河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その5)	庄内川・木曽川圏域	春日井市神屋町地内始め	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約6ヶ月	土砂法詳細調査 1式	
8	追加	河川整備課	中小河川改良工事(住宅)の内詳細設計業務委託	一級河川 水場川	北名古屋市沖村地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	樋管設計 1式	
9	追加	河川整備課	緊急防災対策河川工事の内耐震対策等検討業務委託	一級河川 新川始め	名古屋市港区藤前地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	耐震対策等検討業務 1式	
10	追加	都市施設整備課	踏切除却工事の内事業損失防止事前調査業務委託(その4)	(一)給父清須線他	清須市清洲地内始め	指名競争	補償コンサル	第2四半期	約7ヶ月	事前調査 1式	
11	追加	都市施設整備課	公園緑地維持管理費の内樹木点検業務委託	小幡緑地	名古屋市守山区大字牛牧地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	西園樹木点検 1式	
12		愛・地球博記念公園出張所	ジブリパーク関連公園整備事業費(単県)の内環境調査業務委託(北2駐車場)	愛・地球博記念公園	長久手市茨ヶ廻間	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約12ヶ月	環境調査 1式	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(一宮建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「調達案件名称」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0586-72-1411(代表)

別紙様式
(一宮建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	追加	維持管理課	路面性状調査業務委託	管内全域	(国)155号始め	指名競争	測量	第2四半期	約7ヶ月	路面性状測定 路面性状地予測 舗装管理データ更新	
2	変更	河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託	管内全域	犬山市大字善師野地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約7ヶ月	土砂災害警戒区域等設定業務(新規箇所抽出)	
3		河川整備課	砂防メンテナンス工事(砂防)の内健全度評価業務委託	管内全域	犬山市大字善師野地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	砂防施設健全度評価業務	
4	変更	河川整備課	緊急防災対策河川工事の内事業損失防止調査業務委託	二級河川野府川(日光川2号放水路)	一宮市木曽川町地内	指名競争	補償コンサル	* 第4四半期	約9ヶ月	事業損失防止調査(事前調査)	
5		河川整備課	緊急防災対策河川工事の内設計業務委託	二級河川野府川(日光川2号放水路)	一宮市木曽川町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	2期区間施工計画検討	
6	変更	河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内河道予備設計業務委託	二級河川三宅川	稲沢市稲沢町地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約7ヶ月	かわまちづくり予備設計	
7	変更	都市施設整備課	日光川上流域下水道事業処理場工事の内 水処理施設修正設計業務委託	日光川上流浄化センター	稲沢市儀長地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約8ヶ月	水処理施設修正設計	
8	変更	都市施設整備課	* 水の官民連携事業者選定支援業務委託	日光川上流東部幹線始め	稲沢市儀長地内始め	* 指名競争	建設コンサル	第2四半期	* 約11ヶ月	* 事業者選定支援業務	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(海部建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0567-24-2111(代表)

別紙様式
(海部建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	追加	維持管理課	河川局部改修工事の内遊水地長寿命化計画策定業務委託	二級河川 福田川	あま市森地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	長寿命化計画策定 森遊水地、中之庄遊水地	
2		道路整備課	道路改築工事の内測量業務委託	(一)津島海津線	愛西市塩田町	指名競争	測量	第2四半期	約6ヶ月	河川測量	
3		道路整備課	道路改築工事の内設計業務委託	(一)津島海津線	愛西市塩田町	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約12ヶ月	橋梁予備設計	
4	変更	道路整備課	橋梁補修工事の内橋梁補修設計業務委託(その2)	(一)一宮弥富線始め	弥富市五明地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約7ヶ月	橋梁補修設計	
5	追加	道路整備課	道路橋梁改築工事の内橋梁耐震設計業務委託	(主)一宮蟹江線	海部郡蟹江町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	橋梁耐震設計	
6	追加	河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内耐震照査業務委託	二級河川 日光川(西中野排水機場)	一宮市西中野	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	耐震照査	
7	追加	河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内護岸詳細設計業務委託	二級河川 善太川	愛西市日置町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約9ヶ月	護岸詳細設計	
8	追加	河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内耐震詳細設計業務委託	二級河川 日光川(西中野排水機場)	一宮市西中野	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約6ヶ月	耐震詳細設計	
9	追加	河川整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内地質調査業務委託(大海用区間)	二級河川 日光川	海部郡蟹江町	指名競争	地質調査	第2四半期	約6ヶ月	地質調査	
10	追加	河川整備課	道路橋りょう改築工事・地盤沈下対策河川緊急整備工事合併工事の内測量及び設計業務委託(JR関西本線区間)	二級河川 日光川	津島市鹿伏兎町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	道路予備設計、現地測量	
11	追加	日光川下流整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内河床掘削検討及び設計業務委託	二級河川 福田川	名古屋市市中川区始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約5ヶ月	現地詳細調査・掘削断面及び施工方法検討・詳細設計	
12	追加	日光川下流整備課	地盤沈下対策河川緊急整備工事の内管理用通路設計及び測量業務委託	二級河川 福田川	名古屋市市中川区	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約5ヶ月	詳細設計・測量	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(知多建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0569-21-3230(総務課)

電話0569-21-3248(維持管理課)

電話 0569-21-3321(道路整備課)

電話0569-21-3421(河川港湾整備課)

電話 0569-21-3315(都市施設整備課)

電話0562-39-2101(西知多道路出張所)

別紙様式

(知多建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1		維持管理課	砂防メンテナンス工事の内長寿命化計画変更に関する健全度評価業務	管内全域	管内全域	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	健全度評価	
2	変更	道路整備課	道路改築工事の内設計業務	一般国道247号	知多郡美浜町	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	約10ヶ月	道路概略設計	
3	変更	道路整備課	道路改築工事の内地質調査業務	一般国道247号	* 半田市州の崎町	指名競争	地質調査	* 第2四半期	約5ヶ月	地質調査	
4	変更	道路整備課	道路改築工事の内設計業務	一般国道247号	知多郡美浜町	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約10ヶ月	仮橋詳細設計	
5	変更	道路整備課	自転車歩行者道設置工事(交付金)の内設計業務	主要地方道知多東浦線	知多市八幡	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約10ヶ月	道路詳細設計	
6	変更	道路整備課	* 道路改築工事の内設計業務	一般県道小鈴谷河和線	知多郡美浜町	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	約10ヶ月	道路詳細設計	
7	変更	河川港湾整備課	港湾区域海岸改良工事の内耐震詳細設計(R7国補正)	* 富具崎港海岸(富具崎川樋門)	知多郡美浜町大字野間地先	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約5ヶ月	ゲート自動化設計 N=1式	
8	変更	河川港湾整備課	海岸緊急整備工事の内設計業務	美浜海岸(大川樋門)	知多郡美浜町大字浦戸地内	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	約6ヶ月	樋門操作室設計 N=1式	
9	変更	河川港湾整備課	* 土砂災害警戒区域等基礎調査業務(R7補正)(その1)	庄内川・木曽川圏域	知多郡南知多町大字豊浜地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約6ヶ月	基礎調査 N=1式	
10	追加	河川港湾整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務(その2)	庄内川・木曽川圏域	知多郡南知多町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	基礎調査 N=1式	
11	変更	都市施設整備課	連続立体交差事業調査の内連続立体交差事業調査業務(その3)	名古屋鉄道河和線	半田市更生町地内始め	指名競争	地質調査	* 第3四半期	約9ヶ月	地質調査	
12	変更	都市施設整備課	連続立体交差事業調査の内連続立体交差事業調査業務(その4)	名古屋鉄道河和線	半田市更生町地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約5ヶ月	踏切調査	

令和 8 年度 (第 2 回) 愛知県建設部門(西三河建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

- ※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
- ※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
- ※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
- ※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。
- ※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

- ※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。
- ※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。
 - ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
 - ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
 - ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
 - ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0564-27-2744

別紙様式

(西三河建設事務所)

番号	変 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	追加	維持管理課	道路災害防除工事(交付金)の内トンネル空洞調査及び補修設計業務委託	一般国道473号(鉢地坂トンネル)	岡崎市鉢地町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	トンネル空洞調査及び補修設計	
2	追加	維持管理課	道路維持費の内街路樹台帳システム作成業務委託	一般国道248号始め	岡崎市上里1丁目始め	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約6ヶ月	街路樹台帳システム作成	
3		道路整備課	道路改良工事(交付金)の内設計業務委託	一般国道473号(本宿トンネル)	岡崎市本宿町始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	トンネル詳細設計	
4	変更	河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事の内設計業務委託	一級河川鹿乗川	岡崎市筒針町始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約9ヶ月	護岸・樋管詳細設計	
5		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事の内河川再評価業務委託	一級河川乙川	岡崎市大平町始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約9ヶ月	事業再評価	
6		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事の内流域水害対策計画作成業務委託	二級河川北浜川始め	西尾市一色町始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約9ヶ月	流域水害対策計画作成	
7		河川港湾整備課	緊急防災対策河川工事の内設計業務委託	一級河川広田川	額田郡幸田町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	護岸予備設計	
8	追加	河川港湾整備課	中小河川改良工事(地域未来交付金)の内設計業務委託	一級河川広田川(菱池遊水地)始め	額田郡幸田町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	環境学習拠点詳細設計	
9		都市施設整備課	矢作川流域下水道事業の内矢作川右岸幹線中継ポンプ場更新設計業務委託	矢作川右岸幹線中継ポンプ場	西尾市西浅井町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	電気設備更新設計	
10	追加	西尾支所建設課	道路改良工事(交付金)の内設計及び測量業務委託	(主)豊田一色線	西尾市南中根町始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	道路予備設計(B)等	
11		西尾支所建設課	緊急防災対策河川工事の内設計業務委託	北浜川	西尾市矢曾根町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(知立建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「調達案件名称」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0566-82-3113

別紙様式

(知立建設事務所)

番号	変更 追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	道路整備課	道路改築工事の内設計及び 測量業務委託	主要地方道豊田安城線	安城市橋目町地内 始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約7ヶ月	路線測量	
2	変更	道路整備課	道路改築工事の内設計業務 委託	一般県道幸田石井線	安城市小川町地内 始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約6ヶ月	道路・交差点詳細設計	
3	変更	河川整備課	中小河川改良工事(防安)の 内設計業務委託(R7国補正)	二級河川稗田川	高浜市清水町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	* 護岸詳細設計 樋管詳細設計	
4	変更	河川整備課	緊急防災対策河川工事の内 上田橋予備設計業務委託	二級河川稗田川	高浜市清水町地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約7ヶ月	橋梁予備設計	
5		河川整備課	海岸高潮対策工事(防安)の 内設計業務委託	三河湾沿岸高浜海岸	高浜市春日町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	海岸詳細設計	
6	変更	河川整備課	海岸緊急整備工事の内設計 業務委託	三河湾沿岸刈谷海岸	刈谷市小垣江町地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約7ヶ月	海岸詳細設計	
7		河川整備課	河川環境対策工事の内環境 調査業務委託	二級河川油ヶ淵	碧南市見合町地内 始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	環境調査業務	
8	変更	河川整備課	緊急防災対策河川工事の内 設計業務委託	二級河川水干川	知立市西町地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約7ヶ月	水干川予備設計	
9	追加	河川整備課	中小河川改良工事(防安)の 内設計業務委託(床止工) (R7国補正)	二級河川稗田川	高浜市清水町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	床止工詳細設計 護岸詳細設計	
10	追加	河川整備課	緊急防災対策河川工事の内 (前川左岸樋門)設計業務委 託	二級河川江添川	刈谷市小垣江町地 内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	樋門予備修正設計	
11		都市施設 整備課	境川流域下水道事業の内コ ンポスト棟撤去設計業務委 託	境川浄化センター	刈谷市衣崎町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	コンポスト棟撤去設計	
12	追加	都市施設 整備課	衣浦東部流域下水道事業の 内管きょ改築設計業務委託 (R7国補正)	衣浦東部第1幹線	碧南市潮見町地内 始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	管きょ改築設計	

別紙様式

(知立建設事務所)

番号	変 追 更 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
13		鉄道立体課	連続立体交差工事の内協議 資料等作成業務委託	名古屋鉄道 名古屋本線・三河線	知立市宝町地内始 め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	関係機関協議資料等作成 1式	
14		鉄道立体課	街路整備工事の内設計及び 積算資料作成業務委託	3・4・83知立環状線	知立市内幸町地内 始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	修正設計、施工ステップ図、 積算資料作成 1式	
15		鉄道立体課	連続立体交差事業調査の内 地質調査業務委託	東海旅客鉄道 東海道 本線	安城市昭和町地内 始め	指名競争	地質調査	第2四半期	約6ヶ月	地質調査 ボーリング 1式	
16	追加	鉄道立体課	連続立体交差工事の内設計 業務委託	名古屋鉄道 名古屋本線・三河線	知立市宝町地内始 め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	道路概略設計 1式 橋梁撤去検討 1式	
17	追加	鉄道立体課	連続立体交差工事の内高架 切替効果検討業務委託	名古屋鉄道 名古屋本線・三河線	知立市宝町地内始 め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	高架切替効果検討 1式	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(豊田加茂建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

- ※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。
- ※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。
- ※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。
- ※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。
- ※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

- ※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。
- ※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。
 - ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
 - ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
 - ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
 - ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0565-35-1311(代表)

別紙様式

(豊田加茂建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1		用地課	道路改良工事の内用地調査業務委託	主要地方道豊田安城線	豊田市福受町地内	指名競争	補償コンサル	第2四半期	約7ヶ月	用地調査一式	
2		用地課	道路改良工事の内物件調査業務委託	一般国道419号	豊田市西中山町	指名競争	補償コンサル	第3四半期	約5ヶ月	物件調査一式	
3	追加	維持管理課	道路災害防除工事・道路災害防止工事合併工事の内大型カルバート及びトンネル定期点検業務委託	一般国道301号始め	豊田市林添町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	大型カルバート定期点検、トンネル定期点検	
4		河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その1)	矢作川圏域	豊田市大蔵町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	詳細調査・区域設定	
5		河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その2)	矢作川圏域	豊田市松平町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	詳細調査・区域設定	
6		河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その3)	矢作川圏域	豊田市御作町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	詳細調査・区域設定	
7		河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その4)	矢作川圏域	豊田市稲武町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	新規調査箇所抽出	
8		河川整備課	砂防メンテナンス工事の内施設点検計画の見直しに関する基礎資料作成業務委託	矢作川圏域	豊田市猿投町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	施設点検計画の見直しに関する基礎資料作成	
9		足助支所管理課	道路災害防除工事の内用地及び物件調査業務委託	一般県道大野瀬小渡線	豊田市閑羅瀬町	指名競争	補償コンサル	第2四半期	約7ヶ月	用地及び物件調査	
10		足助支所管理課	道路改築工事(山間)の内用地調査業務委託	一般県道坂上田振線	豊田市栃本町	指名競争	補償コンサル	第3四半期	約7ヶ月	用地調査	

別紙様式

(豊田加茂建設事務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
11	変更	足助支所建設課	道路改築工事(山間)の内 橋梁詳細設計業務委託	一般県道坂上田振線	豊田市国谷町地内	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	約6ヶ月	橋梁詳細設計	
12		足助支所建設課	緊急急傾斜地崩壊対策工事 の内設計及び測量業務委託	田振区域	豊田市田振町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	路線測量一式 急傾斜地崩壊防止施設設計 一式	
13		研究開発施設関連道路出張所	道路改良工事の内設計業務委託	一般国道301号(根引・林添バイパス)	豊田市花沢町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	道路詳細設計L=560m、 交差点詳細設計N=1ヶ所	
14	追加	研究開発施設関連道路出張所	道路改築工事の内用地調査 業務委託	一般県道坂上大内線	豊田市豊松町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	用地測量一式 L=400m	
15	追加	研究開発施設関連道路出張所	道路改築工事の内用地調査 業務委託	一般県道加茂川志賀線	豊田市桂野町地内	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約7ヶ月	用地測量一式 L=600m	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(新城設楽建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0536-23-5111(代表)

別紙様式
(新城設楽建設事務所)

番号	変追加更	担当課名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	追加	用地課	道路改築工事(山間道路)の内用地調査及び物件調査委託	一般県道作手保永海老線	新城市愛郷	指名競争	補償コンサル	第2四半期	約9ヶ月	用地測量 物件調査	
2	追加	維持管理課	道路災害防止工事の内特定道路土工構造物点検業務委託	一般国道301号始め	新城市作手保永始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	新規箇所詳細調査	
3	変更	道路整備課	橋梁補修工事の内橋梁定期点検及び橋梁定期点検事前協議資料作成業務	一般国道151号(富栄跨線橋)始め	新城市富栄地内始め	一般競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約8ヶ月	橋梁定期点検(JR跨線橋)事前協議資料作成	
4	追加	河川整備課	土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託(その3)	豊川・天竜川圏域	新城市富岡始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7ヶ月	新規箇所抽出調査	
5	変更	設楽支所建設課	道路改良工事(防災・安全)の内設計業務委託	一般国道151号	北設楽郡豊根村	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約7ヶ月	橋梁予備設計、構造物予備設計	
6		設楽支所建設課	緊急防災対策砂防工事の内測量及び設計業務委託	名倉川支川 長沢沢	北設楽郡設楽町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	現地測量 1式 堰堤詳細設計 1式	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(東三河建設事務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0532-52-1311(代表)

別紙様式

(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	追加	用地課	街路改良工事(交付金)の内 用地調査業務委託(その1)	3・3・28姫街道	豊川市豊川町地内 始め	指名競争	補償コンサル	第2四半期	約7ヶ月	用地測量 L=0.44Km	
2	追加	用地課	街路改良工事(交付金)の内 用地調査業務委託(その2)	3・3・28姫街道	豊川市豊川町地内 始め	指名競争	補償コンサル	第2四半期	約7ヶ月	用地測量 L=0.16Km	
3	追加	用地課	道路改良工事(交付金)の内 用地調査業務委託	主要地方道 豊橋下吉 田線	豊橋市石巻平野町 地内始め	指名競争	補償コンサル	第3四半期	約10ヶ月	用地測量 L=1.2Km	
4	変更	維持管理課	道路維持費の内駐車場中央 監視設備等設計業務委託	(一)大山豊橋停車場線	豊橋市花田町地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約8ヶ月	中央監視設備等設計 1式	
5	変更	道路整備課	橋梁補修工事(公共)の内設 計業務委託	(主)豊橋渥美線(境川橋)	豊橋市明海町地内 始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約8ヶ月	橋梁補修設計	
6	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)の内 設計及び積算業務委託	(主)豊橋渥美線	豊橋市浦町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	橋側歩道橋詳細設計	
7	追加	道路整備課	道路改良工事(地域未来交 付金)の内設計業務委託	(一)東七根藤並線	豊橋市東七根町地 内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝予備設計	
8	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)・道 路橋りょう改築工事合併工事 の内設計及び測量業務委託	(主)豊橋渥美線	田原市白谷町地内 始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	道路概略設計、測量	
9	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)の内 測量及び設計業務委託	(主)東三河環状線	豊橋市石巻本町地 内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝詳細設計	
10	追加	道路整備課	電線共同溝工事の内設計業 務委託	(一)豊橋幸田線	豊橋市新栄町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	電線共同溝詳細設計	
11	追加	道路整備課	道路橋りょう改築工事の内設 計及び測量業務委託	(主)豊橋渥美線	豊橋市明海町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	道路予備設計、交通量推計、 測量	
12	追加	道路整備課	道路改良工事(交付金)の内 設計業務委託	(主)東三河環状線	豊橋市石巻本町地 内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計、道路予備設 計	
13		河川港湾整 備課	中小河川改良工事の内測量 業務委託(R7国補正)	一級河川善光寺川	豊川市小坂井町地 内	指名競争	測量	第2四半期	約6ヶ月	測量	

別紙様式

(東三河建設事務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
14		河川港湾整備課	中小河川改良工事の内地質調査業務委託(R7国補正)	一級河川善光寺川	豊川市小坂井町地内	指名競争	地質調査	第2四半期	約6ヶ月	地質調査	
15		河川港湾整備課	中小河川改良工事・緊急防災対策河川工事合併工事の内設計業務委託	一級河川善光寺川	豊川市小坂井町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約8ヶ月	調節池詳細設計	
16	変更	河川港湾整備課	急傾斜地崩壊対策工事(単県)の内測量及び設計業務委託	東蛸蟻区域	蒲郡市西浦町地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約8ヶ月	測量、法面設計	
17		河川港湾整備課	海岸緊急整備工事(港湾)の内耐震性能照査検討業務委託	三河湾沿岸福江港海岸福江地区	田原市向山町地先始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	福江港海岸耐震性能照査	
18		河川港湾整備課	漁港修築工事(機能保全)の内測量及び設計業務委託	2種漁港知柄漁港	蒲郡市西浦町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約9ヶ月	物揚場補修設計	
19	変更	河川港湾整備課	緊急防災対策工事の内技術資料作成業務委託	二級河川柳生川始め	豊橋市花中町地内始め	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約10ヶ月	各種技術資料作成	
20	変更	都市施設整備課	公園緑地整備事業費(交付金)の内設計及び測量業務委託(広場)	東三河ふるさと公園	豊川市御油町地内	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	* 約8ヶ月	* 広場工詳細設計	
21		都市施設整備課	公園緑地整備事業費(交付金)の内設計業務委託	東三河ふるさと公園	豊川市御油町地内	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	あそび宿遊具詳細設計	
22	追加	都市施設整備課	豊川流域下水道事業の内管きょ改築計画基本検討業務委託(R7国補正)	東部幹線	豊川市御津町地内始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約7か月	管渠更新計画基本検討	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(衣浦港務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0569-21-2451(代表)

別紙様式
(衣浦港務所)

番号	変 更 追 加	担 当 課 名	業 務 名	路 線 等 の 名 称	業 務 場 所	入札・契約方式	業 種 区 分	入札予定時期	履 行 期 間	業 務 概 要	備 考
1	変更	建設課	特定港湾施設整備工事の内 地質調査業務	重要港湾衣浦港(中央 ふ頭西地区)	半田市十一号地地 先	指名競争	地質調査	* 第2四半期	約 5ヶ月	地質調査	

令和8年度 (第2回) 愛知県建設部門(三河港務所) 所管委託業務 発注見通し一覧表

【凡例】

※本資料の内容は、令和8年7月16日現在の見通しであり、発注にあたっては変更することがあります。

※本庁契約業務については、「備考」欄に「本庁契約」と記載しております。

※入札予定時期は、入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)を表します。

※第2回目以降の公表で、前回の公表事項に変更があった業務は、「変更・追加」欄に「変更」を付し、変更した事項に「*」を付します。また、新たに発注見通しを公表した業務は、「変更・追加」欄に「追加」を付します。

※令和7年度12月補正予算分については、「業務名」欄に「(R7国補正)」と記載しております。

【公表対象】

※業務規模が比較的大きく技術力を要する業務や、地域・社会への影響が大きく、県民の関心が高い業務等を「重要な委託業務」とし、これを公表の対象としています。

※ただし、以下に該当する場合は公表の対象外としています。

- ① 公表予定日までに、明らかに入札が行われる予定の業務
- ② 随意契約による業務(プロポーザル方式によるものを除く)
- ③ 監理業務委託及び施設維持委託(機器、設備等の保守点検や清掃を含む)に該当する業務
- ④ 発注見通しを公表することにより事業の適正な執行に支障を及ぼす等のおそれがある業務

※問い合わせ先 ; 電話 0532-31-4155(代表)

別紙様式
(三河港務所)

番号	変更追加	担当課名	業務名	路線等の名称	業務場所	入札・契約方式	業種区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
1	変更	建設課	港湾調査費の内設計業務委託	三河港(明海地区)	豊橋市明海町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	* 仮護岸設計・埋立免許願書作成	
2		建設課	特定港湾施設整備工事の内設計業務委託	三河港(神野地区)	豊橋市神野西町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	港湾荷役機械設計	
3	変更	建設課	特定港湾施設整備工事の内設計業務委託	三河港(田原地区)	田原市緑が浜一号	指名競争	建設コンサル	* 第3四半期	約6ヶ月	給水設計	
4		建設課	三河港改修工事(統合補助)の内設計業務委託	三河港(大崎地区)	豊橋市大崎町	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	橋梁下部工補強設計	
5	追加	建設課	港湾環境整備工事の内設計業務委託	三河港(御津地区)	豊川市御津町	指名競争	建設コンサル	第3四半期	約6ヶ月	緑地詳細設計	
6	追加	総務課	港湾施設維持管理費の内詳細点検業務委託	三河港(神野地区)始め	豊橋市神野ふ頭町始め	指名競争	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	港湾施設詳細点検	
7	変更	蒲郡出張所	漁港改良工事の内設計業務委託	形原漁港	蒲郡市形原町	指名競争	建設コンサル	* 第2四半期	約6ヶ月	突堤補修設計	